

Поступивший запрос контрагента

В связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке строительно-монтажных работ заключение долгосрочного договора на предполагаемых условиях несет в себе повышенный риск для строительных организаций.

Просим Вас, рассмотреть возможность сокращения срока окончания по договору до 31.12.2023 года с внесением соответствующих корректировок в объемы работ, либо включить в договор пункт предусматривающий ежегодный пересмотр регламента определения стоимости работ.

Ответ на запрос

Сообщаем, что сокращение сроков выполнения работ по договору до 31.12.2023 считаем неприемлемым. Включение в договор пункта, предусматривающего ежегодный пересмотр регламента определения стоимости работ возможно в случае принятия соответствующего решения Тендерной комиссией на основании представленных контрагентами в составе оферты протоколов разногласий к проекту договора, касающихся данных изменений.