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ДОГОВОР № 

г. Ярославль                                                                          ____ ________________ 201__ года

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
Место для ввода текста., (свидетельство № Место для ввода текста. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией Место для ввода текста., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-Место для ввода текста.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Место для ввода текста. , действующего  на основании Место для ввода текста. , с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:
[bookmark: _Toc140648763]Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ  
по Техническому заданию № 4-549 «Разработка основных технических решений реконструкции установки Гидрокрекинг» на ОАО «Славнефть-ЯНОС»
далее по тексту «Объект».
1.2. Работы в рамках настоящего Договора должны:
1.2.1. выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора; 
1.2.2. соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в государственных стандартах  системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику; требованиям, необходимым для прохождения экспертизы (экспертизы промышленной безопасности либо государственной экспертизы проектной документации – в зависимости от того, что требуется);
производиться (в части разработки раздела рабочего проекта по автоматизации) в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», ГОСТ 34.602-89 "Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы", ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем",  а также Типовых технических условий по проектированию систем управления (часть АТХ) на установках ОАО «Славнефть-ЯНОС», Типовых технических условий по проектированию части АТХ и на средства КИПиА на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС». Состав и содержание раздела рабочего проекта по автоматизации должны соответствовать Приложению №5.
1.3. Задание на проектирование передано Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.
1.4. [bookmark: _Ref413755176]Срок выполнения работ по договору:
 	 
Срок выполнения работ на каждом этапе, а также размер платежа определены Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
На разработанную рабочую документацию и все внесенные в нее изменения (далее - Документация) Подрядчик обязан (если это предусмотрено заданием на проектирование) предоставить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенное в реестр Ростехнадзора. Результатом работы по настоящему Договору является Документация, на которую имеется положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  внесённое в реестр Ростехнадзора.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
 
[bookmark: _Toc140648764][bookmark: _Ref413762495][bookmark: _Ref419815815]Стоимость работ и порядок расчетов
1.6. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет               Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.), в том числе  НДС 18 % Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.). 
Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Смета, прилагаемая к настоящему Договору (Приложение № 3), является предварительным расчётом стоимости работ.
1.7. Не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по Договору либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (раздел 6.2).
1.8. [bookmark: _Ref413762517]При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование  Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.
1.9. В случае неполучения не по вине Заказчика положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию результат работ признается недостигнутым, выполненные Подрядчиком работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
1.10. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
1.11. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
1.12. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии Договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
1.13. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
[bookmark: _Toc140648765]Порядок передачи документов
1.14. [bookmark: _Ref413762455]Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
[bookmark: _Toc140648766]Порядок сдачи и приёмки работ
4.1. Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения этапов определены Календарным планом. Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.5 правило, определяющее результат работ. Отсутствие, если это предусмотрено в п.1.5, положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию свидетельствует о недостижении результата работ по договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам). 
4.2. [bookmark: _Ref413766051]Вся разработанная  Документация (включая материалы инженерных изысканий, отчеты о проведенных обследованиях, заключения экспертизы) передается Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе. Документация передаётся по Акту сдачи-приемки выполненных работ с сопроводительными документами (накладной, письмом) в порядке, предусмотренном в п.3.1 с соблюдением  Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 6.
4.3. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Срок на рассмотрение Заказчиком документации входит в предусмотренный в п.1.4 срок выполнения работ по договору.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку исполнения.
4.5. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
4.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
[bookmark: _Toc140648767]Права и обязанности сторон
1.15. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.

1.16. Заказчик обязан:
1.16.1. Предоставить Подрядчику информацию и документацию, необходимую для выполнения проектных работ в объеме, указанном в Задании на проектирование. 
1.16.2. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом  2.3  Договора.
1.16.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
1.16.4. [bookmark: _Ref419816321]Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Заказчика, подобные согласования или решения сообщаются Подрядчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

1.17. Заказчик имеет право:
1.17.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
1.17.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
1.17.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в т.ч. в случае выявления нарушений условий Договора.
1.17.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль  соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками положений п.5.4 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, субподрядчиков (при наличии). В случае отказа Подрядчика и/или субподрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком без подписи Подрядчика и/или субподрядчика.

1.18. [bookmark: _Ref414876020] Подрядчик обязан:

При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:
1.18.1. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. Обеспечить возможность внепланового прибытия специалистов подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток.
1.18.2. [bookmark: _Ref413765819]В случае необходимости организовать проведение инженерных изысканий (с восстановлением покрытия после проведения изысканий), обследование строительных конструкций, а также самостоятельно выполнить сбор дополнительных исходных данных для проектирования непосредственно в подразделении Заказчика, к которому относится объект проектирования. Собранная информация и документация должна быть подписана одним из следующих представителей Заказчика: начальник цеха, главный специалист, заместитель главного инженера.
1.18.3. Рассмотреть документацию поставщиков оборудования на соответствие разработанной по настоящему Договору заказной документации (не более восьми предложений поставщиков на каждую позицию оборудования).
1.18.4. Получить необходимые исходно-разрешительные документы, согласования и технические условия от сторонних организаций для проектирования и строительства объекта, выходящего за границы территории Заказчика.
1.18.5. При выполнении работ по подключению к системам управления установок Подрядчик самостоятельно на основании переданной документации и обследования Объекта, а также с учетом результатов выполнения п.5.4.2 формирует перечень свободных каналов системы управления и в письменном виде передает свои предложения по подключению к ним Заказчику для последующей проверки и согласования. В случае если Подрядчик выполнил проект подключения к системе управления без согласования с Заказчиком, Заказчик оставляет за собой право потребовать от Подрядчика выполнения корректировки рабочей документации без дополнительных затрат.
1.18.6. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
1.18.7. Разработать и передать Заказчику в электронном виде технологические схемы и заказную документацию на оборудование не позднее трёх месяцев с даты заключения договора (дополнительного соглашения), если другие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением). После согласования переданной документации Заказчиком Подрядчик направляет документацию в соответствии с порядком, установленным в п.4.2 настоящего Договора.
1.18.8. При разработке смет руководствоваться следующим:
1.18.8.1. Сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Багира».
1.18.8.2. Сметы должны быть разработаны ресурсным методом.
1.18.8.3. Сметы должны быть переданы Заказчику не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта, если другие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.
1.18.9. Направлять документацию на экспертизу только после согласования ее Заказчиком. Документация согласовывается Заказчиком в сроки, указанные в п.5.2.4 Договора.
1.18.10. В случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации, либо Ростехнадзора, либо Заказчика (в связи с несоответствием Документации требованиям пункта 1.2 Договора) выполнить такую корректировку (в т.ч. необходимую для получения положительного заключения) в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих работ по настоящему Договору. Повторная экспертиза в этом случае выполняется за счет Подрядчика.
1.18.11. [bookmark: _Ref413762700]Дважды в месяц (первого и пятнадцатого числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения проектных работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к договору. Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
1.18.12. [bookmark: _Ref413762649]В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
1.18.13. [bookmark: _Ref413762702] Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
1.18.14. [bookmark: _Ref419814835]Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение Работниками) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 18 по охране труда по работе на высоте;
· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
1.18.15. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 5.4.14 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
1.18.16. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
1.18.17. Обеспечить привлекаемых к выполнению настоящего договора Работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
1.18.18. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
1.18.19. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
1.18.20. [bookmark: _Ref413762703]Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
1.18.21. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:
1.18.22. [bookmark: _Ref419816550]Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков (далее – Работники), не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения Работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
1.18.23. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
1.18.24. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
1.18.25. [bookmark: _Ref413762737]Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
1.18.26. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
1.18.27. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию  Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.      
[bookmark: _Toc140648768]Гарантии и ответственность
Гарантии, предусмотренные в данной Статье, предоставляются при условии, что строительство, пусконаладочные работы, а также эксплуатация и техническое обслуживание Объекта будут осуществлены в соответствии с чертежами, техническими условиями, инструкциями, руководствами по эксплуатации, поставляемыми Подрядчиком.

1.19. Гарантии
1.19.1. Подрядчик гарантирует, что  Документация будет поставлена комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.
1.20. [bookmark: _Ref413762405]Ответственность
1.20.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации  Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания к Документации в срок, установленный Заказчиком, включая проведение экспертизы внесенных в документацию изменений в соответствии с пунктом 1.5, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в установленный Заказчиком срок Подрядчик уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
1.20.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику  пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения работ (в т.ч. отдельных этапов работ), предусмотренных п.1.4 договора, Календарным планом, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.
1.20.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
1.20.4. В случае если Подрядчик в нарушение требований п.5.4.12 настоящего Договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в сумме 100 000 руб.
1.20.5. В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 50 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, или аварии, или инцидента, или производственной неполадки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.
1.20.6. В случае непредоставления в установленный срок Подрядчиком отчета согласно п.5.4.11 настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
1.20.7. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
1.20.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
1.20.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии  со ст.450 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик не передает Заказчику результаты работ по настоящему Договору или по соответствующему этапу Календарного плана в течение более чем 60 дней после истечения срока, указанного в п.1.4 или в соответствующем этапе Календарного плана. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.20.10. С учётом п.1.5 настоящего Договора во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.20.11. В случае несвоевременной (п.5.4.22) сдачи Работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  1 500   рублей за каждый несданный пропуск.
1.20.12. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований статьи 5 (пункты 5.4.13-5.4.20) кроме нарушений, описанных в п.6.2.14, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
1.20.13. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 5.4.25 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.
1.20.14. [bookmark: _Ref413762715]В случае нарушения Работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического  или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000  рублей.
1.20.15. Подрядчик несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в п.5.4 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика и/или субподрядчиков, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.20.16. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными актами Заказчика.
1.20.17. Предусмотренные настоящим договором суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. Заказчик вправе взыскать суммы ответственности путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
1.20.18. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика или субподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
[bookmark: _Toc140648769]Арбитраж
1.21. Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.
[bookmark: _Toc140648770]Форс-мажор
1.22. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.
[bookmark: _Toc140648771]Конфиденциальность
1.23. Стороны берут на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект Документации и/или информации любого характера, полученных от другой Стороны без предварительного письменного согласия другой Стороны.
[bookmark: _Toc140648772] Особые обязательства сторон
10.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
         В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Заключительные положения.
1.24. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
1.25. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой Стороны.
[bookmark: _Toc140648773]Приложения
К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Техническое задание № 4-549. 
Календарный план.
Смета.
Форма отчета о ходе выполнения проектных работ.
Состав и содержание раздела рабочего проекта по автоматизации.
Требования к передаче документации.



	Подрядчик: 

	Заказчик: 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Место нахождения: 
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130
Адрес для корреспонденции:
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 
150000
Телефон: (4852) 44-17-87;
факс (4852) 47-18-74
ИНН/КПП 7601001107/760401001, 
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220,
Расчетный счет № 40702810200004268190 
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 
г. Москва, БИК 044525204
Корр./счет № 30101810900000000204

	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________  
М.П.	Генеральный директор

____________________ А.А.Никитин                     М.П.
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