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ДОГОВОР № ___________________

г. Ярославль	«     » ___________ 201_ года

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, и имеющее свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №______________ от _____________ г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

[bookmark: _Toc140648763]1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  по выполнению комплекса работ (далее – Работы) по ________________________________________, далее по тексту «Объект». Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.
1.2. Работы в рамках настоящего Договора должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Перечнем работ ____________ (Приложение №_), Перечнем ______________ (Приложение №_), являющимися неотъемлемой частью Договора; 
1.3.	Срок выполнения работ на каждом этапе, а также размер платежа определены Календарными планами (Приложения №_______), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
1.5. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

[bookmark: _Toc140648764]2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет ________________ рублей (________________), в том числе НДС 18% – ________________ руб.
2.2. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.3.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком каждого этапа работ, путем перечисления 100 (Сто) процентов от стоимости такого этапа, согласно Календарным планам, указанным в Приложениях №______ к настоящему Договору. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 (девяноста) дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком пунктов 4.3.5-4.3.16 настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Подрядчику (пункты 5.2.6-5.2.9).
2.4. При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик вносит изменения к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Скорректированные Заказчиком объемы работ выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.
2.5. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
2.6. Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа. Оплата выполненных работ считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7.  При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки.

[bookmark: _Toc140648766]3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.      Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения основных этапов определены Календарным планом (Приложение №1 и 5) По завершению этапа работ Стороны составляют и подписывают технические протоколы и/или акты, завершающие соответствующий этап работ, с приложением предусмотренной настоящим Договором технической документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
3.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности работ к сдаче обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 
3.2.1. Проверка и приемка результата работ (этапа работ) в части существа и предмета Договора осуществляет Заказчик. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным работам, этапам и по Договору в целом осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает от ответственности за просрочку исполнения.
3.4. В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после передачи Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
3.5. [bookmark: _Toc140648767]В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон

    Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких издержек. 
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить в распоряжение Подрядчика в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №_) и в согласованных объемах утвержденную исходную проектную документацию (Приложение №_), необходимую для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
4.1.2 Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Договора.
4.1.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.1.4. Обеспечить персоналу Подрядчика свободный доступ в помещение и на территорию, где осуществляются работы.
4.1.5. Предоставить по заявке Подрядчика, на время выполнения работ на площадке Заказчика, рабочие места для Специалистов Подрядчика.
4.1.6. Обеспечить сохранность оборудования и материалов, находящихся в собственности Подрядчика, а также инструмента и расходных материалов в периоды отсутствия представителей Подрядчика на площадке.
4.1.7. До начала выполнения работ ознакомить специалистов Подрядчика с действующими локальными нормативными Актами ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.	С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Перечни работ (Приложения №__) к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.2.3 Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора. 
4.2.4 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений п. 4.3 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, субподрядчиков (при наличии). В случае отказа подрядчика и/или субподрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком без подписи Подрядчика и/или субподрядчика.
4.3. Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объемах, предусмотренных Приложениями № __ к Договору и передать ее Заказчику в сроки, предусмотренные Календарными планами (Приложения № ___).
4.3.2. Для сдачи работ Подрядчик обязан за 5 (Пять) рабочих дней уведомить Заказчика о необходимости прибытия представителей, с участием которых Сторонами составляется технических протокол с оформлением Акта сдачи-приемки работ, завершающий соответствующий этап работ.
4.3.3. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. 
4.3.4. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой период времени.
4.3.5. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
4.3.6. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
4.3.7. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции №3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС;
· Инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкция № 18 по охране труда по работе на высоте;
· Инструкции № 22 по организации безопасного производства газоопасных работ на ОАО «Славнфеть-ЯНОС»;
· Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил №404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
4.3.8. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
4.3.9. Обеспечить привлекаемых к выполнению настоящего договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями;
4.3.10. Соблюдать установленные действующим законодательством РФ требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ договору.
4.3.11. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика. 
4.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
4.3.13. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом №23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
4.3.14. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
4.3.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности и недоброкачественности представленной Заказчиком документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы лиюо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.3.16. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. Субподрядчик должен быть аккредитован Заказчиком. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.
4.3.17. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. 
4.3.18. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.
[bookmark: _Toc140648768]4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1.	В случае просрочки Заказчиком уплаты денежных средств согласно п.2.3. настоящего Договора, либо в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства по передаче Подрядчику в установленном порядке всей необходимой для выполнения работ утвержденной исходной проектной документации, согласно приложения №___ к настоящему договору, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ или задержать сроки выполнения работ. В таком случае Подрядчик не считается просрочившим исполнение обязательств по настоящему Договору и не уплачивает никаких штрафов. При этом срок переноса не должен превышать срок задержки Заказчиком своей части обязательств.


5. Гарантии и ответственность

5.1. Гарантии.
5.1.1 Подрядчик гарантирует, что комплекс работ по ____________________________ будет выполнен комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработан на основе новейших достижений техники и технологии.
5.2. Ответственность.
5.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку технорабочего проекта, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании технорабочего проекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания в срок, согласованный Сторонами, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок с момента получения письменного требования Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству работ принимаются Подрядчиком в течение срока разработки, внедрения  и эксплуатации Объекта, но не более 2 (двух) лет с момента приемки работ.
5.2.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно выполненных работ (в том числе отдельных этапов работ, предусмотренных календарными планами).
5.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
5.2.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
5.2.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
5.2.6. В случае несвоевременной сдачи работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск.
5.2.7. [bookmark: _GoBack]В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований статьи 4 (пункты 4.3.6-4.3.12) Подрядчик обязуется в течение 5 дней со дня получения требования Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение, кроме нарушений, описанных в п.5.2.9.
5.2.8. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 4.3.16 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.
5.2.9. В случае нарушения работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического  или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
5.2.10. Подрядчик несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в п. 4.3 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещения причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика и/или субподрядчиков, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.2.11. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными актами Заказчика.
5.2.12. Предусмотренные настоящим договором суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. Заказчик вправе взыскать суммы ответственности путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
5.2.13. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
5.2.14. В случае нарушения сторонами своих договорных обязательств, возмещение убытков или ущерба и/или уплата неустойки (штрафа, пени, процентов) виновной стороной производится только по требованию добросовестной стороны на основании письменного запроса к виновной стороне, предоставленного доступными способами для добросовестной стороны. Датой начисления сумм неустойки (штрафа, пени, процентов), а также возмещения убытков Стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате штрафа/пени/процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда о взыскании с должника неустойки/пени/штрафа/процентов, возмещению убытков.
5.2.15. Ни одна из Сторон не несет перед другой Стороной ответственности за упущенную выгоду, а также за убытки, связанные с потерей деловой активности и репутации, утратой возможности эксплуатации, производственными потерями, незаключенными контрактами, снижением потребления, потерей мощности, капитальными издержками или издержками по замещающей мощности, а также убытки, вызванные негативным воздействием на окружающую среду. Стороны также не несут ответственности за упущенную выгоду убытки третьих лиц. Положения данного пункта применяются вне зависимости от того, была ли соответствующая Сторона поставлена в известность о возможности таких убытков.

6. [bookmark: _Toc140648769]Арбитраж

6.1. Все споры или разногласия могущие возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или связанные с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требований или претензии.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

7. [bookmark: _Toc140648770]Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

[bookmark: _Toc140648771]8. Конфиденциальность
8.1.  Подрядчик/Заказчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект рабочей документации и/или информации любого характера, полученных от Заказчика/Подрядчика без его предварительного письменного согласия. 
[bookmark: _Toc140648772]
9. Особые обязательства сторон
9.1. 	При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
9.2.    При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3.	 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.4.	В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.6.	 Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.
9.7. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.
9.8. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

[bookmark: _Toc140648773]11. Приложения
К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Приложение №1 – Календарный план __________;
Приложение №2 – Перечень документации _____________;
Приложение №3____________________;
Приложение №4 – __________________;
Приложение №… – __________________;



	12.   Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик: 
______________________


	Заказчик: 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Место нахождения: 
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130
Адрес для корреспонденции:
 Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 
 150000
Телефон: (4852) 44-17-87; факс (4852) 47-18-74
ИНН/КПП 7601001107/760401001, 
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220,
Расчетный счет № 40702810200004268190 
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 
г. Москва, БИК 044525204
Корр./счет № 30101810900000000204


	Подрядчик:
	Заказчик:

	


                  М.П.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор
____________________ А.А.Никитин 
                        М.П.
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