
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 249-КР-2021  

Поступивший запрос контрагента: 

 

Ответ инициатора закупки: 

  

В ответ на Ваш запрос по ПДО № 249-КР-2021 (Выполнение работ по капитальному ремонту 

технологических установок Л-35/6, КР-600, Изомалк-2 Каталитического производства                                

ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2022 г.) сообщаем следующее: 

- По установке Л-35/6 (ДВ ИД 2.687, РВ к ДВ, смета № 12-2021 и смета № 26/21) 

 



№ 

п/п 

Пункты 

ДВ 
Замечания  Комментарии 

1 

3.1.15.7 

4.1.7.8 

4.1.8.8 

5.1.34.8 

5.1.36.9 

6.1.14.8 

6.1.15.8 

6.1.16.6 

Убрать слово «Опрессовка» 
ДВ по данным пунктам скорректирована и 

направляется приложением к данному письму 

2 5.1.28.3 
Заменить в п.1579 локальной 

сметы лебедки на автокран  

Примененная государственная расценка 

корректировке не подлежит. Так же не 

корректируются расценки с исключением 

механизмов там где по факту они не 

используются на объекте. 

3 5.1.28.4 
Уточнить количество часов 

работы автокрана 100 т в ДВ 

По п. 1588-1591 сметы все механизмы и в том 

числе автокраны г/п до 100 т включительно 

учтены государственными сметными нормами, 

корректировке не подлежат и м/часы в ДВ не 

указываются, а принимаются по норме. 

4 5.2.11.13 
Указать в ДВ количество 

часов для выполнения работы 

В пределах простоя объекта на ремонте не более 

17 суток по графику ПП объектов завода в 2022 

г. Нормативные трудозатраты указаны в смете. 

Точные даты и сменность будут указаны 

утверждаемом позднее графике на ремонт 

объекта. 

5 

12.23.1 

12.23.2 

12.23.3 

Добавить в смету 26/21 

м/часы работы а/вышки 

которые указаны в ДВ (600 

м/час) 

Расценка ФЕРм 08-02-153-01, по которой 

рассчитана стоимость работ по разделу 12.23 ДВ, 

в своем составе содержит стоимость 

эксплуатации машин и механизмов, которые по 

факту не используются, что позволяет 

компенсировать затраты на эксплуатацию 

автовышки. 

По установкам КР-600 (РВ к ДВ ИД 2.234) и Изомалк-2 (РВ к ДВ ИД 2.655) сообщаем, что 

направленные Вам ранее разделительные ведомости корректироваться не будут и предлагаем всем 

без исключения претендентам на закупку услуг проработать и в случае победы на конкурсе 

приобрести все материалы, следуя разделению поставки в требуемые сроки. 

Приложение: дефектная ведомость на капитальный ремонт установки Л-35/6 в 2022 г. на 216 л. в 1 

экз. 


