


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 03 ДЕК 2018 \_\_\_\_ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №611-КР-2018 от 21.11.2018 г. «Выполнение работ по ремонту железобетонных конструкций эстакад трубопроводов МЦК» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 10 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «21» ноября 2018 года.

Окончание приема ofert – 15:00 «14» декабря 2018 года.

Срок для определения победителя – до «31» января 2019 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №611-КР-2018 от 21.11.2018 г. «Выполнение работ по ремонту железобетонных конструкций эстакад трубопроводов МЦК» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзываться поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзываться поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов