

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.Н. Вохромов
Н.В. Карпов

«4» 08 2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 320-КС-2020 от 03.07.2020

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 320-КС-2020 от 03.07.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке КИП, выполняемых на объектах Заказчика» в части изменения окончания срока приема offerт:

Начало приема offerт – «03» июля 2020 года

Окончание приема offerт – 23:59 (МСК) «21» августа 2020 года

Срок для определения победителя – до «30» ноября 2020 года.

Участник закупки, подавший свою offerту в срок, установленный ПДО № 320-КС-2020 от 03.07.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке КИП, выполняемых на объектах Заказчика», имеет право:

- отозвать поданную offerту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую offerту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную offerту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Слакаева