
У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор OОО "ЗОК “Березка"

__________________М.А. Соболева
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Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

Ремонт пристройки (санузлы, души)  корпуса № 2  
 ООО «ЗОК «Березка»

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование и количество материалов
	Приме

чание

	1
	Демонтаж перегородки тамбура
	м2
	1
	
	

	2
	Демонтаж дверного блока ПВХ
	шт.
	1
	
	

	3
	Демонтаж дверных блоков в холл
	шт.
	2
	
	

	4
	Демонтаж электропроводки в к/к на стенах
	м
	35
	
	

	5
	Демонтаж умывальников 
	шт.
	10
	
	

	6
	Демонтаж кабинок в санузлах
	шт.
	4
	
	

	7
	Демонтаж воздуховодов Ф 110 пласт.
	м
	4
	
	

	8
	Демонтаж унитазов 
	шт.
	5
	
	

	9
	Демонтаж душевых смесителей
	шт.
	4
	
	

	10
	Демонтаж водопровода п/п хол. и гор. воды
	м
	114
	
	

	11
	Демонтаж душевых поддонов
	шт.
	4
	
	

	12
	Разборка облицовки стен стеновыми панелями в санузлах и душах
	м2
	134
	
	

	13
	Разборка облицовки стен из ГКЛ по мет. и дерев. каркасу в коридоре, санузлах и душах
	м2
	152
	
	

	14
	Устройство перегородки тамбура
	м2
	1
	
	

	15
	Монтаж дверного блока ПВХ (б/у)
	шт.
	1
	
	

	16
	Монтаж дверных блоков (800 мм) в холл
	шт.
	2
	Блок дверной филенчатый – 2 шт.
	

	17
	Устройство подиумов 170 мм для душей 
	м3
	1
	Кирпич, раствор ц/п
	

	18
	Устройство сливных трапов 
	шт.
	4
	Трап нерж. 4 шт.
	

	19
	Устройство перегородок между душами из ГВЛ по мет. каркасу 
	м2
	9
	Мет. профиль, саморезы, ГВЛ 16 мм
	

	20
	Облицовка подиумов керам. плиткой
	м2
	5
	Плитка , клей
	

	21
	Облицовка стен в коридоре, санузлах  и душах ГВЛ
	м2
	152
	ГВЛ 16 мм
	

	22
	Облицовка стен в коридоре, санузлах  и душах  керам. плиткой
	м2
	152
	Плитка, клей
	

	23
	Установка кабинок ПВХ в санузлах
	шт.
	4
	Дверь ПВХ -4 шт.

Перегородка ПВХ – 2 шт.
	

	24
	Монтаж воздуховодов Ф 110 пласт.
	м
	4
	Труба Ф 110 канализ.
	

	25
	Монтаж электропроводки (б/у) в к/к на стенах
	м
	35
	
	

	26
	Монтаж умывальников 
	шт.
	10
	Умывальник тюльпан – 6 шт.
Раковина мет. – 2 шт.

Смеситель – 8 шт.
	

	27
	Облицовка подставок под 2 ногомойки
	м2
	1
	Пластик
	

	28
	Монтаж унитазов 
	шт.
	5
	Унитаз-компакт -4 шт.
	

	29
	Монтаж душевых смесителей
	шт.
	4
	Смеситель для душа 4 шт.
	

	30
	Монтаж водопровода п/п хол. и гор. воды
	м
	114
	Труба п/п Ду 15-25 мм, фиттинги  
	


Дефектную ведомость выполнил 
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