

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.В.Карпов

«19» ЯНВ 2023 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 788-КС-2022 от 28.12.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №788-КС-2022 от 28.12.2022 на «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с комплексным заданием на проектирование № КЗП-Т(КИП)» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 5 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «28» декабря 2022 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «25» января 2023 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» апреля 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №788-КС-2022 от 28.12.2022 на «Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с комплексным заданием на проектирование № КЗП-Т(КИП)» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов