

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии


Н.В.Карпов

« ____ » 19 ФЕВ 2019 ____ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №3 в ПДО №702-КР-2018 от 18.01.2019 г. «Выполнение работ по текущему ремонту установки ГНЭ, участка Реагентное хозяйство цеха №5 согласно графику простоев в 2019 году» в части изменения срока окончания сбора ofert.

Начало приема ofert – «18» января 2019 года.

Окончание приема ofert – 16:00 (МСК) «27» февраля 2019 года.

Срок для определения победителя – до «15» апреля 2019 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №702-КР-2018 от 18.01.2019 г. «Выполнение работ по текущему ремонту установки ГНЭ, участка Реагентное хозяйство цеха №5 согласно графику простоев в 2019 году» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзываться поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзываться поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов