

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»



Н.В.Карпов

« » 15 МАР 2023 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 59-КС-2023 от 10.02.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №59-КС-2023 от 10.02.2023 по тендеру на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке ретрансляторов системы радиосвязи ПСЧ-13, ПСЧ-14, ПСЧ-15 в рамках программы «Модернизация сетей связи» включая проектирование, поставку, монтаж и наладку», связи в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «10» февраля 2023 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «24» марта 2023 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» мая 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №59-КС-2023 от 10.02.2023 тендера на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке ретрансляторов системы радиосвязи ПСЧ-13, ПСЧ-14, ПСЧ-15 в рамках программы «Модернизация сетей связи» включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов