

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В.Карпов
« ____ » 22 СЕН 2020 ____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 402-КР-2020 от 08.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №402-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок Гидрокрекинг, УПВ-1, Блока по производству базовых масел III группы цеха № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора оферт:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «08» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема оферт – 23:59 МСК «06» октября 2020 года. Указано на ЭТП.


Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, по ПДО №402-КР-2020 от 08.09.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту установок Гидрокрекинг, УПВ-1, Блока по производству базовых масел III группы цеха № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов