Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
1.Общие положения.
Предмет закупки: выполнение работ по ремонту теплоизоляции после проведения капитальных ремонтов технологических объектов ОАО "Славнефть-ЯНОС" в 2018 г.
 Данный предмет выставляется для закупки следующими лотами:
Работы по ремонту теплоизоляции после проведения капитальных ремонтов технологических объектов ОАО "Славнефть-ЯНОС" в 2018 г.                                                                                                       

Лот №1. Работы по ремонту теплоизоляции установки Битумная цеха №1 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт теплоизоляции установки Битумная цеха №1 для проведения капитального ремонта в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка Битумная, цех №1  



Лот №2. Работы по ремонту теплоизоляции установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции в капитальный ремонт установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	ЭЛОУ-АТ-4, цех №1



Лот №3. Работы по ремонту теплоизоляции установки Л-35/11 цех КП в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции в период капитального ремонта установки Л-35/11 цехКП в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Л-35/11, цех КП 



Лот №4. Работы по ремонту теплоизоляции установки Гидроочистки дизельного топлива цеха №4 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции в капитальный ремонт установки гидроочистки дизельного топлива в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка гидроочистки дизельного топлива, цех №4



Лот №5. Работы по ремонту теплоизоляции установки Производство водорода-2 цеха №4 в 2018 году.

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт теплоизоляции трубопроводов в капитальный ремонт установки производство водорода-2 цеха №4 в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка производства водорода – 2, цех №4 



Лот №6. Работы по ремонту теплоизоляции установки ЛЧ-24/7 цеха №4 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции установки Л-24/7 цеха №4 во время капитального ремонта в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	ЛЧ-24/7, цех №4 



Лот №7. Работы по ремонту теплоизоляции установки Гидрокрекинг цеха №4 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции в перегрузку катализатора нитки В установки Гидрокрекинг Цеха №4 в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка Гидрокрекинг, цех №4



Лот №8. Работы по ремонту теплоизоляции установки Очистки сухих газов цеха №5 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденной дефектной ведомости на ремонт изоляции оборудования и трубопроводов установки Очистки сухих газов цеха №5в период капитального ремонта в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка очистки сухих газов, цех №5



Лот №9. Работы по ремонту теплоизоляции установки С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 производства КМ-2 в 2018 году.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Объект

	
	1. Установка, снятие наружных инвентарных лесов для ремонта изоляции;
2. Ремонт теплоизоляции трубопроводов, оборудования и запорной арматуры;
3. Погрузка и вывоз металлолома на площадку складирования Базы оборудования;
4. Уборка и вывоз мусора после завершения работ.
5. Подробный перечень по ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования указан в утвержденных дефектных ведомостях на ремонт теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-100 производства КМ-2 для проведения капитального ремонта 2018 года, на ремонт теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-200 производства КМ-2 для проведения капитального ремонта 2018 года, на ремонт изоляции трубопроводов, приборов КИП и аппаратов установки С-300 цеха №6 для проведения капитального ремонта в 2018 году, на ремонт изоляции во время капитального ремонта установки С-400 цех №6 2018 года, на ремонт изоляции трубопроводов, аппаратов и приборов КИП для проведения капитального ремонта установки С-500 цех №КМ-2 в 2018 году ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Установка С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 производства КМ-2


Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ: для лота №1  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ –31.03.2018 года, для лота №2  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.04.2018 года, лота №3  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.04.2018 года, лота №4  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31.05.2018 года, лота №5  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 31.05.2018 года, лота №6  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.06.2018 года, лота №7  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.04.2018 года, лота №8  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.04.2018 года лота №9  начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.06.2018 года. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.
Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.
Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
Объемы работ определяются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями (Приложение №2 к проекту Договора). Стоимость таких работ будет определяется утвержденными Заказчиком локальными ресурсными сметными расчетами, выполненными на основании утвержденных Заказчиком дефектных ведомостей (Приложение №1 к проекту Договора).
В случае возникновения непредвиденных работ, не указанных в дефектной ведомости, стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью), стоимости работ, сроков их выполнения и порядка оплаты. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами, выполненными на основании утвержденной Заказчиком дополнительной дефектной ведомости и следующих показателей Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:
	Наименование затрат 
	Ед. изм.
	Количество

	Среднемесячная зарплата
	Руб.
	

	Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ)
	-
	

	Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ)
	-
	

	Накладные расходы (от ФОТ)
	%
	

	Плановые накопления (от ФОТ)
	%
	

	Зимнее удорожание (от СМР)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов)
	%
	

	Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов)
	%
	


Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.
В случае если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.
С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона – для лотов №1,7,8 - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1, для лотов №2,4,5,9- не более 10 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1, для лотов №3,6 - не более 20 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.
Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.
Выбор подрядчика на проведение работ будет осуществляться в два этапа:
1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».
1. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
- твердая договорная цена на работы по ремонту теплоизоляции после проведения капитальных ремонтов технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2018 г. в состав которой, при необходимости, отдельным пунктом, должны быть включены расходы Контрагента на перебазировку персонала (проезд, проживание, питание), оборудования и техники, а также на работу грузоподъемных механизмов, не входящих в сметные расценки, необходимых для выполнения данных работ.
- регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости работ» (по Форме 12 ПДО).

Техническая документация: 
Лот №1. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту теплоизоляции установки Битумная цеха №1 для проведения капитального ремонта в 2018 году, локальная смета №76-2017 на работы по ремонту изоляции установки Битумная во время капитального ремонта в 2018 г., передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №2. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции в капитальный ремонт установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 в 2018 году, локальная смета №97-2017 на работы по ремонту изоляции в период капитального ремонта установки ЭЛОУ-АТ-4 передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №3. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции в период капитального ремонта установки Л-35/11 Цех КП в 2018 г., локальная смета №95-2017 на работы по ремонту изоляции в период капитального ремонта установки Л-35/11-300 (2018 г.) передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №4. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции в капитальный ремонт установки гидроочистки дизельного топлива в 2018 году, локальная смета №96-2017-И на работы по ремонту изоляции в капитальный ремонт установки гидроочистки дизельного топлива передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №5. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов в капитальный ремонт установки производства водорода-2 цеха №4 в 2018 году, локальная смета №74-2017 на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов в капитальный ремонт установки производства водорода-2 (2018 г.) передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №6. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции установки ЛЧ-24/7 цеха №4 во время капитального ремонта в 2018 г., локальная смета №92-2017 на работы по ремонту изоляции установки ЛЧ-24/7 во время проведения капитального ремонта 2018 г. передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №7. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции в перегрузку катализатора нитки В установки Гидрокрекинг Цеха №4 в 2018 году, локальная смета №114-2017 на работы по ремонту изоляции в перегрузку катализатора нитки В установки Гидрокрекинг передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Лот №8. Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции оборудования и трубопроводов установки Очистки сухих газов цеха №5 в период капитального ремонта в 2018 году, локальная смета №70-2017 на работы по ремонту изоляции оборудования и трубопроводов установки Очистки сухих газов цеха №5 в период капитального ремонта в 2018 г. передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
[bookmark: _GoBack]Лот №9 Утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-100 производства КМ-2 для проведения капитального ремонта 2018 г., утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-200 производства КМ-2 для проведения капитального ремонта 2018 г., утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции трубопроводов, приборов КИП и аппаратов установки С-300 цеха №6 для проведения капитального ремонта в 2018 году, утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции во время капитального ремонта установки С-400 Цех №6 2018 г., утвержденная дефектная ведомость на работы по ремонту изоляции трубопроводов, аппаратов и приборов КИП для проведения капитального ремонта установки С-500 Цех №КМ-2 в 2018 г., локальная смета №2-100-2017 на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-100 производства КМ-2 для проведения капитального ремонта 2018 г., локальная смета №2-200-2017 на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-200 КМ-2 для проведения капитального ремонта в 2018 г., локальная смета №2-300-2017 на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-300 для проведения капитального ремонта в 2018 г., локальная смета №2-400-2017 на работы по изоляции во время капитального ремонта установки С-400 (2018 г.), локальная смета №2-500-2017 на работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов установки С-500 для проведения капитального ремонта в 2018 г. передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.
Документы можно скачать по следующей ссылке: 
http://yanos.slavneft.ru/files/DOC_636485776249124500.zip
2. Основные требования к продукту.
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в т.ч. СП 71.13330.2017, ГОСТ 17314-81, ГЭСН 81-02-26-2017, Правила по охране труда в строительстве, утв. Приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.
Осуществлять работы в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и сметными расчетами, документами, указанными в п.п.5.5, 6.1, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.
Локальные сметы №76-2017, 97-2017, 95-2017, 96-2017-И, 74-2017, 92-2017, 114-2017, 70-2017, 2-100-2017, 2-200-2017, 2-300-2017, 2-400-2017, 2-500-2017 представленные в составе проектно-технической документации изменениям со стороны контрагентов не подлежат.
3. Основные требования к Контрагенту.
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Среднегодовой объем работ по монтажу, ремонту теплоизоляции трубопроводов и оборудования на опасных производственных объектах, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», за последние 3 года.
	Справка об опыте работы за 2015-2017 г.г. за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист
	рубль,без НДС
	20 000 000 
и более

	2
	Членство в региональной саморегулируемой организации согласно требованиям ФЗ-372 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2017 года.
	Копия выписки из реестра (допускается предоставление гарантийного письма о переоформлении СРО, если  стоимость одного договора, который в праве заключать контрагент менее установленной ПДО).
	наличие/ отсутствие
	наличие

	3
	Производственная база строительно-монтажной организации, с производственными мощностями, с наличием оборудованных складов для размещения материалов, заготовок и готовых изделий.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) с обязательным предоставлением документа, подтверждающего собственность либо аренду.
	наличие/ отсутствие
	наличие

	4
	Для обеспечения работ организация должна иметь: 
	
	
	

	4.1
	Политику в области ПБ, ОТ и ОС
	Копия документа, подтверждающего наличие Политики в области ПБ, ОТ и ОС
	наличие/ отсутствие
	наличие

	4.2
	инструкции по профессиям и каждому виду выполняемых работ,
	Копия документов, подтверждающих наличие инструкций
	наличие/ отсутствие
	наличие

	4.3
	нормативную численность и квалификацию персонала службы ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля по проведению работ,
	Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).
	Не менее 1 инженера по ТБ на 50 работников подрядной организа-ции, непосредст-вено выполняю-щих работы
	наличие

	4.4
	технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).
	ед.
	1 и более

	5
	Наличие ответственных за организацию и проведение  Работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах в объеме категорий А1, Б1.17
	Копии свидетельств и протоколов комиссий об аттестации
	чел.
	2 и более

	6
	Наличие мед. Службы или предоставление гарантийного письма на заключенного договора с медицинской организацией на проведение регулярных предрейсовых и послерейсовых мед. Осмотров водителей транспортных средств и оказание первой и/или медицинской помощи работникам.
	Справка о наличии мед.службы  или гарантийное письмо за подписью руководителя о заключении договора 
	наличие/ отсутствие
	наличие

	7
	Организация и проведение медицинских осмотров привлекаемого персонала.
	Копии документов, подтверждающих наличие договорных отношений, графиков, перечней и заключительных актов
	наличие/ отсутствие
	наличие

	8
	Организация и проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности.
	Копии документов, подтверждающих проведение проверок, их графиков,  актов по итогам проверок.
	наличие/ отсутствие
	наличие

	9
	Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту объектов нефтепереработки:   
	
	
	

	9.1
	- по ремонту теплоизоляции оборудования и трубопроводов, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте – 1, 2, 3 групп по безопасности,
 с навыками применения инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (окрасочного, компрессорного, ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации),
	Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8).
	чел.
	30 и  более

	10
	Наличие в собственности исправного ручного рабочего электроинструмента (шуруповерты). 
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	компл.
	30 и более

	11
	- наличие в собственности исправного ручного лазерного измерительного оборудования и инструмента
	
	шт.
	10 и более

	12
	Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
	
	

	

	12.1
	- наличие грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).
	ед.
	3 и более

	12.3
	- обеспеченность транспорта, предназначенного для перевозки работников (в т.ч. легкового) системами видеорегистрации,
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) или гарантийное письмо за подписью руководителя организации о приведении транспорта к требованиям данного пункта ПДО (при необходимости).
	наличие/ отсутствие
	наличие

	12.4
	- оснащение ремнями безопасности транспортных средств (где это предусмотрено конструкцией ТС),
	
	%
	100

	12.5
	- наличие автовышки для производства работ, 

	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9). Для автовышки обязательно приложить копии документов, подтверждающего собственность либо аренду данной техники.
	ед.
	1 и более

	12.6
	- наличие наружных и внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 16 м, площадью 4 м2, с подвесными лестницами, ограждениями и настилами.
	
	Компл.
	15 и более


. Условия выполнения работ. 
Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п.5.5, 6.1., 6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.
Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.
Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия. 
В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора. 


Директор по снабжению               			 ____________________    Д.Ю.Уржумов

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
1. Изучив условия предложения делать оферты №566-КР-2017 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>. 
В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.
3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор по проведению сервисного обслуживания и ремонта средств КИПиА, схем СБ и ПАЗ на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
4. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: _____________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________
5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

____________________________________________________________________________
Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)


Форма 5 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*
(безотзывная оферта)
«____» __________________ ______ г.
___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:
	Предмет оферты 
(указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки)
	Лот №____. (наименование лота)

	Срок выполнения работ
	

	Стоимость работ, рублей без НДС
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия оплаты
	

	Согласие с условиями опциона
	

	Дополнительные условия
	


- * Оформляется по каждому лоту отдельно

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС». 
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./	
	МП



Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участник закупки: 							
№ ПДО: 								

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка об опыте работы за 2015-2017 г.г.*

	Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.
* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	



	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./



М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора



	Форма 12
"Методика оценки Регламента определения стоимости работ"
(на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)

	
	Работы по ремонту теплоизоляции после проведения капитальных ремонтов технологических объектов ОАО "Славнефть-ЯНОС" в 2018 году

	№ пп.
	Наименование затрат
	Плановые затраты
	Предложение претендента (оферта)

	
	
	сумма, руб
	удельный вес от стоимости работ по опциону
	размер затрат (по Регламенту на доп.работы)
	сумма, руб.

	1
	Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион)
	ДР
	 
	 - 
	 - 

	 
	Регламент определения стоимости СМР
	 
	 
	 
	 

	2
	Заработная плата (ЗП), руб.
	 
	14,7%
	ЗП, руб/мес
	ЗП план * ЗП              
                 ЗП (оценка заказчика)

	3
	Коэффициент на стесненные условия (Кст)
	 
	2%
	Кст
	ЗП * (Кст - 1)

	4
	Накладные расходы (НР)  *
	 
	17,3%
	НР
	∑ пп.2-3 * НР

	5
	Сметная прибыль (СП)  *
	 
	9%
	СП
	∑ пп.2-3 * СП

	6
	Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П)
	 
	40%
	 - 
	МАТ-П

	7
	Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), %
	 
	5%
	Ктр.п
	МАТ-П * Ктр.п

	8
	Оборудование поставки Подрядчика (ОБ)
	 
	0%
	 - 
	ОБ

	9
	Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об), %
	 
	0%
	Ктр.об
	ОБ * Ктр.об

	10
	Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак)
	 
	0%
	 - 
	МАТ-Зак в расчете не учитываются

	11
	Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.з), %
	 
	0%
	Ктр.з
	МАТ-Зак * Ктр.з

	12
	Машины и механизмы (ЭММ)
	 
	9%
	 - 
	ЭММ

	13
	Зимние удорожание (ЗУ), %
	 
	3%
	ЗУ
	∑ пп.2-7;10-12 * ЗУ

	14
	Дополнительные условия (при наличии)
	 
	 
	 
	 

	15
	Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения)
	ДР
	100%
	 
	∑ пп. 2-14

	16
	Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ 
	0
	 
	 
	пп.15 (минимальная) - пп.15 (оферта N)





