

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 02 СЕН 2021 .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 257-КР-2021 от 27.05.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 257-КР-2021 от 27.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Гидрокрекинг, УПВ-1, блока по производству масел 3 группы цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «27» мая 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «15» сентября 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» октября 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 257-КР-2021 от 27.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок Гидрокрекинг, УПВ-1, блока по производству масел 3 группы цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов