


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 21 СЕН 2020 \_\_\_\_ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 434-КР-2020 от 08.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №434-КР-2020 от 08.09.2020 на Выполнение работ по капитальному ремонту установок УПС, УОСГ, стволов ГК ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году в части изменения срока окончания сбора оферт

**1. Читать абзац 1 стр.3 ПДО в следующей редакции:**

**Начало приема оферт – «08» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.**

**Окончание приема оферт – 23:59 МСК «09» октября 2020 года. Указано на ЭТП.**

**Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, по ПДО №434-КР-2020 от 08.09.2020 на Выполнение работ по капитальному ремонту установок УПС, УОСГ, стволов ГК ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2021 году имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов