


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« _____ » _____ 2020
07 июля 2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 201-КС-2020 от 15.06.2020

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 201-КР-2020 от 15.06.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу модульного двухэтажного здания для проектного офиса КГПН» в части изменения окончания срока приема оферт:

Начало приема оферт – «15» июня 2020 года. (указано на ЭТП)

Окончание приема оферт – 17:00 (МСК) «08» июля 2020 года. (указано на ЭТП)

Срок для определения победителя – до «31» июля 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 201-КР-2020 от 15.06.2020 «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу модульного двухэтажного здания для проектного офиса КГПН», имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов