

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« » **28 ИЮН 2021** _____

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 272-КР-2021 от 16.06.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 272-КР-2021 от 16.06.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок УПС, стволов ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «16» июня 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «07» июля 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «15» сентября 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 272-КР-2021 от 16.06.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок УПС, стволов ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов
М.Е. Слакаева