

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов



« » 17 МАЙ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 210-КР-2021 от 29.04.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 210-КР-2021 от 29.04.2021 «Выполнение работ по консервации, расконсервации 1 блока установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора ofert, срока акцепта ofert:

1. Читать абзац 6 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «29» апреля 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «28» мая 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» июля 2021 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 210-КР-2021 от 29.04.2021 «Выполнение работ по консервации, расконсервации 1 блока установки ЛЧ-24/7 цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов