


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« \_\_\_\_ » 18 НОЯ 2019 \_\_\_\_ г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №527-КС-2019 от 16.10.2019 г. «Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение установок цехов №3, 4, 5 в 2020 году. Монтажные работы" и Работы по капитальному ремонту установок цехов №3, 4, 5 согласно графику простоев в 2020 г.» в части изменения срока окончания сбора ofert:

Начало приема ofert – «17» октября 2019 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – «25» ноября 2019 года.

Срок для определения победителя – до «31» января 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №527-КС-2019 от 16.10.2019 г. «Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение установок цехов №3, 4, 5 в 2020 году. Монтажные работы" и Работы по капитальному ремонту установок цехов №3, 4, 5 согласно графику простоев в 2020 г.» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзывать поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзывать поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов