


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 12 АПР 2022 ____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 135-КР-2022 от 31.03.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 135-КР-2022 от 31.03.2022 «Ремонт модуля низкого давления турбины марки CSTG II позиции СК-101 установки ГОДТ цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 8 стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «31» марта 2022 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «18» апреля 2022 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «15» июля 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 135-КР-2022 от 31.03.2022 «Ремонт модуля низкого давления турбины марки CSTG II позиции СК-101 установки ГОДТ цеха гидропроцессов № 4 ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов