


УТВЕРЖДАЮ

председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

«10» 01 2019 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений и дополнений в ПДО № 633-СС-2018 от 03.12.2018 на поставку труб и деталей трубопроводов, футерованных фторопластом РТФЕ с приварными фланцами.


Читать абзац «окончание сбора Оферт...» (стр.4 ПДО) в следующей редакции:

«Окончание приема оферт – 17:00 «17» января 2019 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный в ПДО № 633-СС-2018 от 03.12.2018 на поставку труб и деталей трубопроводов, футерованных фторопластом РТФЕ с приварными фланцами имеет право:

- отозвать поданную оферту с помощью функционала ЭТП и загрузить новую с продленным сроком для её акцепта;
- не отзываться с ЭТП поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Руководитель Ответственного подразделения



Д.Ю.Уржумов