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[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР № ___________________

г. Ярославль	«     » ___________ 201_ года

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________, и имеющее свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №______________ от _____________ г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

[bookmark: _Toc140648763]1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  по выполнению комплекса работ (далее – Работы) в рамках программы «Повышение эффективности технологических процессов»,  по разработке и внедрению системы "Система усовершенствованного управления технологическим процессом (далее - СУУТП)   на установке АВТ-4  ОАО «Славнефть-ЯНОС», далее по тексту «Объект». Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.
1.2. Работы в рамках настоящего Договора должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с приложениями к настоящему договору, а именно:
- разработка техно-рабочего проекта и его экспертиза (ЭПБ) с внесением в реестр Ростехнадзора выполняемого на основании технического задания (Приложение № 1, №4);
- разработка прикладного математического обеспечения СУУТП (Приложение № 1);
- выполнение монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ по СУУТП (Приложение №2), Перечнем документации проекта далее - СУУТП (Приложение №4), являющимися неотъемлемой частью Договора), 
- предоставление необходимого лицензионного программного и аппаратного обеспечения (Приложение №6) для реализации СУУТП; 
1.3.	Срок выполнения работ на каждом этапе, а также размер платежа определены Календарными планами (Приложения № 1,2,3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Несмотря на указание этапов, результатом работы по договору, в получении которого заинтересован Заказчик,  является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного п.1.2 и календарными планами. 
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
1.5. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
1.6. Права на Программное обеспечение для ЭВМ, входящие в состав СУУТП или на документацию, сохраняются за соответствующим Аффилированным лицом Подрядчика (или третьим лицом, поставившим Программное обеспечение и (или) Документацию Подрядчику) и не передаются Заказчику по Договору. За исключением случаев, для которых Договором предусмотрено иное. Заказчику настоящим предоставляется неисключительная лицензия на использование Программного обеспечения и Документации, связанной с СУУТП, при условии, что Заказчик не вправе копировать Программное обеспечение и Документацию (за исключением случаев, когда Покупатель прямо на то уполномочен применимым законодательством), обязан охранять их конфиденциальность, не сообщать содержащуюся в них информацию (кроме стандартных руководств Подрядчика по эксплуатации и уходу за СУУТП) и не предоставлять доступ к ним третьим лицам. Права на использование Программного обеспечения н Документации, связанной с СУУТП, переходят к Покупателю одновременно с передачей права собственности на Товары. Покупатель может передавать лицензию, указанную в настоящем пункте, третьему лицу, приобретающему в отношении СУУТП право собственности либо иное право, при условии, что такое третье лицо обязуется в письменной форме соблюдать положения настоящего пункта. Заказчик обязан сообщать Подрядчику  по его требованию информацию о таких договорах. Неисключительная лицензия, указанная в настоящем пункте, действует только на территории Российской Федерации. Размер лицензионного вознаграждения включен в цену Договора. Заказчик и Аффилированные лица Подрядчика сохраняют Интеллектуальные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные или разработанные этими лицами. Права на Программное обеспечение и Документацию, связанную с СУУТП, переходят к Заказчику только в той части, в которой это предусмотрено Договором. Иные Интеллектуальные права к Заказчику не переходят.



[bookmark: _Toc140648764]2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет ________________ рублей (________________), в том числе НДС 18% – ________________ руб.
2.2. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.3.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком каждого этапа работ, путем перечисления 100% (Сто) процентов от стоимости такого этапа, согласно Календарным планам, указанным в Приложениях №______ к настоящему Договору. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 (девяноста) дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком пунктов 4.3.5-4.3.16 настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Подрядчику (пункты 5.2.6-5.2.9).
2.4. При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик вносит изменения к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Скорректированные Заказчиком объемы работ выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.
2.5. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
2.6. Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа. Оплата выполненных работ считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7.  При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки.
2.8.  В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

[bookmark: _Toc140648766]3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.      Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения основных этапов определены Календарным планом (Приложение №1 и 5) По завершению этапа работ Стороны составляют и подписывают технические протоколы и/или акты, завершающие соответствующий этап работ, с приложением предусмотренной настоящим Договором технической документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности работ к сдаче обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 
3.2.1. Проверка и приемка результата работ (этапа работ) в части существа и предмета Договора осуществляет Заказчик. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным работам, этапам и по Договору в целом осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает от ответственности за просрочку исполнения.
3.4. В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после передачи Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
3.5. [bookmark: _Toc140648767]В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
3.6. Несмотря на Календарные планы (Приложения №1,2,3):
· при неисполнении Заказчиком встречных обязательств (неготовность строительной площадки и/или оборудования, просрочка передачи исходных данных, просрочка согласования технического задания и т.д.) Подрядчик вправе выполнить Работы с аналогичной просрочкой по времени, не неся при этом ответственности за просрочку выполнения Работ. 
· в случае задержки выполнения текущего этапа Работ по причинам, зависящим от Заказчика, каждый последующий за текущим этап сдвигается на соразмерное такой задержке время.

4. Права и обязанности сторон

    Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек. 
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить в распоряжение Подрядчика в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 1) необходимое для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
4.1.2 Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 Договора.
4.1.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутри объектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.1.4. Обеспечить персоналу Подрядчика свободный доступ в помещение и на территорию, где осуществляются работы.
4.1.5. Предоставить по заявке Подрядчика, на время выполнения работ на площадке Заказчика, рабочие места для Специалистов Подрядчика.
4.1.6. Обеспечить сохранность оборудования и материалов, находящихся в собственности Подрядчика, а также инструмента и расходных материалов в периоды отсутствия представителей Подрядчика на площадке.
4.1.7. До начала выполнения работ ознакомить специалистов Подрядчика с действующими локальными нормативными Актами ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.	С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Перечни работ (Приложения № 5) к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.2.3 Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора. 
4.3. Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объемах, предусмотренных Приложениями № 4,5 к Договору в сроки, предусмотренные Календарными планами (Приложения № 1,2,3).
4.3.2. Для сдачи работ Подрядчик обязан за 5 (Пять) рабочих дней уведомить Заказчика о необходимости прибытия представителей, с участием которых Сторонами составляется технических протокол с оформлением Акта сдачи-приемки работ, завершающий соответствующий этап работ.
4.3.3. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. 
4.3.4. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой период времени.
4.3.5. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
4.3.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
4.3.7. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.
4.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
4.3.9. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. Субподрядчик должен быть аккредитован Заказчиком. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.3.10. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений. 
4.3.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим документально подтвержденные убытки. 
4.3.12. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, либо локальными актами Заказчика.
4.3.13. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
4.3.14. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми  Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
4.3.15. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик оплачивает выполненные на момент расторжения Работы, а Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.
4.3.16. До начала выполнения работ по договору Подрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Подрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Подрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.
[bookmark: _Toc140648768]4.3.17. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков) требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
· Стандарт ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
-    Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-  Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-   Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-  Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
-   Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
-  Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций и предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

5. Гарантии и ответственность
5.1. Гарантии.
5.1.1 Подрядчик гарантирует, что комплекс работ по разработке техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения, выполнению монтажных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ и испытаний СУУТП на установке  АВТ-4 будет выполнен комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработан на основе новейших достижений техники и технологии.
5.1.2 Подрядчик гарантирует достижение гарантийных показателей, определяющих эффективность  внедрения «Системы усовершенствованного управления технологическим процессом (далее - СУУТП)   по сравнению с текущими значениями зафиксированными совместным актом перед началом внедрения системы на установке АВТ-4  ОАО «Славнефть-ЯНОС»: 
- Снижение содержание светлых нефтепродуктов в мазуте не менее чем на 0,4%;
- Повышение отбора светлых нефтепродуктов не менее чем на 0,2% ;
- Увеличение выхода целевых продуктов не менее чем на 90% от потенциально возможного;
- Отсутствие увеличения тепловой нагрузки на печи;

5.2. Ответственность.
5.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку технорабочего проекта, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основании технорабочего проекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания в срок, согласованный Сторонами, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок с момента получения письменного требования Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству работ принимаются Подрядчиком в течение срока разработки, внедрения  и эксплуатации Объекта, но не более 2 (двух) лет с момента приемки работ.
5.2.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по этапу Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему этапу за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по этапу. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по 10 этапу Приложения № 3 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по договору (п.2.1) за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ договору. ,.
5.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
5.2.4. При недостижении гарантийных показателей  заранее оценённые убытки рассчитываются как 2,5% от стоимости настоящего договора за каждый показатель из четырех указанных в п. 5.1.2. Компенсация  за не достижение гарантийных показателей осуществляется Подрядчиком на расчетный счет Заказчика течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания двухстороннего акта проведения гарантийного пробега подписанного сторонами и счета, выставленного Заказчиком.Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
5.2.5. В случае несвоевременной сдачи работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск.
5.2.6. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований пункта 4.3.17 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 7 к договору.
5.2.7. В случае, если Подрядчик по независящим от Заказчика обстоятельствам задерживает передачу Заказчику результата работ по договору (по всем этапам) более чем на 50 дней, и стороны не согласовали продление срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. В этом случае Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним расходы во исполнение настоящего договора, а ранее уплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату Подрядчиком Заказчику. 
5.2.8. В случае нарушения сторонами своих договорных обязательств, возмещение убытков или ущерба и/или уплата неустойки (штрафа, пени, процентов) виновной стороной производится только по требованию добросовестной стороны на основании письменного запроса к виновной стороне, предоставленного доступными способами для добросовестной стороны.
5.2.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачет допускается не ранее срока на рассмотрение претензии, предусмотренного в п.6.2.
5.2.10. Ни одна из Сторон не несет перед другой Стороной ответственности за упущенную выгоду, а также за убытки, связанные с потерей деловой активности и репутации, утратой возможности эксплуатации, производственными потерями, незаключенными контрактами, снижением потребления, потерей мощности, капитальными издержками или издержками по замещающей мощности, а также убытки, вызванные негативным воздействием на окружающую среду. Стороны также не несут ответственности за упущенную выгоду убытки третьих лиц. Положения данного пункта применяются вне зависимости от того, была ли соответствующая Сторона поставлена в известность о возможности таких убытков.
5.2.11. [bookmark: _DV_C334][bookmark: _DV_M151][bookmark: _DV_C336][bookmark: _DV_M152][bookmark: _DV_M153][bookmark: _DV_M154][bookmark: _DV_M155][bookmark: _DV_C344][bookmark: _DV_M156][bookmark: _DV_C346][bookmark: _DV_M157][bookmark: _DV_M158][bookmark: _DV_M159][bookmark: _DV_M160][bookmark: _DV_C354][bookmark: _DV_M161]За исключением случаев, прямо предусмотренных российским законодательством, и несмотря на любые другие положения Договора, совокупный предел ответственности Подрядчика и аффилированных лиц Подрядчика за весь «реальный ущерб» (в соответствии с определением, содержащимся в статье 15 Гражданского кодекса РФ), включая оплату услуг юристов, причиненный в связи с Договором между Сторонами, независимо от оснований для возникновения такой ответственности, не может ни при каких обстоятельствах превышать Цену Договора (п. 2.1 Договора).



6. [bookmark: _Toc140648769]Арбитраж
6.1. Все споры или разногласия могущие возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или связанные с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее15 календарных дней с момента получения требований или претензии.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области на основе применимого права РФ.


7. [bookmark: _Toc140648770]Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления, в том числе необходимость соблюдения Сторонами и их аффилированными лицами требований государственных органов, законов и подзаконных актов, приказов и распоряжений (в том числе, но не ограничиваясь этим, запрет экспорта или ре-экспорта или непредставление или, в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством, отзыв соответствующих лицензий на экспорт).
7.2. Если одна или обе Стороны не в состоянии будут выполнить обязательства по настоящему Договору вследствие действующих более 6 месяцев ограничений/санкций, принятых Европейским Союзом, либо Российской Федерацией, либо государством, юрисдикция которого распространяется на Подрядчика, Стороны проконсультируются друг с другом относительно дальнейшего выполнения Договора и обсудят целесообразность приостановления действия Договора.
Если выполнение полного комплекса работ с передачей имущества в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора не состоялась вследствие действующих более 24 (двадцати четырех) месяцев ограничений/санкций, принятых Европейским Союзом либо государством, юрисдикция которого распространяется на Подрядчика, применяется следующее: 
а) Заказчик возвращает Подрядчику всё полученное по настоящему Договору;
б) Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, полученную по настоящему Договору.
Если выполнение полного комплекса работ с передачей имущества в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора не состоялась вследствие действующих более 24 (двадцати четырех) месяцев ограничений/санкций, принятых Российской Федерацией, применяется следующее:
Заказчик возмещает Подрядчику все прямые документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком настоящего Договора. 
[bookmark: _Toc140648771]
8. Конфиденциальность

8.1.  Подрядчик/Заказчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект рабочей документации и/или информации любого характера, полученных от Заказчика/Подрядчика без его предварительного письменного согласия. 
[bookmark: _Toc140648772]

9. Особые обязательства сторон

9.1. 	При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
9.2.    При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3.	 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.4.	В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
9.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.6.	 Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.
9.7. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.
9.8. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _DV_C392][bookmark: _DV_C395][bookmark: _DV_C397][bookmark: _DV_C401][bookmark: _DV_C403][bookmark: _DV_C405][bookmark: _DV_M193][bookmark: _DV_C412]9.9. Стороны настоящим соглашаются не участвовать в деятельности, которая может создать риск наложения на другую Сторону или какое-либо из Аффилированных лиц одной из Сторон штрафных санкций по законам и подзаконным актам соответствующего государства, запрещающим осуществление незаконных платежей, включая взятки, должностным лицам органов государственной власти или местного самоуправления или организаций, принадлежащих на более чем 50% или иным образом контролируемых государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами этих органов, политическим партиям или членам политических партий или лицам, претендующим на занятие государственной или иной общественной должности, или любым работникам любой указанной выше организации или конечного пользователя, поставщика или другой стороны. Стороны соглашаются соблюдать все применимые требования, установленные законодательством, и этические нормы. – это откуда взялось? У нас такого нет, вся коррупция выше описана.
9.10. Работы, выполняемые в рамках настоящего  договора, не предназначены для использования в ядерных или связанных с ними устройствах. Заказчик принимает Работы с учетом приведенного выше ограничения, соглашается сообщать о таком ограничении в письменной форме любым последующим приобретателям и пользователям результата Работ и соглашается оградить Подрядчика и аффилированных лиц Подрядчика от любых требований, исков и ответственности и возместить им любые убытки, присужденные суммы и ущерб, включая косвенные и вытекающие убытки, возникающие из использования результата Работ в любых ядерных или связанных с ними устройствах, независимо от того, на чем основана претензия.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.3. Стороны вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия  другой Стороны.
10.4. Подрядчик и/или аффилированные лица Подрядчика сохраняют права на все изобретения, проекты и технологии и иные объекты интеллектуальной собственности, сделанные или разработанные ими или им принадлежащие.

[bookmark: _Toc140648773]11. Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Приложение №1 – Календарный план разработки техно-рабочего проекта и прикладного программного обеспечения АСУТП  установки      АВТ-4    ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Приложение №2 -  Календарный план выполнения шеф-монтажных работ по КТС АСУ ТП установки  ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Приложение №3 - Календарный план выполнения пусконаладочных работ по КПТС АСУ ТП установки     ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Приложение №4 – Комплексное задание на выполнение работ по внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) установки АВТ-4 цеха№1 c приложениями;
Приложение №5 – Перечень работ по разработке прикладного математического обеспечения СУУТП    ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
Приложение №6 – Перечень программного и аппаратного обеспечение предаваемого Подрядчиком Заказчику;
Приложение № 7 - Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.


	12.   Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	Подрядчик: 
______________________


	Заказчик: 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Место нахождения: 
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130
Адрес для корреспонденции:
 Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 
 150000
Телефон: (4852) 44-17-87; факс (4852) 47-18-74
ИНН/КПП 7601001107/760401001, 
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220,
Расчетный счет № 40702810200004268190 
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 
г. Москва, БИК 044525204
Корр./счет № 30101810900000000204


	Подрядчик:
	Заказчик:

	


                  М.П.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор
____________________ А.А.Никитин 
                        М.П.















Приложение № 1
к Договору № _______________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
разработки технорабочего проекта и
прикладного программного обеспечения 
 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№
этапа
	Наименование работ
Результат работы
	Срок
начала 
	Срок окончания
	Стоимость,
(руб.)

	1
	Передача Заказчиком Подрядчику утвержденной исходных данных по объекту проектирования согласно 
Этап завершается оформлением акта приема-передачи исходной проектной документации.
	Декабрь 2016
	Декабрь 2016
	

	2
	Разработка документации технорабочего проекта согласно технического задания и приложений нему ( Приложение №4  к настоящему Договору).
Этап завершается оформлением акта приема-передачи Технорабочего проекта.
	Декабрь 2016
	Январь 2016
	

	3
	Разработка прикладного математического обеспечения.
Этап завершается оформлением акта приема-передачи прикладного программного обеспечения .
	Январь 2016
	Март 2016
	

	
	ВСЕГО:
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО:
	





	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]От Подрядчика:
  





	
	
	От Заказчика:
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор





__________________А.А.Никитин






Приложение №2
к Договору № _______________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения монтажных и шефмонтажных работ по СУУТП
 ОАО «Славнефть-ЯНОС»


	№
этапа
	Наименование работ
	Срок 
начала
	Срок окончания
	Стоимость,
(Руб.)

	1
	Передача Заказчиком Подрядчику документации и оборудования согласно Приложению № 9 к настоящему договору.
Этап завершается оформлением Акта приема-передачи рабочей документации для выполнения шеф-монтажных работ.

	Февраль 2017
	Март 2017
	

	2
	Выполнение работ по монтажу и подключению поставляемого  оборудования к системе управления
	Март 2017
	Май 2017
	

	3
	Шефмонтажные работы по КТС АСУ ТП согласно Приложению № 7 к настоящему Договору.
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.
	Март 2017
	Июнь 2017
	

	ВСЕГО:
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО:
	




	
	
	
	


	Подрядчик:






 
	
	
	Заказчик:
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор





__________________ А.А.Никитин




Приложение №3
к Договору № ______________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения пусконаладочных работ по СУУТП установки ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№
этапа
	Наименование работ
	Срок 
начала
	Срок окончания
	Стоимость,
(Руб.)

	1
	Передача Заказчиком Подрядчику документации и оборудования для выполнения пусконаладочных работ 
Этап завершается оформлением Акта приема-передачи рабочей документации для выполнения пусконаладочных работ.
	Февраль 2017
	Март 2017
	

	2
	Индивидуальные испытания СУУТП согласно  
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.

	Апрель 2017
	Май 2017
	

	3
	Автономные испытания СУУТП согласно.
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.

	Май 2017
	Май 2017
	

	4
	Комплексные испытания СУУТП согласно 
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.

	Май 2017
	Июнь 2017
	

	5
	Проведение тренинга технологического персонала:
· Проведение семинара-практикума с операторами на площадке Конечного пользователя согласно программе тренинга;
· Проверка знаний операторов согласно пунктам программы тренинга;
Этап заверщается оформлением Протокола проведения тренинга оперативного персонала
	Май 2017
	Июль 2017
	

	6
	Приемка системы в опытную СУУТП эксплуатацию 
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.

	Август 2017
	Октябрь 2017
	

	8
	Опытная эксплуатация СУУТП с оформлением рабочего журнала опытной эксплуатации.
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.
	Октябрь 2017
	Октябрь 2017
	

	9
	Устранение замечаний по итогам опытной эксплуатации согласно 
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.

	Ноябрь 2017
	Ноябрь 2017
	

	10
	Приемочные испытания. Приемка системы в промышленную эксплуатацию 
Этап завершается оформлением Акта выполненных работ.
	Ноябрь 2017
	Декабрь 2017
	

	11
	Проведение консультаций инженерного персонала Заказчика.   Услуга технического сопровождения оборудования и программного обеспечения
	Июль 2017
	Декабрь 2017
	

	ВСЕГО:
	

	НДС 18%
	

	Всего с НДС
	


	Подрядчик:

	
	
	Заказчик:
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор

__________________ А.А.Никитин






Приложение №4
к Договору № ______________


ТЗ

Приложение №5
к Договору № _______________

ПЕРЕЧЕНЬ
пусконаладочных работ и испытаний по СУУТП
установки ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№
п/п
	Наименование работ

	1
	
Проведение индивидуальных испытаний СУУТП:
· Установка и загрузка системного программного обеспечения СУУТП;
· Установка и настройку программного обеспечения АСУТП, для взаимодействия СУУТП и АСУТП;
Оформление Акта о приемке оборудования КПТС АСУ ТП после индивидуальных испытаний.

	
2
	Проведение автономных испытаний СУУТП:
· Проверка комплектности поставки документации технорабочего проекта согласно спецификации Договора и ТЗ;
Оформление Протокола проверки комплектности поставки документации ТРП СУУТП;
· Проверка работоспособности интерфейсов связи;  
· Автономная проверка прикладного программного обеспечения (алгоритмов, логики, дисплеев визуализации и т.д.);
· Проверка правильности передачи данных по каждому параметру (позиция, диапазон измерения, динамическая индикация, инженерные единицы). Проверка взаимодействия алгоритмов и логических схем подсистем с АСУТП совместно с представителями заказчика. Устранение ошибок;
Оформление Протокола проверки прикладного программного обеспечения;
Оформление Протокола завершения автономных испытаний КПТС АСУ ТП.

	3
	Проведение комплексных испытаний СУУТП:
· Проверка всех подсистем СУУТП в комплексе вместе с полевым оборудованием. Работы выполняются с проверкой алгоритмов управления, логики блокировок, воздействия на исполнительные механизмы с проверкой их отработки, имитации входных сигналов, взаимодействия периферийных устройств и т.д. Проверка выполняется согласно документам ТРП и утвержденной программе комплексных испытаний СУУТП;
Оформление Протокола завершения комплексных испытаний КПТС АСУ ТП.

	
4
	Проведение тренинга технологического персонала:
· Проведение семинара-практикума с операторами на площадке Конечного пользователя согласно программе тренинга;
· Проверка знаний операторов согласно пунктам программы тренинга;
Оформление Протокола проведения тренинга оперативного персонала

	
5
	Приемка системы в опытную эксплуатацию:
· Участие в работе комиссии;
Оформление Акта приемки КТС АСУ ТП в опытную эксплуатацию.


	
6
	Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации:
· Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации согласно рабочему журналу опытной эксплуатации;
· Выполнение ревизии документации технорабочего проекта, внесение изменений в  прикладное программное обеспечение;
Оформление Протокола устранения замечаний;
Оформление Акта завершения опытной эксплуатации КТС АСУ ТП.

	
7
	Приемочные испытания. Приемка АСУ ТП в постоянную (промышленную) эксплуатацию:
· Участие в работе приемочной комиссии;
Оформление Акта приемки КТС АСУ ТП в промышленную эксплуатацию.

	8
	Курс обучения для инженерного персонала  





Приложение №6
к Договору № _______________

ПЕРЕЧЕНЬ
Перечень программного и аппаратного обеспечение предаваемого Подрядчиком Заказчику,



	№
п/п
	Наименование и состав документации, оборудования

	
1
	Заполняет подрядчик

	
2
	

	
3
	

	
4
	



	
	
	
	Заказчик:
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Генеральный директор





__________________ А.А.Никитин



	Подрядчик:
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