

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« \_\_\_ » 30 ИЮН 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 248-КС-2021 от 27 мая 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 248-КС-2021 от 27 мая 2021 г. на «Выполнение ПИР и осуществление АН за выполнением СМР в соответствии с заданием на проектирование №19-111 «Расширение и переоборудование производственных площадей за счет площадей, потерявших функциональное значение в производственном здании тит. 162/2, цеха № 19», изменением № 1 и изменением № 2 к заданию на проектирование №19-111» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «02» июля 2021 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «20» августа 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 248-КС-2021 от 27 мая 2021 г. на «Выполнение ПИР и осуществление АН за выполнением СМР в соответствии с заданием на проектирование №19-111 «Расширение и переоборудование производственных площадей за счет площадей, потерявших функциональное значение в производственном здании тит. 162/2, цеха № 19», изменением № 1 и изменением № 2 к заданию на проектирование №19-111» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов