

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 П.В. Карпов

« \_\_\_ » 26 НОЯ 2019 2019 года

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ

№ 556-КС-2019 от 13.11.2019г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 556-КС-2019 от 13 ноября 2019 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 22-1 изм.1 «Газоспасательная станция для военизированного газоспасательного отряда (ВГСО)» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт... (стр.4 ПДО)» в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – «02» декабря 2019 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «04» февраля 2020 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 556-КС-2019 от 13 ноября 2019 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с заданием на проектирование № 22-1 изм.1 «Газоспасательная станция для военизированного газоспасательного отряда (ВГСО)» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов