Лот №3 Проект

ДОГОВОР № __________

между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ____________________________ 

г. Ярославль







«___» __________ 2017 года

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________ в лице _______________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по текущей эксплуатации средств КИПиА» объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Подрядчик в соответствии с Соглашением об уровне сервиса (далее – СУС), являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, принимает на обслуживание средства КИПиА, находящиеся в зоне ответственности цеха № 15, зарегистрированное в базе АСУ-Метрология, следующих технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС: АВТ-3, АВТ-4, Битумная, Битурокс, Висбрекинг, ВТ-3, ВТ-6, ЭЛОУ-АТ4,  СНТНА Тит. 210/2, Изомалк, Л-35/6 с Л-24/300, КР-600 с Тит. 20/4, 1А-1М, Л-35/11, ЛГ-35/11, ЛИ-150, Л-24/6, ЛЧ-24/7, Тит.150, Гидрокрекинг с блоком УПМIII, водоблок тит.609, УПВ, УПВ-2, ГОБ, ГОДТ, ГНЭ, ГФУ, Мокрый катализ тит.43, РОСК, УПС, МТБЭ, РССС,  Сероочистка, УКФГ, 25/7, Реагентное хозяйство, Р/Х Т.105/1-6, Р/Х Т.97/1-3, Спецреагентное хозяйство, СХМ, КМ-2, Тит. 29, ЦВК-1, ЦВК-2, ЦВК-3, ППВП, Азотная станция тит.14,24, Водоблоки цеха № 12,  Водозабор, Конденсатная станция, Насосная тит.226/7, Очистные сооружения, Тит.250,251/1, Тит.225/8, Тит.227, Тит.229/5, Тит.251/25, Тит.257/106, Тит.262, Тит.263, Тит.351/2, Тит.351/3, Тит. 351/7, Тит.361 промконтур, Тит.364, ХВП, Цех 19, Штаб ГО, КС и РСН тит.330, Насосная тит.54/2, Парк масел тит.48, Парки смешения, Парки смешения тит. 175/6, пенотушение тит.26, Тит.46/1, Станция налива тит.173, Тит.46/2, Тит. 48, ТСП, ТСП тит.222/3, УТН,   в количестве указанном в Приложении 1 к Договору.   

Подрядчик выполняет следующие работы по: 

· текущей эксплуатацию средств КИПиА систем автоматизации объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС» 

· демонтажу/монтажу средств КИПиА согласно Графику метрологического контроля, утвержденному Заказчиком;
· отключение/подключение средств КИПиА, встраиваемых в аппараты и трубопроводы для их последующего демонтажа/монтажа;
· устранению возникающих неисправностей КИПиА, не требующих затрат материалов или с использованием материалов Заказчика, по системам автоматизации объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС» по заявкам Заказчика;

1.2. Объем работ определяется в Задании на работы (Приложение 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Требования к качеству работ, порядок и правила их выполнения, а также сроки указываются в Соглашении об уровне сервиса (далее по тексту «СУС»), являющемся Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.4.  Подрядчик производит устранение отказов в работе обслуживаемых  средств КИП и А в рабочие дни с 8-00 до 17-00. В случае возникновения критических ситуаций, угрожающих развитием аварии специалисты Подрядчика, устраняют отказ обслуживаемого  средства КИП и А  по вызову дежурной службы КИП цеха №15 вне пределов указанного времени.

1.5.  В случае увеличения (уменьшения) количества требующих обслуживания средств КИПиА и/или лабораторного оборудования Заказчик вправе поручить Подрядчику их сервисное обслуживание и ремонт (исключить из сервисного обслуживания и ремонта) посредством заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что для расчета стоимости работ по такому дополнительному соглашению будет применяться средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования, предусмотренная Договором, и стоимость работ по дополнительному соглашению не будет превышать 15% стоимости работ, предусмотренной п. 4.1 Договора.

1.6. Заказчик принимает на себя обязательства по приемке и оплате выполненных надлежащим образом работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2. Порядок сдачи-приемки работ

2.1. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно)

Ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней, следующих за месяцем выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту - «Акт»), по форме Приложение № 3 к Договору.
2.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный экземпляр, или мотивированный отказ от подписания Акта.
2.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (далее - «Акт доработок» (Приложение № 4 к Договору)). Выполнив своими силами и за свой счет работы, указанные в Акте доработок, Подрядчик вправе требовать подписания Заказчиком Акта за соответствующий отчетный период.

Счет-фактура предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта.

3. Обеспечение запасными частями и материалами

3.1.  При необходимости применения материалов для выполнения работ, материалы предоставляет Заказчик.  
4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Максимальная стоимость по настоящему Договору на двухлетний период 2018-2019гг составляет _______________ руб. (сумма прописью). В том числе НДС 18% - ___________ руб. (сумма прописью). 
4.2. Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы оборудования в месяц составляет ______________ рублей _____ копеек, включая НДС. НДС по ставке 18% составляет  __________ рублей _____ копеек. 

4.3. Ежемесячная стоимость работ, указанных в Приложениях №№ 2,3 к Договору, составляет______________ рублей _____ копеек, включая НДС. НДС по ставке 18% составляет  __________ рублей _____ копеек. 
4.4. Расчет за оказанные в соответствующем месяце работы производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения подлинника счета-фактуры, выставляемого на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
4.6. При передаче на обслуживание Подрядчику средств КИПиА вновь вводимых установок, а также новых средств КИПиА после проведения реконструкций и модернизаций стоимость работ по Договору подлежит пересмотру посредством заключения дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора.
5. Обязанности ПОДРЯДЧИКА

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:

5.1.  выполнять работы в соответствии нормами действующего законодательства РФ в области обеспечения единства измерений и технического регулирования. 

5.2. Соблюдать требования Инструкций и Положений ОАО "Славнефть-ЯНОС" по эксплуатации, ремонту и регистрации и  средств КИП и А :

· Положение № 451 по устройству, содержанию и эксплуатации систем сигнализации, блокировки и противоаварийной защиты на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";
· Инструкция № 452 о порядке эксплуатации и ремонта средств КИП и А на объектах ОАО «Славнефть – ЯНОС»;
· Положение № 453 по эксплуатации сигнализаторов загазованности на установках и объектах ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
· Инструкция № 456 по эксплуатации камерных уровнемеров на объектах ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
· Положение № 457 о порядке учета средств К и А, схем СБ и ПАЗ и порядке выполнения графиков метрологического контроля и надзора, текущего и капитального ремонта, составления необходимой отчетной документации на ОАО "Славнефть - ЯНОС";
· Инструкция № 458 по эксплуатации, поверке и калибровке технических манометров на объектах ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
· Положение № 461 о взаимодействии ремонтно-механической службы и службы КИП и А при подготовке и выполнении работ капитального ремонта и дальнейшему обслуживанию закладных конструкций КИП и средств автоматизации, встраиваемых в трубопроводы и аппараты;
· Положение № 462 о порядке технического обслуживания и ремонта регулирующих и отсечных клапанов, задвижек с пневмоприводами на ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
· Положение № 463 о проверке состояния (ревизия) защитных гильз термопреобразователей на ОАО «Славнефть - ЯНОС»;
5.3. Инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования.

5.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устанавливает на них гарантию с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком сроком на - 1 год; на поставленные Подрядчиком запасные части и материалы - в соответствии со сроками, установленными заводом-изготовителем.

При выявлении дефектов в работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки. Материалы, необходимые для гарантийного ремонта, Подрядчик приобретает за свой счет.
5.5. Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.), а также суммы предъявленных Подрядчику пени и штрафов не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг/предъявления пени и штрафов. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
5.6. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
5.7. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              

· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
5.10. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 5.9. Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
5.11. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
5.12. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
5.13. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).
5.14. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
5.15. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
5.16. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.
5.17. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-  смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
5.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
5.19. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
5.20. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.21. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

5.22. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
5.23. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
5.24. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
5.25. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
5.26. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
5.27. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов, подтверждающих аттестацию ответственных лиц в области промышленной безопасности.
5.28. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
5.29. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6. Обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передавать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование, заявки.

6.2. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику для выполнения работ, предусмотренных договором.

6.3. Заказчик обязуется оплачивать выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.4. Заказчик должен предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, обеспечить доступ сотрудников Подрядчика к оборудованию Заказчика в соответствии с настоящим договором.

6.5. В случае отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчик проводит проверку и оценку работ, выполненных до момента отказа, в том числе по объему и качеству, с оформлением соответствующего акта.

6.6. Заказчик должен своевременно доводить до Подрядчика все вносимые за период действия Договора изменения в документацию СМК.

7.  Расторжение договора

7.1. Заказчик вправе в любое время до выполнения работ в полном объеме отказаться от исполнения договора, оплатив Подрядчику работы, выполненные им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Оплата работ, оказанных Подрядчиком до получения извещения Заказчика, производится последним в срок не более 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, выставленного после проверки и оценки работ и подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ.

7.2. Право Заказчика, предусмотренное п. 8.1, носит безусловный характер (в том числе не обусловлено исполнением Заказчиком своей обязанности по оплате Подрядчику работ, фактически выполненных им до получения уведомления Заказчика) и реализуется во внесудебном порядке. Моментом расторжения договора в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения следует считать момент получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика (если иной срок не указан в извещении).

7.3. Заказчик вправе в соответствии со ст. 715 ГК РФ отказаться от Договора во внесудебном порядке в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в связи с нарушением начального и конечного сроков выполнения работ, а также некачественным выполнением работ, несоблюдением требований раздела 5 Договора «Обязанности Подрядчика». В этом случае Заказчик вправе потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков. 

7.4. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 719 ГК РФ.

7.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым основаниям Подрядчик производит передачу информации по выполнению работ по сервисному обслуживанию, подготовке к поверке (калибровке) средств измерения и лабораторного оборудования технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» третьему лицу, указанному Заказчиком, в порядке и в сроки, установленные протоколом, подписанным Заказчиком, Подрядчиком и таким третьим лицом.

8.  Ответственность сторон
8.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, в том числе нарушение Подрядчиком сроков, графика выполнения работ, качества, сроков устранения недостатков по замечаниям и претензиям Заказчика, зафиксированное в Акте о выявлении недостатков (Приложение № 5 к Договору), Подрядчик несет материальную ответственность.

8.2. За каждый установленный Заказчиком факт ненадлежащего выполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

8.3. Заказчик за просрочку платежей свыше 10 (десяти) банковских дней несет ответственность перед Подрядчиком в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком, требований пунктов 5.6 – 5.7 настоящего Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 6 к Договору.

8.5. В случае несвоевременной сдачи пропусков работниками Подрядчика и субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1500 рублей за каждый несданный пропуск.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п 7.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ, указанной в п. 4.1 Договора.
8.7. С момента передачи Заказчиком оборудования и материалов Подрядчику, Подрядчик несет ответственность за их сохранность. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика или произвести возврат неиспользованных материалов на склад Заказчика.

8.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения, указанные в статье 5 договора, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

8.9. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

8.10.  Подрядчик несет ответственность за происшедшее в результате выполнения работ загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

8.11. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

8.12. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по п.4.3. договора, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
8.14. Заказчик вправе взыскать предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачет допускается не ранее истечения срока, предусмотренного п. 9.3 Договора для рассмотрения претензии.
9.  Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию Сторон.

9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему договору в случае их направления должны быть рассмотрены Сторонами в течении 15 (пятнадцати) дней с момента направления претензий. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору(включая, но не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
9.5. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
9.6. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
9.7. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
9.8. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
9.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31 декабря 2019 года, по расчетам до полного их урегулирования. Начало выполнения работ по договору - «_01_»_января_2018 года.

9.10. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (в соответствии с индексом роста цен) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.
11. Приложения

11.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Соглашение об уровне сервиса.
Приложение № 2 Задание на работы.
Приложение № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение № 4 Акт доработок

Приложение № 5 Акт выявления недостатков. 
Приложение № 6 Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.
12. Адреса и реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК

оАО «Славнефть-ЯНОС»


	ПОДРЯДЧИК
_________________________
 

	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	____________________


М.П.







М.П.

Приложение № 1 к Договору №___ 

от «____»_______________201__г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ СЕРВИСА (СУС)
СУС устанавливает объем и уровни технического обслуживания нижеуказанного оборудования в рамках настоящего договора.

На сервисное обслуживание передаются  средства КИПиА в количестве 88 180 шт. в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
	СИ теплофизические и температурные

	
	Преобразователи термоэлектрические (термопары) – 8 047 шт.

	
	Термопреобразователь сопротивления –  3 465 шт.

	
	Преобразователи температурные с унифицированным выходом – 471 шт.

	
	Защитные гильзы –   7 097 шт.

	
	Термометры биметаллические –   1 010 шт.

	
	Термометры манометрические  –   37 шт.

	 дилатометрические
	Термометры  дилатометрические – 18


	
	Сигнализатор температуры –   23 шт.

	
	Пирометры –    7  шт.

	СИ давления

	
	Преобразователи  ДИ с электрическим выходным сигналом –  7 269 шт. (из  них  47  с  РМ)

	
	Преобразователи ДИ с пневматическим выходным сигналом –  266 шт.

	
	Пневмоповторители –   275 шт.

	
	Дифманометры с электрическим выходным сигналом – 3 468 шт. (из  них  31  с  РМ)

	
	Дифманометры с пневматическим выходным сигналом – 320 шт.

	
	Дифманометры показывающие –   24 шт.

	
	Многопараметрические датчики –   18 шт.

	
	Реле давления –    135 шт.

	
	Манометры –  11 857  шт. (технические,  кислородные,   термоманометры,  специальные,  

	
	контрольные,   U- образные)

	
	Манометры  с РМ – 1040 шт.

	
	Сигнализаторы  давления – 289 шт.

	
	Манометры грузопоршневые –   19 шт.

	СИ уровня

	
	Уровнемеры  буйковые с электрическим выходным сигналом –  1 267 шт.

	
	Уровнемеры  буйковые  с пневматическим выходным сигналом –  315 шт.

	
	Уровнемеры поплавковые –45 шт.

	
	Уровнемеры радарные – 992 шт.

	
	Уровнемеры  радиоизотопные (детекторы) -6 шт.

	
	Сигнализаторы уровня –   3 080 шт.

	
	Датчик-реле уровня –   6 шт.

	Приборы контроля погасания пламени

	
	Датчики погасания пламени –   1652 шт.

	СИ радиоэлектронные и электроизмерительные

	
	Измеритель-регулятор – 73 шт.

	
	Преобразователи измерительные – 313 шт.

	
	Барьеры (мВ/мА; мА/мА) – 19 929 шт.

	
	Преобразователи Р/I – 1 081 шт.

	
	Преобразователи I/Р – 486 шт.

	Пневматические вторичные приборы

	
	Вторичные пневм. приборы показывающие – 23 шт.

	
	Регулирующие  блоки  и  реле – 2

	СИ  расхода

	
	Расходомеры  вихревые –   475 шт.

	
	Расходомеры  массовые –  296 шт.

	
	Расходомеры  масляные –  6 шт.

	
	Расходомеры  ультразвуковые – 90 шт.

	
	Расходомеры  электромагнитные – 83 шт.

	
	Расходомеры  магнитоиндукционные – 9 шт.

	
	Расходомеры  акустические –  4 шт.

	
	Счетчик  жидкостной – 9 шт.



	
	Ротаметры – 116 шт.

	
	Сигнализаторы  расхода – 49 шт.

	
	ИГСУ – 65 шт.

	
	Трубка  напорная – 3 шт.

	СИ  физико-химического  состава  и  свойств  веществ

	
	Газоанализаторы –624 шт.

	
	Сигнализаторы  загазованности – 2529 шт.

	
	Приборы  качества  промышленные – 30 (хроматографы,  вискозиметры, плотномеры)

	
	Промышленные рН-метры -18 шт.

	Исполнительные механизмы

	
	Исполнительные механизмы (клапаны) – 6152 шт.

	
	Пневмоприводы – 1439 шт.

	Сужающие устройства

	
	Сужающие устройства (диафрагмы) – 1765 шт.

	
	Индивидуально градуированные сужающие устройства (ИГСУ) – 65 шт.


Итого:     88 180 шт.
1.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  КИПиА
1.1.1
Описание услуги
1.1.1.1
Цель оказания услуги
· Обеспечение безотказной работы КИПиА систем автоматизации технологических объектов в соответствии с действующими технологическими регламентами.
· Минимизация рисков при эксплуатации опасных производственных объектов.
· Оптимизация затрат на обслуживание КИПиА.
1.1.1.2
Результат услуги
· Бесперебойная работа КИПиА систем автоматизации технологических объектов в соответствии с действующими технологическими регламентами.
· Мониторинг текущего состояния КИПиА, анализ неисправностей (дефектов).
1.1.2 Состав услуги

	
	Составляющая услуги

	1
	Проведение работ по демонтажу/монтажу средств КИПиА согласно ежемесячным графикам ППР на объектах ОАО «Славнефть – ЯНОС», утвержденных Заказчиком

	2
	Устранение возникающих неисправностей (дефектов) в работе КИПиА включая измерительные и командные линии

	3
	Работа в порядке текущей эксплуатации (осмотры, контроль работы оборудования)


1.1.3 Описание составляющих услуги 

1.1.3.1 Проведение работ по демонтажу/монтажу средств КИПиА согласно ежемесячным графикам ППР, утвержденным Заказчиком
Работы по выполнению ежемесячных графиков ППР средств КИПиА на технологических объектах, утвержденных Заказчиком, включают в себя:

· Закрытие/открытие вентилей на манифольдах КИПиА;

· Отключение/подключение электрических проводов на КИПиА,
· Демонтаж/монтаж кабельных вводов на КИПиА; 
· Отключение/подключение пневматических командных трубок, импульсных линий на КИПиА;
· Демонтаж/монтаж КИПиА;
· Проверка  КИПиА на «ноль»;
· Опрессовка импульсных линий КИПиА с использованием пресса;
· Отметка в формуляре на КИПиА о монтаже его на соответствующую позицию КИП (в случае отсутствия прибориста установки);
· Очистка от нефтепродукта демонтированного КИПиА с помощью пара и воды, предоставляемых технологическим персоналом установки;
· Погрузка/выгрузка КИПиА на/из автомобиля, осуществляющего развозку КИПиА по графику ППР по технологическим объектам завода, с передачей/получением от экспедитора формуляров и другой технической документации на КИПиА. (в случае отсутствия прибориста установки 
Работы выполняются на основании Задания на работы в сроки согласованные с начальниками участков эксплуатации, ведущими инженерами по автоматизации или прибористами объектов.

Транспорт для доставки средств КИП и А в ремонтные мастерские и обратно предоставляет Заказчик.
1.1.3.2 Устранение возникающих неисправностей (дефектов) в работе КИПиА, включая измерительные и командные линии
При возникновении неисправностей (дефектов) в работе КИПиА, производится прием и обработка заявок от начальников участков эксплуатации, инженеров по КИПиА участков эксплуатации, прибористов установок цеха № 15. На основе анализа производится диагностика причины неисправности (дефекта) и выявляется способ решения проблемы. Неисправность (дефект) анализируется специалистом Подрядчика, и принимаются меры к его устранению. Время приема заявки, описания и причин возникновения отказа (дефекта) отражается специалистом Подрядчика в электронном журнале «Подробный отчет по услугам» (Приложение №1 к СУС).
Для устранения последствий неисправностей (дефектов) на технологическом объекте Подрядчик по заявке  Заказчика осуществляет выполнение ремонтно-восстановительных работ до окончания устранения неисправности (дефекта) на технологическом объекте.
Подрядчик анализирует причины возникновения каждой неисправности (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению повторных возникновений неисправностей (дефектов).
1.1.3.3 Работа в порядке текущей эксплуатации. 
Работы в порядке текущей эксплуатации заключаются в периодической проверке эксплуатационных условий и параметров работы средств КИПиА, таких как температурный режим работы, состояния индикаторов, и других, указанных в эксплуатационной документации параметров. В данные работы входят:

· осмотр средств КИПиА на «аппаратном дворе» (шкафов КИП, исполнительных механизмов, систем обогревов шкафов КИП, импульсных линий, уровнемерных колонок, состояния изоляции средств КИПиА);
· просмотр мнемосхем на станциях операторов, всех находящихся в работе систем управления и ПАЗ на предмет отсутствия сигнализаций об «обрывах связи», аварийных сигнализаций о рассогласованиях в показаниях КИП, аварийных системных сообщений систем управления и ПАЗ, аварийных сигнализаций схем бесперебойного питания;
· осмотр оборудования внутри шкафов системы управления и ПАЗ на предмет бесперебойной работы вентиляторов, отсутствия аварийных сигнализаций на контроллерах, модулях ввода – вывода, связи, блоках питания, отсутствия посторонних шумов и запаха гари;
· осмотр оборудования внутри шкафа распределения питания, источника бесперебойного питания (если он находится в зоне ответственности цеха № 15) на предмет полноты включения автоматических выключателей в соответствии с проектом, отсутствия запаха гари;
· внешний осмотр состояния  датчиков сигнализаторов загазованности на соответствие технической документации (чистота и герметичность газового тракта, исправность сальникового ввода, крепление, пломбы, клеймо, заземление), на предмет беспрепятственного прохождения к сенсорам контролируемой среды;

Выдача информации по работе средств КИПиА, присутствие специалистов Подрядчика на технологическом объекте в заданное время, посещение совещаний и т.п. производится по устной заявке Заказчика.

1.1.4 Уровни обслуживания
	Наименование параметра
	Уровни обслуживания

	
	Критический
	Высокий
	Стандартный

	Время предоставления услуги
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00, и согласованного времени проведения регламентных работ или устранения отказов

	Время поддержки пользователей
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00

	Максимальное время реакции на возникновение отказа (дефекта)
	0,5 часа
	15 часов
	15 часов

	Максимальное время устранения отказа (дефекта)
	3 часа
	20 часов
	24 часа

	Максимальное время выполнения запроса на обслуживание 
	120 часов
	120 часов
	120 часов


1.1.6
Особые условия
1.1.6.1
Со стороны Заказчика.
Услуга считается оказанной с оговоренными параметрами качества при соблюдении следующих требований:
· Подрядчик обеспечен проектной документацией.
· Обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием.
· Подрядчик своевременно извещен об изменениях, вносимых в работу технологических объектов и имеющих отношение к деятельности Подрядчика.
1.1.6.2
Со стороны Подрядчика.
Подрядчик, при приеме объектов на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию в полном объеме.
Устранение неисправностей (дефектов) КИПиА проводится Подрядчиком по месту установки оборудования. В случае выявления дефектов оборудования, которые не могут быть устранены на территории Заказчика, оно доставляется для проведения обследования и ремонтных работ. Транспорт для доставки средств КИП и А в ремонтные мастерские и обратно предоставляет Заказчик.

В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.
Подрядчик не может гарантировать оказание услуги с оговоренными параметрами качества при нарушении следующих условий:
· регистрация неисправностей (дефектов) и запросов на обслуживание производится ответственным лицом  Подрядчика;
· обеспечен доступ персонала Подрядчика в помещения, в которых размещено оборудование, в период оказания услуги;
· подменное оборудование предоставляется Заказчиком в соответствии с проектными требованиями;
· оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных ценностей на предприятии Заказчика;
1.1.6.3 Другие условия
Сроки проведения работ, не оговоренных в регламентных работах, приводящие к временной недоступности по данной услуге, должны быть согласованы с Заказчиком за исключением экстренных и аварийных ситуаций. Ответственный представитель Подрядчика должен иметь информацию об обнаруженных экстренных и аварийных ситуациях не позднее 10 минут с момента их обнаружения. О данных ситуациях ответственному представителю Подрядчика сообщает персонал Заказчика.

· согласованное с Заказчиком время на проведение регламентных работ, при проведении которых доступ к услуге временно прекращается, не считать временем недоступности услуги;
· в случае отсутствия сменно-аварийного запаса время восстановления сервиса увеличивается на время приобретения, доставки и конфигурирования сменно-аварийного запаса;
· временные рамки всех уровней обслуживания не гарантируются при эксплуатации оборудования, назначенный срок службы которого истек Истечение назначенного срока службы не должно уменьшать приоритетность устранения отказа/дефекта, запроса на обслуживание;
При устранении отказов (дефектов), связанных с проведением аварийно-восстановительных работ во внерабочее время (ночное, выходные, праздничные дни), транспорт предоставляет Заказчик.
	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика
____________________


М.П.







М.П.

Приложение № 1 к СУС

Подробный отчет по услугам по текущей эксплуатации средств КИПиА

	№

п/п
	Дата

регистра-

ции
	Время

регистра-

ции
	Дата

закрытия
	Время

закры-тия
	Наименование

услуги
	Уровень

обслужи-

вания
	Тип

(отказ/запрос на изм/

заявка/заказ)
	Потребитель

(подразделение)
	ФИО

заявителя
	Описание

запроса на услугу
	Исполнитель

Подрядчика

ФИО
	Причина

отказа
	Виновник
	Качество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Формат

дд:мм:гггг
	Формат

чч:мм
	Формат

дд:мм:гггг
	Формат

чч:мм
	Наименование СУС
	Стандарт/

высокий/

критический
	
	
	
	
	
	
	Подрядчик/

Заказчик
	Первично/

повторно/

много-

кратно

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подписи:

Подрядчик
Заказчик

	
	


Приложение № 2 к Договору №___ 

от «____»_______________201__г.
Задание на работы в месяц на период ___________20___г.

	№

п.п.
	№ по СУС
	Наименование работы
	Основание
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель Заказчика



Представитель Подрядчика
Главный метролог







ОАО «Славнефть-ЯНОС»






____________ С.И.Кравец




_____________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.







М.П.

Приложение № 3 к Договору №___

от «____»_______________201__г.
Акт сдачи-приемки выполненных работ

к Договору №___ от «____»__________20__г.

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями Договора № ____ от «___»________________20__г., Подрядчик выполнил по заданию Заказчика в ____________ месяце 20___г. следующие работы:

	№

п.п.
	№ по СУС
	Наименование работы
	Основание
	Примечания

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	Указывается стоимость работ, выполненных в соответствии с графиками ППР, заявками и заказами (в рублях без НДС)
	


Итого общая стоимость работ за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 %составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 
Представитель ЗАКАЗЧИКА




Представитель ПОДРЯДЧИКА
Главный метролог








ОАО «Славнефть-ЯНОС»







____________ С.И.Кравец





_______________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.



Приложение № 4 к Договору №___ 

от «____»________________201__г.
Акт доработок

	№ п.п.
	№ п.з.
	Наименование работы
	Необходимые доработки
	Отметка о выполнении доработок

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Представитель Заказчика




Представитель Подрядчика
____________





_____________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.






Приложение № 5 к Договору №___ 

от «____»________________201__г.
Акт выявления недостатков

г. Ярославль







«____» __________ 201__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

_____________________________________________________________________________
в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «________» ________________________ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________

                                                                                  (где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)


допустил нарушение возложенных  обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика   

________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Заказчик







Подрядчик
Генеральный директор







ОАО «Славнефть-ЯНОС»






____________________ Н.В.Карпов



____________________ 

М.П.








М.П.
Приложение № 6 к Договору №___ 

от «____»________________201​__г.

	ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС

	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ.
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	25
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Примечания:

	1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

	2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).    

	3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

	4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика,   как за свои собственные.

	5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

	

	ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов

Представитель Подрядчика

____________________

М.П.
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