

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« 16 МАР 2021 » _____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 64-КС-2021 от 08.02.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №64-КС-2021 от 08.02.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т44 (Выполнение общестроительных работ)» в части изменения срока окончания сбора оферт

1. Читать абзац 7 стр.2 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «08» февраля 2021 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема оферт – 23:59 МСК «18» марта 2021 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» мая 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, по ПДО №64-КС-2021 от 08.02.2021 на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т44 (Выполнение общестроительных работ)» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов