

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.Н. Вахромов
Н.В. Карпов

« ____ » 14 ДЕК 2022 ____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 708-КС-2022 от 22.11.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №708-КС-2022 от 22.11.2022 на выполнение Комплекса работ «Оснащение электростатического осадителя А-103 байпасной линией» в части изменения срока окончания сбора ofert

1. Читать абзац 6 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «22» ноября 2022 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «16» декабря 2022 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «15» марта 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №708-КС-2022 от 22.11.2022 на выполнение Комплекса работ «Оснащение электростатического осадителя А-103 байпасной линией» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов