

ПДО №084-КС-2020

ЗП003087

Поступивший запрос контрагента:

В связи с большим объемом технической документации просим продлить срок приема заявок по закупки ПДО № 084-КС-2020 на выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение ВТ-6 (Модернизация МЦК). Внедрение технологии отгрузки прямогонного мазута и вакуумного газойля в цехе №13» и Комплекса работ «Техническое перевооружение ВТ-6 (Модернизация МЦК). Основная площадка» до 16.04.2020 года для подготовки более тщательного технико-коммерческого предложения.

Ответ инициатор закупки:

Уважаемые коллеги. Изменение срока окончания приема ofert претендентов по ПДО №084-КС-2020 (Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение ВТ-6 (Модернизация МЦК). Внедрение технологии отгрузки прямогонного мазута и вакуумного газойля в цехе №13» и Комплекса работ «Техническое перевооружение ВТ-6 (Модернизация МЦК). Основная площадка»)) не согласовывается.