
УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

_______________ Кучин Д.П.

Основание:

Сметная стоимость 1 958,91 тыс.руб.

   строительных работ 2 124,43 тыс.руб.

   монтажных работ 1 254,19 тыс.руб.

Средства на оплату труда 398,92 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 36 456,94 чел.час

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

2 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

Всего
В том числе

3

Раздел 1. Подготовка к ремонту. 50000081986

1.1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Дефектная ведомость

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерени

я

Кол-во

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на 

ед.

Т/з мех. 

Всего
Всего

В том числе

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2023
(локальная смета)

на Капитальный ремонт установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 в 2024году (ИД ИД 10000000000000344), 

1.2.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Подготовка к ремонту. 50000081986

Раздел 2. Подготовка к ремонту. 50000081988

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

3 5р-10-02-02 10 шт 0,4 15,00 15,00 6,00 6,00 1,56 0,62 0 0

4 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

5 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

6 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

7 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

44,48 14,92 1,55

46,72 17,16 1,78

15,44

7,89

70,05 1,78

8 5р-10-02-02 10 шт 1,2 15,00 15,00 18,00 18,00 1,56 1,87 0 0

9 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

10 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

11 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

12 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

56,48 26,92 2,8

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

Раздел 3. Подготовка к ремонту. 50000081562

1.12.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(8-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Подготовка к ремонту. 50000081988

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

1.13.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(16-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Подготовка к ремонту. 50000081562

Раздел 4. Подготовка к ремонту. 50000081566
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

60,52 30,96 3,22

27,86

14,24

102,62 3,22

13 5р-10-02-02 10 шт 0,4 15,00 15,00 6,00 6,00 1,56 0,62 0 0

14 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

15 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

16 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

17 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

44,48 14,92 1,55

46,72 17,16 1,78

15,44

7,89

70,05 1,78

18 5р-10-02-02 10 шт 1,2 15,00 15,00 18,00 18,00 1,56 1,87 0 0

19 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

20 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

21 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

22 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

56,48 26,92 2,8

60,52 30,96 3,22

27,86

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(8-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Подготовка к ремонту. 50000081566

Раздел 5. Подготовка к ремонту. 50000081567

1.14.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=(16-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Подготовка к ремонту. 50000081567

Раздел 6. Подготовка к ремонту. 50000081893

1.15.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

14,24

102,62 3,22

23 5р-10-02-02 10 шт 1,2 15,00 15,00 18,00 18,00 1,56 1,87 0 0

24 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

25 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

26 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

27 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

56,48 26,92 2,8

60,52 30,96 3,22

27,86

14,24

102,62 3,22

28 5р-10-02-02 10 шт 1,2 15,00 15,00 18,00 18,00 1,56 1,87 0 0

29 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

30 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

31 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

32 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

56,48 26,92 2,8

60,52 30,96 3,22

27,86

14,24

102,62 3,22

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого по разделу 6 Подготовка к ремонту. 50000081893

Раздел 7. Подготовка к ремонту. 50000081894

1.16.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(16-4)/10

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Подготовка к ремонту. 50000081895

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

Раздел 8. Подготовка к ремонту. 50000081895

1.17.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(16-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Подготовка к ремонту. 50000081894

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

33 5р-10-02-02 10 шт 1,2 15,00 15,00 18,00 18,00 1,56 1,87 0 0

34 7р-14-09-02 1 шт 4 1,92 1,92 7,68 7,68 0,2 0,8 0 0

35 7р-14-10-06 1 болт, 

шпилька с 

гайкам

4 0,31 0,31 1,24 1,24 0,032 0,13 0 0

36 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

37 шт 4 2,53 10,12 0 0 0 0

56,48 26,92 2,8

60,52 30,96 3,22

27,86

14,24

102,62 3,22

38 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

39 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

1.18.

Ревизия крепежа М16, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=(16-4)/10

18,36 = 18,36 + 1,56 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 9. Подготовка к ремонту. 50000081897

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Подготовка к ремонту. 50000081900

1.20.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 10 Подготовка к ремонту. 50000081898

Раздел 11. Подготовка к ремонту. 50000081900

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Подготовка к ремонту. 50000081897

Раздел 10. Подготовка к ремонту. 50000081898

1.19.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька 2H-1-М16-6gх90.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Снятие прикипевших болтов, шпилек, гаек. 

Сталь углеродистая. Диаметр болта, шпильки, 

мм, до: 16 мм

2,35 = 2,35 + 0,2 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка болтов, шпилек с гайками. Диаметр 

шпильки с гайками, мм, до: 16 мм

0,38 = 0,38 + 0,032 x (9,62 - 9,62)

Раздел 12. Подготовка к ремонту. 50000081901
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

40 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

41 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

42 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

43 5р-10-02-03 10 шт 1,6 18,46 18,46 29,54 29,54 1,92 3,07 0 0

29,54 29,54 3,07

33,97 33,97 3,53

30,57

15,63

80,17 3,53

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 14 Подготовка к ремонту. 50000081903

Раздел 15. Подготовка к ремонту. 50000081905

1.24.

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Сметная прибыль

Итого по разделу 13 Подготовка к ремонту. 50000081902

Раздел 14. Подготовка к ремонту. 50000081903

1.23.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого по разделу 12 Подготовка к ремонту. 50000081901

Раздел 13. Подготовка к ремонту. 50000081902

1.22.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

1.21.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 15 Подготовка к ремонту. 50000081905

Раздел 16. Подготовка к ремонту. 50000081907

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=16/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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44 5р-10-02-03 10 шт 2,4 18,46 18,46 44,31 44,31 1,92 4,61 0 0

44,31 44,31 4,61

50,96 50,96 5,3

45,86

23,44

120,26 5,3

45 5р-10-02-04 10 шт 2,4 21,93 21,93 52,63 52,63 2,28 5,47 0 0

52,63 52,63 5,47

60,52 60,52 6,29

54,47

27,84

142,83 6,29

46 Доп.8_5р-10-02-05 10 шт 4 33,19 33,19 132,76 132,76 2,82 11,28 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,82

11,28

11,77 11,77 132,77 132,77

132,76 132,76 11,28

152,67 152,67 12,97

137,40

70,23

360,30 12,97

47 5р-10-02-03 10 шт 4 18,46 18,46 73,86 73,86 1,92 7,68 0 0

73,86 73,86 7,68

84,94 84,94 8,83

76,45

39,07

200,46 8,83

Итого по разделу 17 Подготовка к ремонту. 50000081909

Раздел 18. Подготовка к ремонту. 50000081910

1.27.

Ревизия крепежа М30, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=40/10

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 17. Подготовка к ремонту. 50000081909

1.26.

Ревизия крепежа М24, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=24/10

26,84 = 26,84 + 2,28 x (9,62 - 9,62)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 16 Подготовка к ремонту. 50000081907

1.25.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=24/10

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 19 Подготовка к ремонту. 50000081912

Раздел 20. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.1. Колонна К -1. 50000066923

22,60 = 22,60 + 1,92 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого по разделу 18 Подготовка к ремонту. 50000081910

Раздел 19. Подготовка к ремонту. 50000081912

1.28.

Ревизия крепежа М20, поштучно без разборки 

фланцевого соединения

Объем=40/10

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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48 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

1 34,12 34,12 34,12 34,12 3,762 3,76 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

3,76

11,10 11,10 41,74 41,74

49 ОЕР5р-07-01-07 1 

соединени

е

3 53,06 53,06 159,18 159,18 5,85 17,55 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,85

17,55

11,10 11,10 194,81 194,81

50 ОЕР5р-07-01-09 1 

соединени

е

2 80,15 80,15 160,30 160,30 8,838 17,68 0 0

1-3-5 чел.-ч 8,838

17,68

11,10 11,10 196,25 196,25

51 ОЕР5р-07-01-10 1 

соединени

е

1 103,99 103,99 103,99 103,99 11,466 11,47 0 0

1-3-5 чел.-ч 11,466

11,47

11,10 11,10 127,32 127,32

52 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

10 14,54 14,54 145,44 145,44 1,512 15,12 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

15,12

11,77 11,77 177,96 177,96

53 ОЕР5р-07-02-08 1 

соединени

е

1 80,66 80,66 80,66 80,66 8,388 8,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,388

8,39

11,77 11,77 98,75 98,75

54

*

шт 44 2,42 106,48 0 0 0 0

55

*

шт 24 4,87 116,88 0 0 0 0

56

*

шт 40 18,78 751,20 0 0 0 0

57

*

шт 8 26,29 210,32 0 0 0 0

58

*

шт 1 205,28 205,28 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

Колонна К -1 D= 2800/3600 мм, Н=32452 мм, б = 16/20 мм, G= 63000 кг, V= 190 м3, Pраб/Pрас=5/8 кгс/см2, Тарелки клапанные -24 шт, Материал корпуса: верх – 09Г2С, низ -09Г2С+08Х13

2.1.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

СНП В-E-F-600-25

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Объем=4+20

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Объем=8+32

Гайка АМ36-6H.30ХМА.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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59

*

шт 10 3,75 37,50 0 0 0 0

60

*

шт 3 39,05 117,15 0 0 0 0

61

*

шт 1 29,90 29,90 0 0 0 0

62

*

шт 1 76,00 76,00 0 0 0 0

63

*

шт 2 97,28 194,56 0 0 0 0

64

*

шт 2 5,88 11,76 0 0 0 0

65

*

шт 22 3,32 73,04 0 0 0 0

66

*

шт 10 10,33 103,30 0 0 0 0

67

*

шт 20 40,32 806,40 0 0 0 0

68

*

шт 4 50,43 201,72 0 0 0 0

69 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 3 102,91 102,12 0,78 308,73 306,38 2,33 10,62 31,86 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

31,86

11,77 11,77 374,99 374,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,6

4,07 4,07 0,00 2,44 2,44 0,00

70

*

шт 64 4,09 261,76 0 0 0 0

71

*

шт 32 7,76 248,32 0 0 0 0

72

*

шт 3 112,68 338,04 0 0 0 0

73 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

74

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

75 ОЕР05р-11-01-03 м2 247 1,46 1,46 361,21 361,21 0,21 51,87 0 0

76 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,5 12,78 11,79 31,95 29,47 1,5 3,75 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Объем=4+16

Шпилька БМ36-6gХ220.70.25Х1МФ.IV.2

2.1.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

СНП-В-E-F-500-40

Шпилька 1Н-М20-6gх110.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Шпилька БМ24-6gх140.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ30-6gх180.60.25Х1МФ.IV.2

СНП-В-2-3-50-40

СНП В-2-3-300-40

СНП-В-3-200-25

СНП-В-E-F-400-40

2.1.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.1.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

СНП В-3-639-2,5-4,5

2.1.3. Чистка

2.1.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)
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01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,325

1,82 2,41

77 КОЕРр 01-01-016-06 10 труб 0,1 80,01 7,34 72,67 8,00 0,73 7,27 0,85 0,09 0 0

1-3-1 чел.-ч 0,85

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.21.02-011 маш.час 0,78

0,08

93,17 93,17 0,00 7,45 7,45 0,00

78 ОЕР7р_ч2-25-02-08 шт. 3 262,79 98,60 11,99 1,13 788,37 295,81 35,96 3,39 8,5475 25,64 0,0875 0,26

1-4-0 чел.-ч 8,5475

25,64

14,12 14,12 362,04 362,04

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,26

140,01 140,01 15,80 36,40 36,40 4,11

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,0925

0,2775

1 900,00 527,25

79 ОЕР7р_ч2-25-06-08 шт. 21 29,65 29,39 0,26 622,66 617,14 5,53 2,5475 53,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,5475

53,5

14,12 14,12 755,42 755,42

91.06.03-055 маш.час 0,0675

1,42

4,07 4,07 0,00 5,78 5,78 0,00

80 ОЕР7р_ч2-25-03-08 шт. 3 79,88 67,75 12,13 1,13 239,63 203,24 36,40 3,39 5,8725 17,62 0,0875 0,26

1-4-0 чел.-ч 5,8725

17,62

14,12 14,12 248,79 248,79

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,26

140,01 140,01 15,80 36,40 36,40 4,11

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,32

4,07 4,07 0,00 1,30 1,30 0,00

81 ОЕР7р_ч2-25-07-08 шт. 21 43,09 42,68 0,41 904,96 896,37 8,59 3,7 77,7 0 0

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 2800

Объем=24-3

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания для гидроочистки поверхностей, 

производительность до 1,2 м3/час, давление до 

100 МПа

2.1.5. Разборка, сборка оборудования

2.1.5.1.

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

2800

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

2.1.3.4.

Чистка внутренней поверхности колонки 

Дн=159х8мм L=5.2м

Объем=1 / 10

80,01 = 80,23 - 0,22 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Ветошь

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с монтажом  

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

2800

Объем=24-3

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 2800

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1-4-0 чел.-ч 3,7

77,7

14,12 14,12 1 097,12 1 097,12

91.06.03-055 маш.час 0,105

2,21

4,07 4,07 0,00 8,99 8,99 0,00

82

*

шт 100 7,40 740,00 0 0 0 0

83

*

шт 50 70,97 3 548,50 0 0 0 0

84

*

шт 200 11,62 2 324,00 0 0 0 0

85

*

шт 30 1 216,06 36 481,80 0 0 0 0

86 ОЕР7р_ч2-25-04-08 шт. 24 68,26 54,93 1 638,32 1 318,25 5,37 128,88 0 0

1-3-0 чел.-ч 5,37

128,88

12,52 12,52 1 613,58 1 613,58

01.7.20.08-0051 кг 1,4

33,6

1,82 61,15

87 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

88 ОЕР05р-11-01-03 м2 2,8 1,46 1,46 4,09 4,09 0,21 0,59 0 0

89 ФЕРм11-02-043-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №321/пр

100 компл 0,03 1 730,40 1 730,40 51,91 51,91 164,8 4,94 0 0

1-4-6 чел.-ч 164,8

4,94

10,50 10,50 51,87 51,87

90

*

шт 3 30,87 92,61 0 0 0 0

91 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

60 596,26 5 018,27 96,08 6,78 500,05 0,52

Снятие, установка приборов указания 

уровней для чистки уровнемерной колонки с 

разборкой сборкой фл. соединения Ду100 

Ру40

Объем=3 / 100

1 081,50 = 1 241,20 - 0,00433 x 18 700,00 - 0,00277 x 14 839,00 - 0,002 x 8 000,00 - 21,63 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4,6)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.1.5.3

Ветошь

2.1.5.2

Разборка, сборка вводного устройства 

орошения колонны Ду=200 L=1,5м, Ду=150мм  

L= 1,6м, с разборкой, сборкой фл. соединений 

Ду 200 Ру6

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка лаза M10x1.5-6H AISI 410S

Клапан V-1 тарелки

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 2800

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Шпилька лаза M10x1.5-6g.50мм AISI 410S

Шайба лаза 5мм AISI 410S

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

СНП-В-E-F-100-40

2.1.8. Зачистка поверхности механическим способом

2.1.8.1.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

61 363,41 5 771,01 110,49 7,80 575,06 0,6

5 198,56

2 654,35

16 106,84 575,06 0,6

54 702,76

92 ОЕР5р-07-01-11 1 

соединени

е

1 124,22 124,22 124,22 124,22 13,698 13,7 0 0

1-3-5 чел.-ч 13,698

13,7

11,10 11,10 152,07 152,07

93 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

12 14,54 14,54 174,53 174,53 1,512 18,14 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

18,14

11,77 11,77 213,51 213,51

94 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

95 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

3 25,97 25,97 77,91 77,91 2,7 8,1 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

8,1

11,77 11,77 95,34 95,34

96 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

8 38,60 38,60 308,83 308,83 4,014 32,11 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

32,11

11,77 11,77 377,93 377,93

97 ОЕР5р-07-02-06 1 

соединени

е

3 50,03 50,03 150,09 150,09 5,202 15,61 0 0

1-4-0 чел.-ч 5,202

15,61

11,77 11,77 183,73 183,73

98 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

6 60,75 60,75 364,50 364,50 6,318 37,91 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 800 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Итого по разделу 20 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.1. Колонна К -1. 50000066923

Материалы заказчика

Раздел 21. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.2. Колонна К-2. 50000063502

Колонна К -2 D=3200/4200/5000/3000 мм, Н=50160 мм, б=10/24/17/8 мм, G= 150000 кг, V= 650 м3, Pраб/Pрас=3/6 кгс/см2, Материал корпуса: верх – 09Г2С, низ -09Г2С+08Х13

2.2.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 6,318

37,91

11,77 11,77 446,20 446,20

99 ОЕР5р-07-02-08 1 

соединени

е

2 80,66 80,66 161,32 161,32 8,388 16,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,388

16,78

11,77 11,77 197,50 197,50

100 ОЕР5р-07-02-08 1 

соединени

е

2 80,66 80,66 161,32 161,32 8,388 16,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,388

16,78

11,77 11,77 197,50 197,50

101 ОЕР5р-07-02-09 1 

соединени

е

2 94,85 94,85 189,71 189,71 9,864 19,73 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,864

19,73

11,77 11,77 232,22 232,22

102 ОЕР5р-07-02-10 1 

соединени

е

1 115,62 115,62 115,62 115,62 12,024 12,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 12,024

12,02

11,77 11,77 141,48 141,48

103

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

104

*

шт 62 18,78 1 164,36 0 0 0 0

105 шт 12 28,76 345,12 0 0 0 0

106

*

шт 12 52,71 632,52 0 0 0 0

107

*

шт 60 2,96 177,60 0 0 0 0

108

*

шт 32 6,43 205,76 0 0 0 0

109

*

шт 84 9,67 812,28 0 0 0 0

110

*

шт 8 103,03 824,24 0 0 0 0

111

*

шт 1 121,20 121,20 0 0 0 0

112

*

шт 1 166,40 166,40 0 0 0 0

113

*

шт 12 10,94 131,28 0 0 0 0

114

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

Гайка М22.7H.40Х

Гайка М24-7H.30ХМА

Объем=64+20

Гайка М52.30ХМА

СНП В-3-649-2,5-4,5

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Объем=30+16+16

Гайка АМ42-6H.25.III.4

Гайка АМ42-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка М16.6H.30ХМА

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

СНП В-3-851-2,5-3,2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-100-40
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

115

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

116

*

шт 8 34,66 277,28 0 0 0 0

117

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

118

*

шт 6 42,94 257,64 0 0 0 0

119

*

шт 2 53,61 107,22 0 0 0 0

120

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

121

*

шт 2 97,28 194,56 0 0 0 0

122 шт 2 5,47 10,94 0 0 0 0

123

*

шт 2 3,32 6,64 0 0 0 0

124

*

шт 30 8,11 243,30 0 0 0 0

125

*

шт 16 5,72 91,52 0 0 0 0

126

*

шт 32 23,60 755,20 0 0 0 0

127

*

шт 6 20,82 124,92 0 0 0 0

128

*

шт 4 151,73 606,92 0 0 0 0

129

*

шт 10 10,33 103,30 0 0 0 0

130

*

шт 23 38,27 880,21 0 0 0 0

131

*

шт 8 40,32 322,56 0 0 0 0

132 шт 6 30,91 185,46 0 0 0 0

133 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 7 102,91 102,12 0,78 720,37 714,88 5,43 10,62 74,34 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

74,34

11,77 11,77 874,98 874,98

91.06.03-055 маш.час 0,2

1,4

4,07 4,07 0,00 5,70 5,70 0,00

134

*

шт 80 5,81 464,80 0 0 0 0

135

*

шт 40 22,59 903,60 0 0 0 0

136

*

шт 7 112,68 788,76 0 0 0 0

137 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

СНП В-3-639-2,5-4,5

2.2.3. Чистка технологического оборудования

2.2.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ190.48.25Х1МФ.IV.2

Шпилька БМ30-6gх180.60.25Х1МФ.IV.2

Шпилька БМ42-6gх250.85.35.III.4

2.2.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

Шпилька 2-1-М24-8gх170.25Х1МФ

Шпилька 2-1-М52х280.25Х1МФ

Шпилька БМ24-6gх140.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ30-6gх170.60.25Х1МФ.IV.2

Объем=15+8

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Шпилька 1-1-М16х110.25Х1МФ

Шпилька 1-1-М22х130.40Х

Шпилька 2-1-М24х130.25Х1МФ

СНП-В-E-F-250-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-В-E-F-350-40

СНП-В-E-F-400-40

СНП-В-E-F-500-40

СНП-В-E-F-150-40

СНП-В-E-F-200-40
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

138

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

139 ОЕР05р-11-01-03 м2 620 1,46 1,46 906,69 906,69 0,21 130,2 0 0

140 ОЕР05р-11-01-01 м2 5,7 12,78 11,79 72,84 67,20 1,5 8,55 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

3,021

1,82 5,50

141 КОЕРр 01-01-016-05 10 труб 0,1 42,17 3,97 38,20 4,22 0,40 3,82 0,46 0,05 0 0

1-3-1 чел.-ч 0,46

0,05

8,64 8,64 0,43 0,43

91.21.02-011 маш.час 0,41

0,04

93,17 93,17 0,00 3,73 3,73 0,00

142 ОЕР7р_ч2-25-02-09 шт. 1 294,08 105,21 11,99 1,13 294,08 105,21 11,99 1,13 9,12 9,12 0,0875 0,09

1-4-0 чел.-ч 9,12

9,12

14,12 14,12 128,77 128,77

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,09

140,01 140,01 15,80 12,60 12,60 1,42

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,07

4,07 4,07 0,00 0,28 0,28 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,1075

0,1075

1 900,00 204,25

143 ОЕР7р_ч2-25-06-09 шт. 7 31,21 30,95 0,26 218,46 216,62 1,84 2,6825 18,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,6825

18,78

14,12 14,12 265,17 265,17

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,47

4,07 4,07 0,00 1,91 1,91 0,00

Объем=8-1

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной  с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3000

Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания для гидроочистки поверхностей, 

производительность до 1,2 м3/час, давление до 

100 МПа

2.2.5. Разборка, сборка оборудования

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных  с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

3000

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.2.3.4.

Чистка внутренней поверхности колонки 

Дн=108х6мм L=3.2м на трех колонках

Объем=1 / 10

42,17 = 42,29 - 0,12 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

2.2.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.2.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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144 ОЕР7р_ч2-25-02-10 шт. 1 325,14 115,62 12,07 1,13 325,14 115,62 12,07 1,13 10,0225 10,02 0,0875 0,09

1-4-0 чел.-ч 10,0225

10,02

14,12 14,12 141,48 141,48

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,09

140,01 140,01 15,80 12,60 12,60 1,42

91.06.03-055 маш.час 0,09

0,09

4,07 4,07 0,00 0,37 0,37 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,12

0,12

1 900,00 228,00

145 ОЕР7р_ч2-25-06-10 шт. 9 36,69 36,34 0,35 330,21 327,04 3,17 3,15 28,35 0 0

1-4-0 чел.-ч 3,15

28,35

14,12 14,12 400,30 400,30

91.06.03-055 маш.час 0,09

0,81

4,07 4,07 0,00 3,30 3,30 0,00

146 ОЕР7р_ч2-25-02-14 шт. 3 401,03 141,84 12,37 1,15 1 203,10 425,52 37,11 3,45 12,2955 36,89 0,089 0,27

1-4-0 чел.-ч 12,29553

36,89

14,12 14,12 520,89 520,89

91.05.08-007 маш.час 0,0889875

0,27

140,01 140,01 15,80 37,80 37,80 4,27

91.06.03-055 маш.час 0,1144125

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,1500075

0,4500225

1 900,00 855,04

147 ОЕР7р_ч2-25-06-14 шт. 21 52,86 52,40 0,46 1 109,99 1 100,37 9,62 4,5423 95,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,542255

95,39

14,12 14,12 1 346,91 1 346,91

91.06.03-055 маш.час 0,117675

2,47

4,07 4,07 0,00 10,05 10,05 0,00

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

3200

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

К=1.046 (для D=4200 мм) ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 4200

Объем=24-3

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

К=1.017 (для D=4200 мм) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

4200

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 3200

Объем=10-1

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)
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148 ОЕР7р_ч2-25-02-16 шт. 2 419,33 152,13 12,16 1,13 838,66 304,26 24,33 2,26 13,1875 26,38 0,0875 0,18

1-4-0 чел.-ч 13,1875

26,38

14,12 14,12 372,49 372,49

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,18

140,01 140,01 15,80 25,20 25,20 2,84

91.06.03-055 маш.час 0,1125

0,23

4,07 4,07 0,00 0,94 0,94 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,155

0,31

1 900,00 589,00

149 ОЕР7р_ч2-25-06-16 шт. 15 59,85 59,41 0,44 897,72 891,15 6,57 5,15 77,25 0 0

1-4-0 чел.-ч 5,15

77,25

14,12 14,12 1 090,77 1 090,77

91.06.03-055 маш.час 0,1125

1,69

4,07 4,07 0,00 6,88 6,88 0,00

150 ОЕР7р_ч2-25-03-09 шт. 1 83,60 71,46 12,13 1,13 83,60 71,47 12,13 1,13 6,195 6,2 0,0875 0,09

1-4-0 чел.-ч 6,195

6,2

14,12 14,12 87,54 87,54

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,09

140,01 140,01 15,80 12,60 12,60 1,42

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,11

4,07 4,07 0,00 0,45 0,45 0,00

151 ОЕР7р_ч2-25-07-09 шт. 7 45,28 44,88 0,41 316,99 314,13 2,86 3,89 27,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 3,89

27,23

14,12 14,12 384,49 384,49

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,74

4,07 4,07 0,00 3,01 3,01 0,00

152 ОЕР7р_ч2-25-03-10 шт. 1 92,20 79,95 12,25 1,13 92,20 79,95 12,25 1,13 6,93 6,93 0,0875 0,09

1-4-0 чел.-ч 6,93

6,93

14,12 14,12 97,85 97,85

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 5000

Объем=17-2

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

5000

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 3200

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

3000

Объем=8-1

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 3000

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,09

140,01 140,01 15,80 12,60 12,60 1,42

91.06.03-055 маш.час 0,135

0,14

4,07 4,07 0,00 0,57 0,57 0,00

153 ОЕР7р_ч2-25-07-10 шт. 9 52,35 51,83 0,53 471,18 466,44 4,74 4,4925 40,43 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,4925

40,43

14,12 14,12 570,87 570,87

91.06.03-055 маш.час 0,135

1,22

4,07 4,07 0,00 4,97 4,97 0,00

154 ОЕР7р_ч2-25-03-14 шт. 3 117,80 105,03 12,76 1,17 353,39 315,10 38,29 3,50 9,1048 27,31 0,0903 0,27

1-4-0 чел.-ч 9,10482

27,31

14,12 14,12 385,62 385,62

91.05.08-007 маш.час 0,0903

0,27

140,01 140,01 15,80 37,80 37,80 4,27

91.06.03-055 маш.час 0,17028

0,51

4,07 4,07 0,00 2,08 2,08 0,00

155 ОЕР7р_ч2-25-07-14 шт. 21 74,65 73,98 0,67 1 567,71 1 553,56 14,15 6,4129 134,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,412875

134,67

14,12 14,12 1 901,54 1 901,54

91.06.03-055 маш.час 0,172755

3,63

4,07 4,07 0,00 14,77 14,77 0,00

156 ОЕР7р_ч2-25-03-16 шт. 2 128,33 115,97 12,37 1,13 256,67 231,93 24,73 2,26 10,0525 20,11 0,0875 0,18

1-4-0 чел.-ч 10,0525

20,11

14,12 14,12 283,95 283,95

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,18

140,01 140,01 15,80 25,20 25,20 2,84

91.06.03-055 маш.час 0,165

0,33

4,07 4,07 0,00 1,34 1,34 0,00

157 ОЕР7р_ч2-25-07-16 шт. 15 84,48 83,84 0,64 1 267,23 1 257,58 9,65 7,2675 109,01 0 0

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

4200

Объем=24-3

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 4200

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

К=1.032 (для D=4200 мм) ПЗ=1,032 (ОЗП=1,032; ЭМ=1,032 к расх.; ЗПМ=1,032; МАТ=1,032 к расх.; ТЗ=1,032; ТЗМ=1,032)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Объем=10-1

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

3200

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

5000

Объем=17-2

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

К=1.047 (для D=4200 мм) ПЗ=1,047 (ОЗП=1,047; ЭМ=1,047 к расх.; ЗПМ=1,047; МАТ=1,047 к расх.; ТЗ=1,047; ТЗМ=1,047)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 5000
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1-4-0 чел.-ч 7,2675

109,01

14,12 14,12 1 539,22 1 539,22

91.06.03-055 маш.час 0,165

2,48

4,07 4,07 0,00 10,09 10,09 0,00

158

*

шт 600 11,62 6 972,00 0 0 0 0

159

*

шт 300 7,40 2 220,00 0 0 0 0

160

*

шт 100 70,97 7 097,00 0 0 0 0

161

*

шт 50 9,77 488,50 0 0 0 0

162 ОЕР7р_ч2-25-04-09 шт. 8 74,53 60,25 596,28 481,96 5,89 47,12 0 0

1-3-0 чел.-ч 5,89

47,12

12,52 12,52 589,94 589,94

01.7.20.08-0051 кг 1,5

12

1,82 21,84

163 ОЕР7р_ч2-25-04-10 шт. 10 83,47 68,23 834,69 682,28 6,67 66,7 0 0

1-3-0 чел.-ч 6,67

66,7

12,52 12,52 835,08 835,08

01.7.20.08-0051 кг 1,6

16

1,82 29,12

164 ОЕР7р_ч2-25-04-14 шт. 24 131,98 111,10 3 167,46 2 666,31 10,8614 260,67 0 0

1-3-0 чел.-ч 10,86136

260,67

12,52 12,52 3 263,59 3 263,59

01.7.20.08-0051 кг 2,192

52,608

1,82 95,75

165 ОЕР7р_ч2-25-04-16 шт. 17 174,42 152,51 2 965,13 2 592,66 14,91 253,47 0 0

1-3-0 чел.-ч 14,91

253,47

12,52 12,52 3 173,44 3 173,44

01.7.20.08-0051 кг 2,3

39,1

1,82 71,16

166 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

3 14,61 14,60 43,83 43,80 1,61 4,83 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

4,83

11,10 11,10 53,61 53,61

167 ОЕР05р-11-01-03 м2 1,3 1,46 1,46 1,90 1,90 0,21 0,27 0 0

К=1.096 (для D=4200 мм) ПЗ=1,096 (ОЗП=1,096; ЭМ=1,096 к расх.; ЗПМ=1,096; МАТ=1,096 к расх.; ТЗ=1,096; ТЗМ=1,096)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 5000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 4200

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 3000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 3200

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка лаза M10x1.5-6H AISI 410S

Шпилька лаза M10x1.5-6g.50мм AISI 410S

Шайба лаза 5мм AISI 410S

Клапан тарелки

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

2.2.5.2.

Разборка, сборка  вводного устройства пара в 

колонну Ду150 L=2,7м, с разборкой, сборкой 

фл. соединений Ду150 Ру6

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

168 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

169 ОЕР05р-11-01-03 м2 5,5 1,46 1,46 8,04 8,04 0,21 1,16 0 0

170 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

171 ОЕР05р-11-01-03 м2 3,4 1,46 1,46 4,97 4,97 0,21 0,71 0 0

172 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

173 ОЕР05р-11-01-03 м2 4,4 1,46 1,46 6,43 6,43 0,21 0,92 0 0

174 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

175 ОЕР05р-11-01-03 м2 1,3 1,46 1,46 1,90 1,90 0,21 0,27 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.2.5.6.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.2.5.5.

Разборка, сборка вводного устройства входа 

1-ого ЦО в колонну Ду200 L=7м, с разборкой, 

сборкой  фл. соединений Ду200 Ру6

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.2.5.4.

Разборка, сборка вводного устройства входа 

2-ого ЦО в колонну Ду150 L=7,2м, с разборкой, 

сборкой фл. соединений Ду150 Ру6

2.2.5.3.

Разборка, сборка вводного устройства входа 

3-его ЦО в колонну Ду200 L=8,8м, с разборкой, 

сборкой фл. соединений Ду200 Ру6

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.2.5.7.

Разборка, сборка вводного устройства входа 

острого орошения  колонны Ду150 L=2,8м, с 

разборкой, сборкой фл. соединений Ду150 

Ру6

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

176 ФЕРм11-02-043-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №321/пр

100 компл 0,03 1 730,40 1 730,40 51,91 51,91 164,8 4,94 0 0

1-4-6 чел.-ч 164,8

4,94

10,50 10,50 51,87 51,87

177

*

шт 3 30,87 92,61 0 0 0 0

56 924,48 18 137,09 234,75 15,99 1754,82 1,26

59 680,25 20 857,65 269,96 18,39 2018,04 1,45

18 786,90

9 599,90

53 853,34 2018,04 1,45

35 240,12

178 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

4 22,69 22,69 90,77 90,77 2,502 10,01 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

10,01

11,10 11,10 111,11 111,11

179 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

180 ОЕР5р-07-01-06 1 

соединени

е

3 39,82 39,82 119,47 119,47 4,392 13,18 0 0

1-3-5 чел.-ч 4,392

13,18

11,10 11,10 146,30 146,30

181 ОЕР5р-07-01-08 1 

соединени

е

2 71,18 71,18 142,35 142,35 7,848 15,7 0 0

1-3-5 чел.-ч 7,848

15,7

11,10 11,10 174,27 174,27

182 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

9 14,54 14,54 130,90 130,90 1,512 13,61 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 22. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.3. Колонна К-3/1,2,3. 50000063497

Колонна К -3/1,2,3 D=1600 мм, Н=40040 мм, V=21,6/21,6/20,8 м3, G= 28000 кг, б=12 мм, Pраб/Pрас=3/6 кгс/см2, Материал корпуса 09Г2С, Тарелки клапанные -8/6/6 шт.

2.3.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 21 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.2. Колонна К-2. 50000063502

Материалы заказчика

1 081,50 = 1 241,20 - 0,00433 x 18 700,00 - 0,00277 x 14 839,00 - 0,002 x 8 000,00 - 21,63 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4,6)

СНП-В-E-F-100-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Снятие, установка приборов указания 

уровней для чистки уровнемерной колонки с 

разборкой сборкой фл. соединения Ду100 

Ру40

Объем=3 / 100

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 350 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 1,512

13,61

11,77 11,77 160,19 160,19

183 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

2 18,18 18,18 36,35 36,35 1,89 3,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

3,78

11,77 11,77 44,49 44,49

184 шт 12 2,43 29,16 0 0 0 0

185

*

шт 40 2,42 96,80 0 0 0 0

186 шт 24 4,00 96,00 0 0 0 0

187 шт 20 5,29 105,80 0 0 0 0

188 шт 16 3,91 62,56 0 0 0 0

189

*

шт 24 13,40 321,60 0 0 0 0

190

*

шт 9 10,94 98,46 0 0 0 0

191

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

192

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

193

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

194

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

195

*

шт 2 53,61 107,22 0 0 0 0

196 шт 6 2,63 15,78 0 0 0 0

197

*

шт 20 3,32 66,40 0 0 0 0

198 шт 12 4,75 57,00 0 0 0 0

199 шт 10 3,37 33,70 0 0 0 0

200

*

шт 8 10,33 82,64 0 0 0 0

201

*

шт 12 21,87 262,44 0 0 0 0

202 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 6 102,91 102,12 0,78 617,46 612,75 4,65 10,62 63,72 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

63,72

11,77 11,77 749,98 749,98

91.06.03-055 маш.час 0,2

1,2

4,07 4,07 0,00 4,88 4,88 0,00

203

*

шт 76 18,78 1 427,28 0 0 0 0

204

*

шт 38 22,93 871,34 0 0 0 0

205

*

шт 6 113,63 681,78 0 0 0 0

2.3.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ22-6gх110.40.35.III.4

Шпилька БМ24-6gх140.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх160.55.25Х1МФ.IV.2

СНП-В-E-F-150-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-250-40

СНП-В-E-F-350-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ22-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6Н.35.IV.2

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

2.3.3.1.

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ30-6gх200.60.40Х.IV.2

Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5

2.3.3. Чистка технологического оборудования
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206 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1,5 33,44 33,44 50,16 50,16 4,32 6,48 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

6,48

7,74 7,74 50,16 50,16

207

*

шт 9 317,76 2 859,84 0 0 0 0

208 ОЕР05р-11-01-03 м2 188 1,46 1,46 274,93 274,93 0,21 39,48 0 0

209 ОЕР05р-11-01-01 м2 3 12,78 11,79 38,34 35,37 1,5 4,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,59

1,82 2,89

210 ОЕР7р_ч2-24-02-04 шт. 2 118,34 56,99 11,99 1,13 236,67 113,98 23,97 2,26 4,94 9,88 0,0875 0,18

1-4-0 чел.-ч 4,94

9,88

14,12 14,12 139,51 139,51

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,18

140,01 140,01 15,80 25,20 25,20 2,84

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,14

4,07 4,07 0,00 0,57 0,57 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,03

0,06

1 900,00 114,00

211 ОЕР7р_ч2-24-06-04 шт. 6 11,54 11,28 0,26 69,24 67,66 1,58 0,9775 5,87 0 0

1-4-0 чел.-ч 0,9775

5,87

14,12 14,12 82,88 82,88

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,41

4,07 4,07 0,00 1,67 1,67 0,00

212 ОЕР7р_ч2-25-02-02 шт. 4 115,71 54,45 11,90 1,13 462,85 217,80 47,60 4,52 4,72 18,88 0,0875 0,35

1-4-0 чел.-ч 4,72

18,88

14,12 14,12 266,59 266,59

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных  с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

1600

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной  с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1600

Объем=8-2

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.3.5. Разборка, сборка оборудования

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных с демонтажом дефектных 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

1600

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.3.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.3.3.2.

Затраты труда рабочих-ремонтников
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91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,35

140,01 140,01 15,80 49,00 49,00 5,53

91.06.03-055 маш.час 0,045

0,18

4,07 4,07 0,00 0,73 0,73 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,03

0,12

1 900,00 228,00

213 ОЕР7р_ч2-25-06-02 шт. 8 8,88 8,71 0,17 71,07 69,67 1,40 0,755 6,04 0 0

1-4-0 чел.-ч 0,755

6,04

14,12 14,12 85,28 85,28

91.06.03-055 маш.час 0,045

0,36

4,07 4,07 0,00 1,47 1,47 0,00

214 ОЕР7р_ч2-24-03-04 шт. 2 46,42 34,29 12,13 1,13 92,85 68,58 24,26 2,26 2,9725 5,95 0,0875 0,18

1-4-0 чел.-ч 2,9725

5,95

14,12 14,12 84,01 84,01

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,18

140,01 140,01 15,80 25,20 25,20 2,84

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,21

4,07 4,07 0,00 0,85 0,85 0,00

215 ОЕР7р_ч2-24-07-04 шт. 6 16,65 16,24 0,41 99,88 97,43 2,45 1,4075 8,45 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,4075

8,45

14,12 14,12 119,31 119,31

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,63

4,07 4,07 0,00 2,56 2,56 0,00

216 ОЕР7р_ч2-25-03-02 шт. 4 42,97 30,97 12,00 1,13 171,88 123,90 47,98 4,52 2,685 10,74 0,0875 0,35

1-4-0 чел.-ч 2,685

10,74

14,12 14,12 151,65 151,65

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,35

140,01 140,01 15,80 49,00 49,00 5,53

91.06.03-055 маш.час 0,07

0,28

4,07 4,07 0,00 1,14 1,14 0,00

217 ОЕР7р_ч2-25-07-02 шт. 8 13,19 12,92 0,27 105,55 103,37 2,18 1,12 8,96 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной  с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

1600

Объем=12-4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных  с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 1600

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной однопоточной  с монтажом 

клапанов: Внутренний диаметр колонны, мм 

1600

Объем=8-2

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных с монтажом клапанов: 

Внутренний диаметр колонны, мм 1600

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Объем=12-4

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной  с демонтажом 

дефектных клапанов: Внутренний диаметр 

колонны, мм 1600
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 1,12

8,96

14,12 14,12 126,52 126,52

91.06.03-055 маш.час 0,07

0,56

4,07 4,07 0,00 2,28 2,28 0,00

218

*

шт 200 11,62 2 324,00 0 0 0 0

219

*

шт 100 7,40 740,00 0 0 0 0

220

*

шт 50 70,97 3 548,50 0 0 0 0

221

*

шт 20 1 216,06 24 321,20 0 0 0 0

222 ОЕР7р_ч2-24-04-04 шт. 8 23,07 15,45 184,56 123,60 1,51 12,08 0 0

1-3-0 чел.-ч 1,51

12,08

12,52 12,52 151,24 151,24

01.7.20.08-0051 кг 0,8

6,4

1,82 11,65

223 ОЕР7р_ч2-25-04-02 шт. 12 26,13 18,51 313,61 222,16 1,81 21,72 0 0

1-3-0 чел.-ч 1,81

21,72

12,52 12,52 271,93 271,93

01.7.20.08-0051 кг 0,8

9,6

1,82 17,47

224 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

42 037,13 2 875,70 156,07 13,56 297,82 1,06

42 491,89 3 307,05 179,48 15,59 342,5 1,22

2 988,98

1 526,43

9 964,83 342,5 1,22

38 153,74

225 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

9 14,54 14,54 130,90 130,90 1,512 13,61 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

13,61

11,77 11,77 160,19 160,19

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка лаза M10x1.5-6H AISI 410S

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Материалы заказчика

Раздел 23. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.4. Колонна К-4. 50000063494

Колонна К -4 D= 2600/3000 мм, Н=37172 мм, б =22 мм, G= 64500 кг, V= 180 м3, Pраб/Pрас=12/15 кгс/см2, Материал корпуса 09Г2С, Тарелки клапанные -40 шт.

2.4.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 22 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.3. Колонна К-3/1,2,3. 50000063497

Ветошь

2.3.8. Зачистка поверхностей механич. способом

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 1600

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Шпилька лаза M10x1.5-6g.50мм AISI 410S

Шайба лаза 5мм AISI 410S

Клапан V-1 тарелки

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

однопоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 1600

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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226 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

1 18,18 18,18 18,18 18,18 1,89 1,89 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

1,89

11,77 11,77 22,25 22,25

227 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

3 38,60 38,60 115,81 115,81 4,014 12,04 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

12,04

11,77 11,77 141,71 141,71

228 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

3 60,75 60,75 182,25 182,25 6,318 18,95 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

18,95

11,77 11,77 223,04 223,04

229 ОЕР5р-07-02-09 1 

соединени

е

1 94,85 94,85 94,85 94,85 9,864 9,86 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,864

9,86

11,77 11,77 116,05 116,05

230 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

231

*

шт 40 2,42 96,80 0 0 0 0

232 шт 40 4,00 160,00 0 0 0 0

233

*

шт 30 18,78 563,40 0 0 0 0

234

*

шт 12 52,71 632,52 0 0 0 0

235

*

шт 9 10,94 98,46 0 0 0 0

236

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

237

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

238

*

шт 3 42,94 128,82 0 0 0 0

239

*

шт 1 97,28 97,28 0 0 0 0

240 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

241

*

шт 20 3,32 66,40 0 0 0 0

242 шт 20 4,75 95,00 0 0 0 0

243

*

шт 15 38,27 574,05 0 0 0 0

244

*

шт 6 84,33 505,98 0 0 0 0

245 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 6 102,91 102,12 0,78 617,46 612,75 4,65 10,62 63,72 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Открыть, закрыть люк Ду600Ру40

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.60.25Х1МФ.IV.2

Шпилька БМ42-6gх280.75.25Х1МФ.IV.2

2.4.2.Открыть, закрыть люк

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-В-E-F-500-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Гайка АМ42-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 10,62

63,72

11,77 11,77 749,98 749,98

91.06.03-055 маш.час 0,2

1,2

4,07 4,07 0,00 4,88 4,88 0,00

246

*

шт 76 4,87 370,12 0 0 0 0

247

*

шт 38 12,48 474,24 0 0 0 0

248

*

шт 6 129,70 778,20 0 0 0 0

249 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 2,5 33,44 33,44 83,60 83,60 4,32 10,8 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

10,8

7,74 7,74 83,59 83,59

250

*

шт 15 317,76 4 766,40 0 0 0 0

251 ОЕР05р-11-01-03 м2 250 1,46 1,46 365,60 365,60 0,21 52,5 0 0

252 ОЕР05р-11-01-01 м2 3,5 12,78 11,79 44,73 41,26 1,5 5,25 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,855

1,82 3,38

253 ОЕР7р_ч2-25-02-07 шт. 6 938,09 363,61 47,95 4,52 5 628,53 2 181,68 287,67 27,11 31,52 189,12 0,35 2,1

1-4-0 чел.-ч 31,52

189,12

14,12 14,12 2 670,37 2 670,37

91.05.08-007 маш.час 0,35

2,1

140,01 140,01 15,80 294,02 294,02 33,18

91.06.03-055 маш.час 0,27

1,62

4,07 4,07 0,00 6,59 6,59 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,32

1,92

1 900,00 3 648,00

254 ОЕР7р_ч2-25-06-07 шт. 34 107,99 106,94 1,05 3 671,65 3 635,86 35,79 9,27 315,18 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,27

315,18

14,12 14,12 4 450,34 4 450,34

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 2-1-М20-8gХ180.40Х

СНП В-3-629-4,0-4,5

2.4.3. Чистка технологического оборудования

2.4.3.1.

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Объем=40-6

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 2600

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.4.5. Разборка, сборка оборудования

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 2600

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.4.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.4.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 
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91.06.03-055 маш.час 0,27

9,18

4,07 4,07 0,00 37,36 37,36 0,00

255 ОЕР7р_ч2-25-03-07 шт. 6 298,29 249,76 48,53 4,52 1 789,72 1 498,54 291,18 27,11 21,65 129,9 0,35 2,1

1-4-0 чел.-ч 21,65

129,9

14,12 14,12 1 834,19 1 834,19

91.05.08-007 маш.час 0,35

2,1

140,01 140,01 15,80 294,02 294,02 33,18

91.06.03-055 маш.час 0,42

2,52

4,07 4,07 0,00 10,26 10,26 0,00

256 ОЕР7р_ч2-25-07-07 шт. 34 157,14 155,51 1,64 5 342,91 5 287,27 55,64 13,48 458,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,48

458,32

14,12 14,12 6 471,48 6 471,48

91.06.03-055 маш.час 0,42

14,28

4,07 4,07 0,00 58,12 58,12 0,00

257 ФЕР13-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 424,528 47,14 2,22 34,04 4,31 20 012,25 942,45 14 450,93 1 829,72 0,26 110,38 0,41 174,06

1-3-0 чел.-ч 0,26

110,38

8,53 8,53 941,54 941,54

91.06.03-060 маш.час 0,01

4,25

1,70 1,70 0,00 7,23 7,23 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

8,49

89,99 89,99 10,06 764,02 764,02 85,41

91.14.02-001 маш.час 0,12

50,94

65,71 65,71 11,60 3 347,27 3 347,27 590,90

91.18.01-007 маш.час 0,27

114,62

90,00 90,00 10,06 10 315,80 10 315,80 1 153,08

91.21.03-502 маш.час 0,22

93,4

6,46 6,46 0,00 603,36 603,36 0,00

258

*

шт 100 23,15 2 315,00 0 0 0 0

259

*

шт 500 11,62 5 810,00 0 0 0 0

260

*

шт 30 425,62 12 768,60 0 0 0 0

261

*

шт 20 2 432,11 48 642,20 0 0 0 0

262

*

шт 30 121,61 3 648,30 0 0 0 0

263

*

шт 100 70,97 7 097,00 0 0 0 0

264

*

шт 50 24,53 1 226,50 0 0 0 0

265

*

шт 200 7,40 1 480,00 0 0 0 0

Объем=40-6

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Абразивоструйная очистка 100% поверхности 

тарелок на отм.0,00 с уборкой отработанного 

абразива

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 2600

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 2600

Шпилька лаза M10x1.5-6g.50мм AISI 410S

2.4.5.2.

Пластина тарелки

Струбцына тарелки

Шайба вып. тарелки

Шайба лаза 5мм AISI 410S

Шайба плоская 2T x 11 x 25, A240-410

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Болт М10х50.AISI 410S

Гайка лаза M10x1.5-6H AISI 410S

Объем=(3,14*2,6*2,6)/4*2*40

47,14 = 36,26 + 32 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т
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266 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

267 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

268 ОЕР05р-11-01-03 м2 3,1 1,46 1,46 4,53 4,53 0,21 0,65 0 0

269 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

270 ОЕР05р-11-01-03 м2 2,3 1,46 1,46 3,36 3,36 0,21 0,48 0 0

271 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

130 831,99 15 388,38 15 125,86 1 883,94 1413,09 178,26

135 409,13 17 696,64 17 394,74 2 166,53 1625,06 205

18 002,57

9 293,71

73 126,60 1625,06 205

92 266,17

272 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

2 34,12 34,12 68,24 68,24 3,762 7,52 0 0

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.4.5.3.

Разборка, сборка вводного устройства 

орошения в колонны Ду200 L=1,1м с 

разборкой, сборкой фл. соединений Ду200 

Ру6

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка, сборка вводного устройства сырья 

в колонну Ду200 L=1,1м с разборкой, сборкой 

фл. соединений Ду200 Ру6

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка, сборка вводного устройства сырья 

в колонну Ду150 L=5,5м с разборкой, сборкой 

фл. соединений Ду150 Ру6

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Материалы заказчика

Раздел 24. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.5. Колонна К-5. 50000063492

Колонна К -5 D= 3000 мм, Н=52315 мм, б =16 мм, G= 64000 кг, V= 355 м3, Pраб/Pрас=3/6 кгс/см2, Материал корпуса 09Г2С, Тарелки клапанные -70 шт.

2.5.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 23 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.4. Колонна К-4. 50000063494

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.4.8.1. Зачистка поверхностей механич. способом

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1-3-5 чел.-ч 3,762

7,52

11,10 11,10 83,47 83,47

273 ОЕР5р-07-01-08 1 

соединени

е

1 71,18 71,18 71,18 71,18 7,848 7,85 0 0

1-3-5 чел.-ч 7,848

7,85

11,10 11,10 87,14 87,14

274 ОЕР5р-07-01-09 1 

соединени

е

1 80,15 80,15 80,15 80,15 8,838 8,84 0 0

1-3-5 чел.-ч 8,838

8,84

11,10 11,10 98,12 98,12

275 ОЕР5р-07-01-10 1 

соединени

е

1 103,99 103,99 103,99 103,99 11,466 11,47 0 0

1-3-5 чел.-ч 11,466

11,47

11,10 11,10 127,32 127,32

276 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

9 14,54 14,54 130,90 130,90 1,512 13,61 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

13,61

11,77 11,77 160,19 160,19

277 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

1 18,18 18,18 18,18 18,18 1,89 1,89 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

1,89

11,77 11,77 22,25 22,25

278 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

4 21,46 21,46 85,82 85,82 2,232 8,93 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

8,93

11,77 11,77 105,11 105,11

279

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

280 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

281 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

282 шт 12 2,43 29,16 0 0 0 0

283

*

шт 40 2,42 96,80 0 0 0 0

284 шт 20 4,00 80,00 0 0 0 0

285 шт 4 5,29 21,16 0 0 0 0

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 600 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Гайка АМ22-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=4+8

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.25.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-100-40

Гайка АМ16-6H.25.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Объем=2+2
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286

*

шт 12 18,78 225,36 0 0 0 0

287 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

288

*

шт 12 52,71 632,52 0 0 0 0

289

*

шт 1 112,68 112,68 0 0 0 0

290

*

шт 9 10,94 98,46 0 0 0 0

291

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

292

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

293

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

294

*

шт 1 76,00 76,00 0 0 0 0

295

*

шт 1 97,28 97,28 0 0 0 0

296 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

297

*

шт 20 3,32 66,40 0 0 0 0

298 шт 10 4,75 47,50 0 0 0 0

299

*

шт 12 40,32 483,84 0 0 0 0

300

*

шт 6 22,93 137,58 0 0 0 0

301

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

302 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 6 102,91 102,12 0,78 617,46 612,75 4,65 10,62 63,72 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

63,72

11,77 11,77 749,98 749,98

91.06.03-055 маш.час 0,2

1,2

4,07 4,07 0,00 4,88 4,88 0,00

303

*

шт 74 4,87 360,38 0 0 0 0

304

*

шт 38 12,48 474,24 0 0 0 0

305

*

шт 38 6,34 240,92 0 0 0 0

306

*

шт 6 112,68 676,08 0 0 0 0

307 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 2 33,44 33,44 66,88 66,88 4,32 8,64 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

8,64

7,74 7,74 66,87 66,87

308

*

шт 12 317,76 3 813,12 0 0 0 0

309 ОЕР05р-11-01-03 м2 502 1,46 1,46 734,12 734,12 0,21 105,42 0 0

Шпилька БМ30-6gх200.60.40Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

2.5.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

СНП-В-E-F-500-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх180.60.25Х1МФ.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-400-40

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.III.4

Гайка АМ42-6Н.30ХМА.IV.2

СНП В-3-639-2,5-4,5

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.5.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

Шпилька БМ20-6gХ120.40.40Х.IV.2

СНП В-3-639-1,6-4,5

2.5.3. Чистка технологического оборудования

2.5.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 2-1-М20-8gХ180.40Х
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310 ОЕР05р-11-01-01 м2 5 12,78 11,79 63,90 58,95 1,5 7,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

2,65

1,82 4,82

311 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

312 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

313 ОЕР05р-11-01-03 м2 3,6 1,46 1,46 5,26 5,26 0,21 0,76 0 0

314 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

315 ОЕР05р-11-01-03 м2 2,1 1,46 1,46 3,07 3,07 0,21 0,44 0 0

316 ОЕР7р_ч2-25-02-09 шт. 6 294,08 105,21 11,99 1,13 1 764,46 631,26 71,92 6,78 9,12 54,72 0,0875 0,53

1-4-0 чел.-ч 9,12

54,72

14,12 14,12 772,65 772,65

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,53

140,01 140,01 15,80 74,21 74,21 8,37

91.06.03-055 маш.час 0,0675

0,41

4,07 4,07 0,00 1,67 1,67 0,00

11.1.03.06-0095 м3 0,1075

0,645

1 900,00 1 225,50

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.5.3.5.

Разборка, сборка вводного устройства 

орошения в колонны с разборкой, сборкой 

фл. соединений Ду200 Ру6

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка, сборка вводного устройства сырья 

в колонну с разборкой, сборкой фл. 

соединений Ду200 Ру6

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Ветошь

2.5.3.4.

Разборка, сборка вводного устройства сырья 

в колонну с разборкой, сборкой фл. 

соединений Ду150 Ру6

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.5.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Доска обрезная хвойных пород толщ. 50мм III 

сорт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.5.5. Разборка, сборка оборудования

Разборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 3000

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Очистка внутренней поверхности

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)
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317 ОЕР7р_ч2-25-06-09 шт. 64 31,21 30,95 0,26 1 997,38 1 980,54 16,84 2,6825 171,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,6825

171,68

14,12 14,12 2 424,12 2 424,12

91.06.03-055 маш.час 0,0675

4,32

4,07 4,07 0,00 17,58 17,58 0,00

318 ОЕР7р_ч2-25-03-09 шт. 6 83,60 71,46 12,13 1,13 501,58 428,79 72,79 6,78 6,195 37,17 0,0875 0,53

1-4-0 чел.-ч 6,195

37,17

14,12 14,12 524,84 524,84

91.05.08-007 маш.час 0,0875

0,53

140,01 140,01 15,80 74,21 74,21 8,37

91.06.03-055 маш.час 0,105

0,63

4,07 4,07 0,00 2,56 2,56 0,00

319 ОЕР7р_ч2-25-07-09 шт. 64 45,28 44,88 0,41 2 898,23 2 872,05 26,18 3,89 248,96 0 0

1-4-0 чел.-ч 3,89

248,96

14,12 14,12 3 515,32 3 515,32

91.06.03-055 маш.час 0,105

6,72

4,07 4,07 0,00 27,35 27,35 0,00

320 ОЕР7р_ч2-25-04-09 шт. 70 74,53 60,25 5 217,42 4 217,19 5,89 412,3 0 0

1-3-0 чел.-ч 5,89

412,3

12,52 12,52 5 162,00 5 162,00

01.7.20.08-0051 кг 1,5

105

1,82 191,10

321

*

шт 250 7,40 1 850,00 0 0 0 0

322

*

шт 100 70,97 7 097,00 0 0 0 0

323

*

шт 500 11,62 5 810,00 0 0 0 0

324 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

37 463,51 12 358,81 192,38 13,56 1191,86 1,06

39 346,18 14 212,63 221,24 15,59 1370,65 1,22

12 803,80

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Очистка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 3000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Сборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 3000

Объем=70-6

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сборка тарелок клапанных прямоточных 

двухпоточных: Внутренний диаметр колонны, 

мм 3000

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Объем=70-6

проход 25% ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Разборка последующей тарелки клапанной 

прямоточной двухпоточной: Внутренний 

диаметр колонны, мм 3000

Накладные расходы

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Ветошь

Шпилька лаза M10x1.5-6g.50мм AISI 410S

Шайба лаза 5мм AISI 410S

Гайка лаза M10x1.5-6H AISI 410S

2.5.8. Зачистка поверхностей механич. способом
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6 542,62

36 773,51 1370,65 1,22

22 576,66

325 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

326 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

2 34,12 34,12 68,24 68,24 3,762 7,52 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

7,52

11,10 11,10 83,47 83,47

327 шт 10 2,43 24,30 0 0 0 0

328

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

329

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

330

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

331 шт 5 2,63 13,15 0 0 0 0

332

*

шт 4 3,84 15,36 0 0 0 0

333 ОЕР5р-06-01-02 1 люк 1 88,13 87,70 0,43 88,13 87,70 0,43 9,12 9,12 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,12

9,12

11,77 11,77 107,34 107,34

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,00 0,45 0,45 0,00

334

*

шт 1 121,85 121,85 0 0 0 0

335 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

336 шт 3 5,13 15,39 0 0 0 0

337 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,5 33,44 33,44 16,72 16,72 4,32 2,16 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

2,16

7,74 7,74 16,72 16,72

338

*

шт 3 317,76 953,28 0 0 0 0

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

2.6.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк 450х16

107,79 = 188,13 - 0,05 x 10,80 - 0,6 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Емкость Е-20 D=1200мм, Н=4840 мм, б=10 мм, G=2200кг, V = 4,3 м3,Рраб/Ррасч=5/10,5 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15^0.1

2.6.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 24 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.5. Колонна К-5. 50000063492

Материалы заказчика

Раздел 25. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.6. Емкость Е-20. 50000068410

2.6.3.2.

2.6.3. Чистка технологического оборудования

2.6.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-513х463-3,0-221

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4
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339 ОЕР05р-11-01-03 м2 16,3 1,46 1,46 23,84 23,84 0,21 3,42 0 0

340 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

341 ФЕРм18-01-046-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,0052 1 106,06 201,02 905,04 135,87 5,75 1,05 4,71 0,71 20,896 0,11 10,592 0,06

91.05.04-006 маш.час 3,104

0,02

73,12 73,12 13,50 1,46 1,46 0,27

91.05.05-015 маш.час 3,744

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.02-001 маш.час 3,744

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

1 563,23 241,65 5,14 0,71 27,29 0,06

1 600,25 277,90 5,91 0,82 31,38 0,07

250,65

127,83

775,71 31,38 0,07

1 239,11

342 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

343 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

Сметная прибыль

Итого по разделу 25 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.6. Емкость Е-20. 50000068410

Материалы заказчика

Раздел 26. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.7. Емкость Е-6. 50000068101

Емкость Е-6 D=3400мм, L=17530 мм, б=28 мм, G=47735кг, V =153 м3, Рраб/Ррасч=13,5/18,0 кгс/см2, Материал –09Г2С-15

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж с выемкой, монтаж секций насадки 

G=1,3кг

Объем=1,3*4/1000

691,29 = 735,00 + (13,06 - 15) x 9,62 - 1,94 x 8,10 - 0,00051 x 12 650,00 - 2,89 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 10 т

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.6.4.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.6.3.3.

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.7.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.7.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки
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344 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

345 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

2 25,97 25,97 51,94 51,94 2,7 5,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

5,4

11,77 11,77 63,56 63,56

346

*

шт 16 1,75 28,00 0 0 0 0

347

*

шт 10 3,49 34,90 0 0 0 0

348

*

шт 4 10,05 40,20 0 0 0 0

349

*

шт 4 0 0 0 0

350

*

шт 3 0 0 0 0

351

*

шт 4 1,07 4,28 0 0 0 0

352

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

353

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

354

*

шт 8 1,95 15,60 0 0 0 0

355

*

шт 5 3,63 18,15 0 0 0 0

356

*

шт 2 9,66 19,32 0 0 0 0

357 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

358

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

359 ОЕР5р-04-02-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

360

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

2.7.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Объем=1+1

Шпилька 1-1-М12х80.40Х

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

Объем=1+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-200-40

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Открыть, закрыть люк Ду200Ру40

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00
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361 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 3 33,44 33,44 100,32 100,32 4,32 12,96 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

12,96

7,74 7,74 100,31 100,31

362

*

шт 18 317,76 5 719,68 0 0 0 0

363 ОЕР05р-11-01-03 м2 187 1,46 1,46 273,47 273,47 0,21 39,27 0 0

364 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,2 12,78 11,79 28,11 25,94 1,5 3,3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,166

1,82 2,12

6 882,20 735,24 0,78 90,56

6 992,60 845,53 0,90 104,15

758,99

385,81

2 172,34 104,15

6 144,01

365 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

1 22,69 22,69 22,69 22,69 2,502 2,5 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

2,5

11,10 11,10 27,75 27,75

366 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 10,91 10,91 21,82 21,82 1,134 2,27 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

2,27

11,77 11,77 26,72 26,72

367 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

5 14,54 14,54 72,72 72,72 1,512 7,56 0 0

2.8.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 26 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.7. Емкость Е-6. 50000068101

Материалы заказчика

Раздел 27. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.8. Емкость Е-11. 50000068152

Емкость Е-11 D=2200мм, H=7310 мм, б=10 мм, G=5296кг, V = 20 м3, Рраб/Ррасч=3,0/6,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-14 ^0.0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.7.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.7.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

2.7.4. Чистка технологического оборудования

2.7.4.1.

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1-4-0 чел.-ч 1,512

7,56

11,77 11,77 88,98 88,98

368 шт 6 1,46 8,76 0 0 0 0

369

*

шт 20 3,49 69,80 0 0 0 0

370

*

шт 2 0 0 0 0

371

*

шт 2 0 0 0 0

372

*

шт 2 1,07 2,14 0 0 0 0

373

*

шт 5 36,75 183,75 0 0 0 0

374

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

375 шт 3 1,49 4,47 0 0 0 0

376

*

шт 20 3,63 72,60 0 0 0 0

377 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

378

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

379 шт 20 4,00 80,00 0 0 0 0

380 шт 10 5,13 51,30 0 0 0 0

381 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,3 33,44 33,44 10,03 10,03 4,32 1,3 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

1,3

7,74 7,74 10,06 10,06

382

*

шт 2 317,76 635,52 0 0 0 0

383 ЕР-1 100 м2 0,21 724,79 62,72 527,80 33,53 152,21 13,17 110,84 7,04 9 1,89 4,08 0,86

91.06.05-011 маш.час 0,24

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.06.03-060 маш.час 0,12

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.18.01-007 маш.час 3,84

0,81

100,01 100,01 10,06 81,01 81,01 8,15

91.21.03-502 маш.час 3,12

0,66

6,46 6,46 0,00 4,26 4,26 0,00

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.8.3.2.

Абразивоструйная очистка поверхности 

внутри емкости с уборкой отработанного 

абразива

Объем=21 / 100

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4

2.8.3. Чистка технологического оборудования

2.8.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

2.8.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

Прокладка МГ140-5 Б-50-40

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Аппараты пескоструйные

783,33 = 783,33 + 9 x (9,62 - 9,62) + 456 x (0,34 - 0,34)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 

ат), производительность 5 м3/мин
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91.14.02-001 маш.час 1,44

0,3

87,17 87,17 0,00 26,15 26,15 0,00

1 664,01 242,56 111,62 7,04 26,14 0,86

1 717,13 278,94 128,36 8,10 30,07 0,99

258,22

131,80

1 003,17 30,07 0,99

1 137,10

384 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

385 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

386 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

3 18,18 18,18 54,53 54,53 1,89 5,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

5,67

11,77 11,77 66,74 66,74

387 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

388 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

4 38,60 38,60 154,41 154,41 4,014 16,06 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

16,06

11,77 11,77 189,03 189,03

389 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

390

*

шт 24 7,07 169,68 0 0 0 0

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.9.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 27 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.8. Емкость Е-11. 50000068152

Материалы заказчика

Раздел 28. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.9.Электродегидратор ЭД-1. 50000070155.

Электродегидратор ЭД-1 D=3400мм, L=18316 мм, б=24 мм, G=48377кг, V = 160 м3, Рраб/Ррасч=13,5/18,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-8

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Объем=8+4+4+4

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

Объем=2+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4
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391 шт 10 9,16 91,60 0 0 0 0

392

*

шт 8 8,42 67,36 0 0 0 0

393

*

шт 3 0 0 0 0

394

*

шт 3 0 0 0 0

395

*

шт 1 0 0 0 0

396

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

397

*

шт 3 21,92 65,76 0 0 0 0

398

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

399

*

шт 7 34,66 242,62 0 0 0 0

400 шт 2 2,88 5,76 0 0 0 0

401

*

шт 4 6,31 25,24 0 0 0 0

402 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

403

*

шт 12 9,66 115,92 0 0 0 0

404 шт 5 9,98 49,90 0 0 0 0

405 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

406

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

407

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

408

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

409 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

410

*

шт 1 128,90 128,90 0 0 0 0

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Объем=4+8

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

6.1.2. Открыть, закрыть люк

2.9.2.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

Шпилька 1-1-М16х100.35

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=4+2+2

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Объем=1+2

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Объем=2+1+2+2

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Объем=1+2

Заглушка выступ-впадина Ду100 Ру40 Ст20 

(цех 19)

СНП-В-E-F-50-40

Объем=8+16

Гайка АМ27-6H.25.III.4

Гайка М24-6Н.40Х

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-092-01-563х500-3,0-201

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

2.9.2.2.

Открыть, закрыть люк Ду500Ру25

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00
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411

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

412

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

413 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 2 70,15 69,71 0,43 140,29 139,43 0,86 7,25 14,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

14,5

11,77 11,77 170,67 170,67

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,00 0,90 0,90 0,00

414

*

шт 2 203,47 406,94 0 0 0 0

415

*

шт 2 8,99 17,98 0 0 0 0

416 шт 4 5,79 23,16 0 0 0 0

417 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

418

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

419 ОЕР05р-11-01-03 м2 198 1,46 1,46 289,56 289,56 0,21 41,58 0 0

420 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,1 12,78 11,79 26,84 24,76 1,5 3,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,113

1,82 2,03

421 ФЕРм12-01-006-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,4 5 270,05 2 652,35 2 617,70 306,30 2 108,02 1 060,94 1 047,08 122,52 275,712 110,28 22,688 9,08

91.05.05-015 маш.час 21,808

8,72

115,40 115,40 13,50 1 006,29 1 006,29 117,72

91.14.04-001 маш.час 0,88

0,35

102,84 102,84 13,50 35,99 35,99 4,73

91.14.05-011 маш.час 0,88

0,35

12,00 12,00 0,00 4,20 4,20 0,00

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.9.4. Разборка, сборка оборудования

2.9.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.9.3.3.

2.9.3. Чистка технологического оборудования

2.9.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-Н-01-363х318-3,0

Шпилька БМ27-6gх150.48.35Х.IV.2

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

2.9.2.3.

Открыть, закрыть люк Ду300Ру25

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

2.9.4.1.

Разборка, сборка маточника Ду200 с 

разборкой, сборкой фланцев Ду200 Ру16

Объем=(20*2) / 100

3 293,78 = 7 026,97 + (172,32 - 229) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 56,68 x 8,10 - 7,9 x 6,22 - 2,1 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,0295 x 12 650,00 - 44,06 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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422 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 22 2,47 1,62 0,85 54,34 35,64 18,70 0,19 4,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

4,18

8,53 8,53 35,66 35,66

91.21.02-001 маш.час 0,18

3,96

4,72 4,72 0,00 18,69 18,69 0,00

423

*

шт 24 103,86 2 492,64 0 0 0 0

424 ФЕРм08-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 5 6,66 5,00 1,65 0,22 33,28 25,03 8,26 1,11 0,52 2,6 0,013 0,07

1-4-0 чел.-ч 0,52

2,6

9,62 9,62 25,01 25,01

91.05.05-015 маш.час 0,0091

0,05

115,40 115,40 13,50 5,77 5,77 0,68

91.14.02-001 маш.час 0,0091

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

425

*

шт 5 426,84 2 134,20 0 0 0 0

426 ФЕРм08-01-052-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 27,79 10,75 17,04 1,64 55,59 21,50 34,09 3,28 1,118 2,24 0,143 0,29

1-4-0 чел.-ч 1,118

2,24

9,62 9,62 21,55 21,55

91.05.05-015 маш.час 0,013

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.06.03-058 маш.час 0,1118

0,22

131,44 131,44 11,60 28,92 28,92 2,55

91.14.02-001 маш.час 0,013

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

427

*

шт 2 31 577,37 63 154,74 0 0 0 0

428 шт 12 1,37 16,44 0 0 0 0

429 шт 24 2,43 58,32 0 0 0 0

81 148,84 2 400,68 1 111,12 126,91 266,14 9,44

81 675,61 2 760,78 1 277,79 145,95 306,06 10,85

2 623,94

1 342,27

10 573,73 306,06 10,85

77 320,13

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПФ-25УХЛ1

Шпилька М16-6gх70.58.35

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

21,38 = 23,63 - 0,23 x 9,04 - 0,17 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 

кН (16 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПОФ-25

2.9.6. Разборка, сборка оборудования

2.9.6.1.

Замена проходного изолятора с разборкой, 

сборкой фланцевого соединения Ду80 Ру40

Замена подвесного  изолятора

5,12 = 5,92 - 0,08 x 9,04 - 0,08 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

2.9.4.2.

Чистка внутренней поверхности маточника

Объем=11*2

Раздел 29. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.10.Электродегидратор ЭД-2. 50000070158.

Электродегидратор ЭД-2 D=3400мм, L=18316 мм, б=24 мм, G=48377кг, V = 160 м3, Рраб/Ррасч=13,5/18,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-8

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 28 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.9.Электродегидратор ЭД-1. 50000070155.

Материалы заказчика
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430 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

431 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

432 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

3 18,18 18,18 54,53 54,53 1,89 5,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

5,67

11,77 11,77 66,74 66,74

433 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

434 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

4 38,60 38,60 154,41 154,41 4,014 16,06 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

16,06

11,77 11,77 189,03 189,03

435 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

436

*

шт 24 7,07 169,68 0 0 0 0

437 шт 10 9,16 91,60 0 0 0 0

438

*

шт 8 8,42 67,36 0 0 0 0

439

*

шт 3 0 0 0 0

440

*

шт 3 0 0 0 0

441

*

шт 1 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=8+4+4+4

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

Объем=8+16

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=2+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

2.10.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=1+2

Заглушка выступ-впадина Ду100 Ру40 Ст20 

(цех 19)

Гайка АМ27-6H.25.III.4

Гайка М24-6Н.40Х

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Объем=1+2
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442

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

443

*

шт 3 21,92 65,76 0 0 0 0

444

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

445

*

шт 7 34,66 242,62 0 0 0 0

446 шт 2 2,88 5,76 0 0 0 0

447

*

шт 4 6,31 25,24 0 0 0 0

448 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

449

*

шт 12 9,66 115,92 0 0 0 0

450 шт 5 9,98 49,90 0 0 0 0

451 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

452

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

453

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

454

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

455 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

456

*

шт 1 128,90 128,90 0 0 0 0

457

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

458

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

459 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 2 70,15 69,71 0,43 140,29 139,43 0,86 7,25 14,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

14,5

11,77 11,77 170,67 170,67

Открыть, закрыть люк Ду500Ру25

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

2.10.2.2.

2.10.2.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Объем=4+2+2

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

Объем=4+8

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

10.2.2. Открыть, закрыть люк

СНП-В-E-F-200-40

Объем=2+1+2+2

Шпилька 1-1-М16х100.35

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Объем=1+2

СНП-В-E-F-100-40

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

ПУТГм-092-01-563х500-3,0-201

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

2.10.2.3.

Открыть, закрыть люк Ду300Ру25

Страница 44



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,00 0,90 0,90 0,00

460

*

шт 2 203,47 406,94 0 0 0 0

461

*

шт 2 8,99 17,98 0 0 0 0

462 шт 4 5,79 23,16 0 0 0 0

463 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

464

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

465 ОЕР05р-11-01-03 м2 198 1,46 1,46 289,56 289,56 0,21 41,58 0 0

466 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,1 12,78 11,79 26,84 24,76 1,5 3,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,113

1,82 2,03

467 ФЕРм12-01-006-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,4 5 270,05 2 652,35 2 617,70 306,30 2 108,02 1 060,94 1 047,08 122,52 275,712 110,28 22,688 9,08

91.05.05-015 маш.час 21,808

8,72

115,40 115,40 13,50 1 006,29 1 006,29 117,72

91.14.04-001 маш.час 0,88

0,35

102,84 102,84 13,50 35,99 35,99 4,73

91.14.05-011 маш.час 0,88

0,35

12,00 12,00 0,00 4,20 4,20 0,00

468 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 22 2,47 1,62 0,85 54,34 35,64 18,70 0,19 4,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

4,18

8,53 8,53 35,66 35,66

91.21.02-001 маш.час 0,18

3,96

4,72 4,72 0,00 18,69 18,69 0,00

3 293,78 = 7 026,97 + (172,32 - 229) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 56,68 x 8,10 - 7,9 x 6,22 - 2,1 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,0295 x 12 650,00 - 44,06 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Ветошь

2.10.4. Разборка, сборка оборудования

2.10.4.1.

Разборка, сборка маточника Ду200 с 

разборкой, сборкой фланцев Ду200 Ру16

Объем=(20*2) / 100

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.10.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.10.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Шпилька БМ27-6gх150.48.35Х.IV.2

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

2.10.3. Чистка технологического оборудования

2.10.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-Н-01-363х318-3,0

Чистка внутренней поверхности маточника

Объем=11*2

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления
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469

*

шт 24 103,86 2 492,64 0 0 0 0

470 ФЕРм08-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 5 6,66 5,00 1,65 0,22 33,28 25,03 8,26 1,11 0,52 2,6 0,013 0,07

1-4-0 чел.-ч 0,52

2,6

9,62 9,62 25,01 25,01

91.05.05-015 маш.час 0,0091

0,05

115,40 115,40 13,50 5,77 5,77 0,68

91.14.02-001 маш.час 0,0091

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

471

*

шт 5 426,84 2 134,20 0 0 0 0

472 ФЕРм08-01-052-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 27,79 10,75 17,04 1,64 55,59 21,50 34,09 3,28 1,118 2,24 0,143 0,29

1-4-0 чел.-ч 1,118

2,24

9,62 9,62 21,55 21,55

91.05.05-015 маш.час 0,013

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.06.03-058 маш.час 0,1118

0,22

131,44 131,44 11,60 28,92 28,92 2,55

91.14.02-001 маш.час 0,013

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

473

*

шт 2 31 577,37 63 154,74 0 0 0 0

474 шт 12 1,37 16,44 0 0 0 0

475 шт 24 2,43 58,32 0 0 0 0

81 148,84 2 400,68 1 111,12 126,91 266,14 9,44

81 675,61 2 760,78 1 277,79 145,95 306,06 10,85

2 623,94

1 342,27

10 573,73 306,06 10,85

77 320,13

476 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

Итого по разделу 29 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.10.Электродегидратор ЭД-2. 50000070158.

Материалы заказчика

Раздел 30. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.11.Электродегидратор ЭД-3. 50000070161.

Электродегидратор ЭД-3 D=3400мм, L=18316 мм, б=24 мм, G=48377кг, V = 160 м3, Рраб/Ррасч=13,5/18,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-8

2.11.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 

кН (16 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПФ-25УХЛ1

Шпилька М16-6gх70.58.35

2.10.6.1.

Замена проходного изолятора с разборкой, 

сборкой 1-ого фланцевого соединения Ду80 

Ру40

21,38 = 23,63 - 0,23 x 9,04 - 0,17 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПОФ-25

2.10.6. Разборка, сборка оборудования

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

2.10.4.2.

Замена подвесного  изолятора

5,12 = 5,92 - 0,08 x 9,04 - 0,08 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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477 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

478 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

3 18,18 18,18 54,53 54,53 1,89 5,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

5,67

11,77 11,77 66,74 66,74

479 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

480 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

4 38,60 38,60 154,41 154,41 4,014 16,06 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

16,06

11,77 11,77 189,03 189,03

481 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

482

*

шт 24 7,07 169,68 0 0 0 0

483 шт 10 9,16 91,60 0 0 0 0

484

*

шт 8 8,42 67,36 0 0 0 0

485

*

шт 3 0 0 0 0

486

*

шт 3 0 0 0 0

487

*

шт 1 0 0 0 0

488

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

489

*

шт 3 21,92 65,76 0 0 0 0

490

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

491

*

шт 7 34,66 242,62 0 0 0 0

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Объем=1+2

Заглушка выступ-впадина Ду100 Ру40 Ст20 

(цех 19)

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

Объем=8+16

Гайка АМ27-6H.25.III.4

Гайка М24-6Н.40Х

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=8+4+4+4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=2+2

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Объем=1+2

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Объем=2+1+2+2
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492 шт 2 2,88 5,76 0 0 0 0

493

*

шт 4 6,31 25,24 0 0 0 0

494 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

495

*

шт 12 9,66 115,92 0 0 0 0

496 шт 5 9,98 49,90 0 0 0 0

497 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

498

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

499

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

500

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

501 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

502

*

шт 1 128,90 128,90 0 0 0 0

503

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

504

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

505 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 2 70,15 69,71 0,43 140,29 139,43 0,86 7,25 14,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

14,5

11,77 11,77 170,67 170,67

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,00 0,90 0,90 0,00

506

*

шт 2 203,47 406,94 0 0 0 0

507

*

шт 2 8,99 17,98 0 0 0 0

508 шт 4 5,79 23,16 0 0 0 0

2.11.2.3.

Открыть, закрыть люк Ду300Ру25

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-092-01-563х500-3,0-201

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

2.11.2.2.

Открыть, закрыть люк Ду500Ру25

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

2.11.2. Открыть, закрыть люк

2.11.2.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=4+2+2

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

Объем=4+8

Шпилька 1-1-М16х100.35

2.11.3.1.

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-Н-01-363х318-3,0

Шпилька БМ27-6gх150.48.35Х.IV.2

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

2.11.3. Чистка технологического оборудования
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509 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

510

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

511 ОЕР05р-11-01-03 м2 198 1,46 1,46 289,56 289,56 0,21 41,58 0 0

512 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,1 12,78 11,79 26,84 24,76 1,5 3,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,113

1,82 2,03

513 ФЕРм12-01-006-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,4 5 270,05 2 652,35 2 617,70 306,30 2 108,02 1 060,94 1 047,08 122,52 275,712 110,28 22,688 9,08

91.05.05-015 маш.час 21,808

8,72

115,40 115,40 13,50 1 006,29 1 006,29 117,72

91.14.04-001 маш.час 0,88

0,35

102,84 102,84 13,50 35,99 35,99 4,73

91.14.05-011 маш.час 0,88

0,35

12,00 12,00 0,00 4,20 4,20 0,00

514 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 22 2,47 1,62 0,85 54,34 35,64 18,70 0,19 4,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

4,18

8,53 8,53 35,66 35,66

91.21.02-001 маш.час 0,18

3,96

4,72 4,72 0,00 18,69 18,69 0,00

515

*

шт 24 103,86 2 492,64 0 0 0 0

516 ФЕРм08-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 5 6,66 5,00 1,65 0,22 33,28 25,03 8,26 1,11 0,52 2,6 0,013 0,07

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

2.11.4.2.

Замена подвесного  изолятора

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Чистка внутренней поверхности маточника

Объем=11*2

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Разборка, сборка маточника Ду200 с 

разборкой, сборкой фланцев Ду200 Ру16

Объем=(20*2) / 100

3 293,78 = 7 026,97 + (172,32 - 229) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 56,68 x 8,10 - 7,9 x 6,22 - 2,1 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,0295 x 12 650,00 - 44,06 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.11.4. Разборка, сборка оборудования

2.11.4.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.11.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.11.3.2.

5,12 = 5,92 - 0,08 x 9,04 - 0,08 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
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1-4-0 чел.-ч 0,52

2,6

9,62 9,62 25,01 25,01

91.05.05-015 маш.час 0,0091

0,05

115,40 115,40 13,50 5,77 5,77 0,68

91.14.02-001 маш.час 0,0091

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

517

*

шт 5 426,84 2 134,20 0 0 0 0

518 ФЕРм08-01-052-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 27,79 10,75 17,04 1,64 55,59 21,50 34,09 3,28 1,118 2,24 0,143 0,29

1-4-0 чел.-ч 1,118

2,24

9,62 9,62 21,55 21,55

91.05.05-015 маш.час 0,013

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.06.03-058 маш.час 0,1118

0,22

131,44 131,44 11,60 28,92 28,92 2,55

91.14.02-001 маш.час 0,013

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

519

*

шт 2 31 577,37 63 154,74 0 0 0 0

520 шт 12 1,37 16,44 0 0 0 0

521 шт 24 2,43 58,32 0 0 0 0

81 148,84 2 400,68 1 111,12 126,91 266,14 9,44

81 675,61 2 760,78 1 277,79 145,95 306,06 10,85

2 623,94

1 342,27

10 573,73 306,06 10,85

77 320,13

522 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

523 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Электродегидратор ЭД-4 D=3400мм, L=18316 мм, б=24 мм, G=48377кг, V = 160 м3, Рраб/Ррасч=13,5/18,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-8

2.12.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 30 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.11.Электродегидратор ЭД-3. 50000070161.

Материалы заказчика

Раздел 31. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.12.Электродегидратор ЭД-4. 50000070164.

Изолятор ИПФ-25УХЛ1

Шпилька М16-6gх70.58.35

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 

кН (16 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПОФ-25

2.11.6. Разборка, сборка оборудования

2.11.6.1.

Замена проходного изолятора с разборкой, 

сборкой 1-ого фланцевого соединения Ду80 

Ру40

21,38 = 23,63 - 0,23 x 9,04 - 0,17 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих-ремонтников
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524 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

3 18,18 18,18 54,53 54,53 1,89 5,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

5,67

11,77 11,77 66,74 66,74

525 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

526 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

4 38,60 38,60 154,41 154,41 4,014 16,06 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

16,06

11,77 11,77 189,03 189,03

527 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

528

*

шт 24 7,07 169,68 0 0 0 0

529 шт 10 9,16 91,60 0 0 0 0

530

*

шт 8 8,42 67,36 0 0 0 0

531

*

шт 3 0 0 0 0

532

*

шт 3 0 0 0 0

533

*

шт 1 0 0 0 0

534

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

535

*

шт 3 21,92 65,76 0 0 0 0

536

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

537

*

шт 7 34,66 242,62 0 0 0 0

538 шт 2 2,88 5,76 0 0 0 0

539

*

шт 4 6,31 25,24 0 0 0 0

540 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

541

*

шт 12 9,66 115,92 0 0 0 0

Объем=2+1+2+2

Шпилька 1-1-М16х100.35

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=4+2+2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Объем=1+2

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Гайка М24-6Н.40Х

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Объем=1+2

Заглушка выступ-впадина Ду100 Ру40 Ст20 

(цех 19)

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=8+4+4+4

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

Объем=8+16

Гайка АМ27-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Объем=2+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2
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542 шт 5 9,98 49,90 0 0 0 0

543 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

544

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

545

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

546

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

547 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

548

*

шт 1 128,90 128,90 0 0 0 0

549

*

шт 10 7,76 77,60 0 0 0 0

550

*

шт 20 4,09 81,80 0 0 0 0

551 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 2 70,15 69,71 0,43 140,29 139,43 0,86 7,25 14,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

14,5

11,77 11,77 170,67 170,67

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,22

4,07 4,07 0,00 0,90 0,90 0,00

552

*

шт 2 203,47 406,94 0 0 0 0

553

*

шт 2 8,99 17,98 0 0 0 0

554 шт 4 5,79 23,16 0 0 0 0

555 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 4 33,44 33,44 133,76 133,76 4,32 17,28 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

17,28

7,74 7,74 133,75 133,75

556

*

шт 24 317,76 7 626,24 0 0 0 0

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

2.12.3. Чистка технологического оборудования

2.12.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-Н-01-363х318-3,0

Шпилька БМ27-6gх150.48.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

2.12.2.3.

Открыть, закрыть люк Ду300Ру25

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-092-01-563х500-3,0-201

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

2.12.2.2.

Открыть, закрыть люк Ду500Ру25

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Объем=4+8

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

2.12.2. Открыть, закрыть люк

2.12.2.1.

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.12.3.2.
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557 ОЕР05р-11-01-03 м2 198 1,46 1,46 289,56 289,56 0,21 41,58 0 0

558 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,1 12,78 11,79 26,84 24,76 1,5 3,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,113

1,82 2,03

559 ФЕРм12-01-006-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,4 5 270,05 2 652,35 2 617,70 306,30 2 108,02 1 060,94 1 047,08 122,52 275,712 110,28 22,688 9,08

91.05.05-015 маш.час 21,808

8,72

115,40 115,40 13,50 1 006,29 1 006,29 117,72

91.14.04-001 маш.час 0,88

0,35

102,84 102,84 13,50 35,99 35,99 4,73

91.14.05-011 маш.час 0,88

0,35

12,00 12,00 0,00 4,20 4,20 0,00

560 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 22 2,47 1,62 0,85 54,34 35,64 18,70 0,19 4,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

4,18

8,53 8,53 35,66 35,66

91.21.02-001 маш.час 0,18

3,96

4,72 4,72 0,00 18,69 18,69 0,00

561

*

шт 24 103,86 2 492,64 0 0 0 0

562 ФЕРм08-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 5 7,38 5,00 1,65 0,22 36,88 25,03 8,26 1,11 0,52 2,6 0,013 0,07

1-4-0 чел.-ч 0,52

2,6

9,62 9,62 25,01 25,01

91.05.05-015 маш.час 0,0091

0,05

115,40 115,40 13,50 5,77 5,77 0,68

91.14.02-001 маш.час 0,0091

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

01.7.15.03-0042 кг 0,08

0,4

9,04 3,62

563

*

шт 5 426,84 2 134,20 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Изолятор ИПОФ-25

2.12.4.2.

Замена подвесного  изолятора

5,84 = 5,92 - 0,08 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Объем=11*2

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Чистка внутренней поверхности маточника

2.12.4. Разборка, сборка оборудования

2.12.4.1.

Разборка, сборка маточника Ду200 с 

разборкой, сборкой фланцев Ду200 Ру16

Объем=(20*2) / 100

3 293,78 = 7 026,97 + (172,32 - 229) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 56,68 x 8,10 - 7,9 x 6,22 - 2,1 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,0295 x 12 650,00 - 44,06 x 1,00

2.12.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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564 ФЕРм08-01-052-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 27,79 10,75 17,04 1,64 55,59 21,50 34,09 3,28 1,118 2,24 0,143 0,29

1-4-0 чел.-ч 1,118

2,24

9,62 9,62 21,55 21,55

91.05.05-015 маш.час 0,013

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.06.03-058 маш.час 0,1118

0,22

131,44 131,44 11,60 28,92 28,92 2,55

91.14.02-001 маш.час 0,013

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

565

*

шт 2 31 577,37 63 154,74 0 0 0 0

566 шт 12 1,37 16,44 0 0 0 0

567 шт 24 2,43 58,32 0 0 0 0

568 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 6,336 51,95 22,92 8,25 329,16 145,22 52,27 2,31 14,64 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

14,64

9,92 9,92 145,23 145,23

91.17.04-171 маш.час 0,67

4,25

12,31 12,31 0,00 52,32 52,32 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0041818

15 200,00 63,56

01.7.11.07-0036 кг 1

6,336

10,75 68,11

81 481,60 2 545,90 1 163,39 126,91 280,78 9,44

82 037,98 2 927,78 1 337,90 145,95 322,89 10,85

2 795,95

1 440,80

11 206,64 322,89 10,85

77 320,13

569 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

570 ОЕР5р-07-01-07 1 

соединени

е

2 53,06 53,06 106,12 106,12 5,85 11,7 0 0

2.12.6. Разборка, сборка оборудования

2.13.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

Емкость Е-1 D=3000мм, L=14100 мм, б=16 мм, G=20118,5кг, V = 94,3 м3, Рраб/Ррасч=4/8 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15 ^5.6

2.13.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 31 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.12.Электродегидратор ЭД-4. 50000070164.

Материалы заказчика

Раздел 32. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.13. Емкость Е-1. 50000063491.

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

2.12.7. Восстановление узлов и деталей

Наплавка уплотнительной поверхности: 

верхний люк лаз Ду600 Ру2,5 материал 09Г2С

Объем=633,6*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 

кН (16 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор ИПФ-25УХЛ1

Шпилька М16-6gх70.58.35

2.12.6.1.

Замена проходного изолятора с разборкой, 

сборкой 1-ого фланцевого соединения Ду80 

Ру40

21,38 = 23,63 - 0,23 x 9,04 - 0,17 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1-3-5 чел.-ч 5,85

11,7

11,10 11,10 129,87 129,87

571 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 10,91 10,91 32,72 32,72 1,134 3,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

3,4

11,77 11,77 40,02 40,02

572 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

5 14,54 14,54 72,72 72,72 1,512 7,56 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

7,56

11,77 11,77 88,98 88,98

573 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

1 18,18 18,18 18,18 18,18 1,89 1,89 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

1,89

11,77 11,77 22,25 22,25

574 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

575 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

2 38,60 38,60 77,21 77,21 4,014 8,03 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

8,03

11,77 11,77 94,51 94,51

576 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

577 шт 28 2,43 68,04 0 0 0 0

578

*

шт 3 1,07 3,21 0 0 0 0

579

*

шт 5 10,94 54,70 0 0 0 0

580

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

581

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

582

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

583

*

шт 4 42,94 171,76 0 0 0 0

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-300-40

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=20+4+4

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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584 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

585 шт 2 1,62 3,24 0 0 0 0

586 шт 12 2,63 31,56 0 0 0 0

587 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

588

*

шт 20 5,81 116,20 0 0 0 0

589

*

шт 10 6,34 63,40 0 0 0 0

590

*

шт 1 112,68 112,68 0 0 0 0

591 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

592

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

593 ОЕР05р-11-01-03 м2 45 1,46 1,46 65,81 65,81 0,21 9,45 0 0

594 ОЕР05р-11-01-01 м2 2 12,78 11,79 25,56 23,58 1,5 3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,06

1,82 1,93

3 247,27 582,23 0,78 65,2

3 334,73 669,57 0,90 74,98

601,90

306,90

1 767,20 74,98

2 550,62

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=10+2

2.13.3. Открыть, закрыть люк

2.14.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Сметная прибыль

Итого по разделу 32 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.13. Емкость Е-1. 50000063491.

Материалы заказчика

Раздел 33. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.14. Емкость Е-2. 50000068088.

Емкость Е-2 D=3000мм, L=14100 мм, б=16 мм, G=20990,6кг, V = 95,7 м3, Рраб/Ррасч=1/6 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15 ^5.6

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.13.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.13.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ120.40.40Х.IV.2

СНП В-3-639-1,6-4,5

2.13.4. Чистка технологического оборудования

2.13.4.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т
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595 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

596 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

2 34,12 34,12 68,24 68,24 3,762 7,52 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

7,52

11,10 11,10 83,47 83,47

597 ОЕР5р-07-01-07 1 

соединени

е

2 53,06 53,06 106,12 106,12 5,85 11,7 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,85

11,7

11,10 11,10 129,87 129,87

598 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

599 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

2 18,18 18,18 36,35 36,35 1,89 3,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

3,78

11,77 11,77 44,49 44,49

600 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

601 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

602

*

шт 24 3,49 83,76 0 0 0 0

603

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.14.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Объем=20+4

СНП-В-E-F-50-40

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм
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604

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

605

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

606

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

607

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

608

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

609

*

шт 2 3,63 7,26 0 0 0 0

610 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

611

*

шт 1 112,68 112,68 0 0 0 0

612 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

613

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

614 ОЕР05р-11-01-03 м2 45 1,46 1,46 65,81 65,81 0,21 9,45 0 0

615 ОЕР05р-11-01-01 м2 1,5 12,78 11,79 19,17 17,68 1,5 2,25 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,795

1,82 1,45

3 024,52 593,33 0,78 66,64

3 113,64 682,33 0,90 76,64

613,38

312,77

1 681,62 76,64

2 428,92

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

2.14.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

Раздел 34. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.15. Емкость Е-4. 50000068096.

Емкость Е-4 D=2400мм, L=6395 мм, б=22 мм, G=10197,5кг, V = 24,3 м3, Рраб/Ррасч=11/15 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15    ^5.6

2.15.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 33 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.14. Емкость Е-2. 50000068088.

Материалы заказчика

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2.14.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.14.4.3.

2.14.4. Чистка технологического оборудования

2.14.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

СНП В-3-639-1,6-4,5
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616 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

617 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 10,91 10,91 32,72 32,72 1,134 3,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

3,4

11,77 11,77 40,02 40,02

618 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

619 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

1 18,18 18,18 18,18 18,18 1,89 1,89 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

1,89

11,77 11,77 22,25 22,25

620 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

621 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

1 38,60 38,60 38,60 38,60 4,014 4,01 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

4,01

11,77 11,77 47,20 47,20

622 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

623 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

624 шт 10 2,43 24,30 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.15.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=4+4+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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625

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

626

*

шт 3 1,07 3,21 0 0 0 0

627

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

628

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

629

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

630

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

631

*

шт 1 42,94 42,94 0 0 0 0

632 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

633 шт 4 1,62 6,48 0 0 0 0

634 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

635 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

636

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

637 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

638

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

639 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

640

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

641 ОЕР05р-11-01-03 м2 28 1,46 1,46 40,95 40,95 0,21 5,88 0 0

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-100-40

2.15.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.15.4.3.

2.15.4. Чистка технологического оборудования

2.15.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Открыть, закрыть люк Ду200Ру25

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-200-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

2.15.3.2.

Объем=2+2

2.15.3. Открыть, закрыть люк

2.15.3.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00
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642 ОЕР05р-11-01-01 м2 2 12,78 11,79 25,56 23,58 1,5 3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,06

1,82 1,93

2 798,03 451,79 0,78 50,12

2 865,92 519,56 0,90 57,64

466,89

237,90

1 344,15 57,64

2 293,36

643 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

644 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

5 10,91 10,91 54,54 54,54 1,134 5,67 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

5,67

11,77 11,77 66,74 66,74

645 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

646 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

647 ОЕР5р-07-02-05 1 

соединени

е

2 38,60 38,60 77,21 77,21 4,014 8,03 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,014

8,03

11,77 11,77 94,51 94,51

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 34 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.15. Емкость Е-4. 50000068096.

Материалы заказчика

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.16.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Раздел 35. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.16. Емкость Е-5. 50000068099.

Емкость Е-5 D = 2400 мм, L = 5960 мм, б = 16 мм,G = 7600 кг, V = 24,4 м3, Рраб = 2 кгс/см2, Ррасч = 6 кгс/см2, Материал корпуса – 16ГС, ^5,6

2.16.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00
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648 ОЕР5р-07-02-06 1 

соединени

е

2 50,03 50,03 100,06 100,06 5,202 10,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 5,202

10,4

11,77 11,77 122,41 122,41

649 шт 10 1,46 14,60 0 0 0 0

650 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

651

*

шт 5 1,07 5,35 0 0 0 0

652

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

653

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

654

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

655

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

656 шт 5 1,49 7,45 0 0 0 0

657 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

658 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

659

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

660 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

661

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

662 ОЕР05р-11-01-03 м2 26 1,46 1,46 38,02 38,02 0,21 5,46 0 0

663 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,5 12,78 11,79 31,95 29,47 1,5 3,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,325

1,82 2,41

2 765,35 562,08 0,78 61,47

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-250-40

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.16.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.16.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.16.4.2.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

2.16.4. Чистка технологического оборудования

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

2.16.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00
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2 849,78 646,39 0,90 70,7

580,53

295,74

1 626,07 70,7

2 162,98

664 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 10,91 10,91 65,45 65,45 1,134 6,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

6,8

11,77 11,77 80,04 80,04

665 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

666 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

667 шт 16 2,43 38,88 0 0 0 0

668

*

шт 6 0 0 0 0

669

*

шт 6 1,07 6,42 0 0 0 0

670

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

671 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

672 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

673 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

674

*

шт 20 32,61 652,20 0 0 0 0

675

*

шт 1 91,06 91,06 0 0 0 0

676

*

шт 10 24,16 241,60 0 0 0 0

677 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,05 33,44 33,44 1,67 1,67 4,32 0,22 0 0

Емкость Е-15 D=800мм, Н=2000 мм, б=8 мм, G=480кг, V = 0,64 м3, ^0.0 Рраб/Ррасч=0,7/4 кгс/см2, Материал корпуса –08Х18Н10Тм2б

2.17.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 35 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.16. Емкость Е-5. 50000068099.

Материалы заказчика

Раздел 36. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.17. Емкость Е-15. 50000068267.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

ПУТГ-Б-2-212-04-863х804-3,0

Шпилька БМ20-6gх120.40.14Х17Н2.IV.2

2.17.3. Чистка технологического оборудования

2.17.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6H.12Х18Н10Т.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

2.17.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк 800х10 отм. 1.000

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Прокладка МГ140-1 57х25х2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-1-9 чел.-ч 4,32

0,22

7,74 7,74 1,70 1,70

678

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

679 ОЕР05р-11-01-03 м2 2 1,46 1,46 2,92 2,92 0,21 0,42 0 0

680 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1 748,82 294,75 1,32 30,94

1 793,23 338,96 1,52 35,58

305,05

155,88

919,52 35,58

1 374,68

681 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 10,91 10,91 65,45 65,45 1,134 6,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

6,8

11,77 11,77 80,04 80,04

682 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

683 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

684 шт 16 2,43 38,88 0 0 0 0

685

*

шт 6 0 0 0 0

686

*

шт 6 1,07 6,42 0 0 0 0

687

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

688 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

689 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.17.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.17.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

2.18.2. Открыть, закрыть люк

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Прокладка МГ140-1 57х25х2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 36 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.17. Емкость Е-15. 50000068267.

Материалы заказчика

Раздел 37. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.18. Емкость Е-16. 50000068400.

Емкость Е-16 D=800мм, Н=2000 мм, б=8 мм, G=480кг, V = 0,64 м3, ^0.0 Рраб/Ррасч=0,7/4 кгс/см2, Материал корпуса –08Х18Н10Тм2б

2.18.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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690 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

691

*

шт 20 32,61 652,20 0 0 0 0

692

*

шт 1 91,06 91,06 0 0 0 0

693

*

шт 10 24,16 241,60 0 0 0 0

694 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,05 33,44 33,44 1,67 1,67 4,32 0,22 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,22

7,74 7,74 1,70 1,70

695

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

696 ОЕР05р-11-01-03 м2 2 1,46 1,46 2,92 2,92 0,21 0,42 0 0

697 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1 748,82 294,75 1,32 30,94

1 793,23 338,96 1,52 35,58

305,05

155,88

919,52 35,58

1 374,68

698 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6H.12Х18Н10Т.IV.2

ПУТГ-Б-2-212-04-863х804-3,0

Шпилька БМ20-6gх120.40.14Х17Н2.IV.2

Открыть, закрыть люк 800х10 отм. 1.000

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.19.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Раздел 38. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.19. Емкость Е-17. 50000068404.

Емкость Е-17 D=800мм, Н=2000 мм, б=8 мм, G=480кг, V = 0,64 м3, Рраб/Ррасч=0,7/4 кгс/см2, Материал корпуса –08Х18Н10Тм2б^0.0

2.19.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 37 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.18. Емкость Е-16. 50000068400.

Материалы заказчика

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2.18.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.18.3.3.

2.18.3. Чистка технологического оборудования

2.18.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5
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699 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 10,91 10,91 65,45 65,45 1,134 6,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

6,8

11,77 11,77 80,04 80,04

700 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

701 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

702 шт 16 2,43 38,88 0 0 0 0

703

*

шт 6 0 0 0 0

704

*

шт 6 0 0 0 0

705

*

шт 6 1,07 6,42 0 0 0 0

706

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

707 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

708 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

709 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

710

*

шт 20 32,61 652,20 0 0 0 0

711

*

шт 1 113,12 113,12 0 0 0 0

712

*

шт 10 24,16 241,60 0 0 0 0

713 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,05 33,44 33,44 1,67 1,67 4,32 0,22 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,22

7,74 7,74 1,70 1,70

714 ОЕР05р-11-01-03 м2 2 1,46 1,46 2,92 2,92 0,21 0,42 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.19.4.3.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.19.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Гайка АМ20-6H.12Х18Н10Т.IV.2

ПУТГ-Б-230-04-863х804-3,0

Шпилька БМ20-6gх120.40.14Х17Н2.IV.2

2.19.4. Чистка технологического оборудования

2.19.4.1.

Открыть, закрыть люк 800х10 отм. 1.000

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

2.19.3. Открыть, закрыть люк

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)
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715 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1 481,98 323,61 1,32 33,94

1 530,72 372,15 1,52 39,03

334,59

170,82

988,58 39,03

1 078,98

716 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

717 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

2 22,69 22,69 45,38 45,38 2,502 5 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

5

11,10 11,10 55,50 55,50

718 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

719 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

7 14,54 14,54 101,81 101,81 1,512 10,58 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

10,58

11,77 11,77 124,53 124,53

720 шт 6 1,46 8,76 0 0 0 0

721 шт 10 2,43 24,30 0 0 0 0

722

*

шт 4 0 0 0 0

723

*

шт 4 1,07 4,28 0 0 0 0

724

*

шт 7 10,94 76,58 0 0 0 0

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП-В-E-F-50-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.20.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

Итого по разделу 38 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.19. Емкость Е-17. 50000068404.

Материалы заказчика

Раздел 39. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.20. Емкость Е-3. 50000068090.

Емкость Е-3 D=1600мм, H=5120 мм, б=12 мм, G=3322кг, V = 6,09 м3, Рраб/Ррасч=0,7/4 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15^0.0

2.20.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.
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725

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

726 шт 3 1,49 4,47 0 0 0 0

727 шт 5 2,63 13,15 0 0 0 0

728 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

729 шт 20 4,00 80,00 0 0 0 0

730

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

731 шт 10 5,13 51,30 0 0 0 0

732 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,5 33,44 33,44 16,72 16,72 4,32 2,16 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

2,16

7,74 7,74 16,72 16,72

733

*

шт 3 317,76 953,28 0 0 0 0

734 ОЕР05р-11-01-03 м2 5 1,46 1,46 7,31 7,31 0,21 1,05 0 0

735 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,8 12,78 11,79 10,22 9,43 1,5 1,2 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,424

1,82 0,77

1 769,36 355,27 0,78 38,15

1 822,77 408,56 0,90 43,87

367,18

187,22

1 182,47 43,87

1 230,54

736 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

2.20.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Емкость Е-8 D=3000мм, L=9928мм, б=14 мм, G=14230кг, V = 68 м3, ^-4.3 Рраб/Ррасч=0,7/4,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15

2.21.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 39 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.20. Емкость Е-3. 50000068090.

Материалы заказчика

Раздел 40. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.21. Емкость Е-8. 50000068127.

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.20.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.20.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.20.4.2.

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4

2.20.4. Чистка технологического оборудования
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1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

737 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 10,91 10,91 21,82 21,82 1,134 2,27 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

2,27

11,77 11,77 26,72 26,72

738 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

739 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

740

*

шт 2 0 0 0 0

741

*

шт 2 4,91 9,82 0 0 0 0

742

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

743

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

744 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

745

*

шт 1 109,29 109,29 0 0 0 0

746 шт 15 4,54 68,10 0 0 0 0

747 шт 30 4,00 120,00 0 0 0 0

748 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

749

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

2.21.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Шпилька 2-1-М20х100.35

Гайка АМ20-6H.25.III.4

2.21.4. Чистка технологического оборудования

2.21.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ Б-2-212-042А-866х808-3,0

СНП-В-E-F-25-40

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

2.21.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду800Ру6

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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750 ОЕР05р-11-01-03 м2 93 1,46 1,46 136,00 136,00 0,21 19,53 0 0

751 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,2 12,78 11,79 28,11 25,94 1,5 3,3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,166

1,82 2,12

2 738,22 475,96 1,32 56,32

2 809,81 547,36 1,52 64,78

491,41

250,19

1 541,06 64,78

2 070,66

752 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 10,91 10,91 21,82 21,82 1,134 2,27 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

2,27

11,77 11,77 26,72 26,72

753 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

754 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

755

*

шт 2 4,91 9,82 0 0 0 0

756

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

757

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.21.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.21.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

СНП-В-E-F-150-40

2.22.1.4.

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-25-40

СНП-В-E-F-50-40

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 40 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.21. Емкость Е-8. 50000068127.

Материалы заказчика

Раздел 41. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.22. Емкость Е-9. 50000068128.

Емкость Е-9 D=3000мм, L=9244мм, б=12 мм, G=11814кг, V = 63,4 м3, ^-4.3 Рраб/Ррасч=атм./0,7 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15

2.22.1.1-2.22.1.3. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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758 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 213,38 67,54 145,85 17,29 213,38 67,54 145,85 17,29 7,02 7,02 1,287 1,29

1-4-0 чел.-ч 7,02

7,02

9,62 9,62 67,53 67,53

91.05.05-015 маш.час 1,2298

1,23

115,40 115,40 13,50 141,94 141,94 16,61

91.14.02-001 маш.час 0,0598

0,06

65,71 65,71 11,60 3,94 3,94 0,70

759

*

шт 1 2 182,26 2 182,26 0 0 0 0

760

*

шт 2 8,94 17,88 0 0 0 0

761 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

762 шт 30 4,54 136,20 0 0 0 0

763 шт 60 4,00 240,00 0 0 0 0

764 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

765

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

766 ОЕР05р-11-01-03 м2 89 1,46 1,46 130,15 130,15 0,21 18,69 0 0

767 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,2 12,78 11,79 28,11 25,94 1,5 3,3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,166

1,82 2,12

5 152,55 465,50 147,17 17,29 55 1,29

5 244,45 535,33 169,25 19,88 63,25 1,48

499,31

254,63

1 958,09 63,25 1,48

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Огнепреградитель ПО-150

ПУТГ-230-01-216х161-3,0

Замена огнепреградителя с разборкой 

сборкой фл. соединений Ду150 Ру16

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Сметная прибыль

Итого по разделу 41 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.22. Емкость Е-9. 50000068128.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.22.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.22.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Шпилька 2-1-М20х100.35

Гайка АМ20-6H.25.III.4

2.22.3. Чистка технологического оборудования

2.22.3.1.

2.22.2. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду800

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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4 161,51

768 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

769 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

1 34,12 34,12 34,12 34,12 3,762 3,76 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

3,76

11,10 11,10 41,74 41,74

770 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

5 14,54 14,54 72,72 72,72 1,512 7,56 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

7,56

11,77 11,77 88,98 88,98

771 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

2 18,18 18,18 36,35 36,35 1,89 3,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

3,78

11,77 11,77 44,49 44,49

772 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

773

*

шт 22 3,49 76,78 0 0 0 0

774

*

шт 4 5,81 23,24 0 0 0 0

775

*

шт 5 10,94 54,70 0 0 0 0

776

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

777

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

778

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

779

*

шт 11 3,63 39,93 0 0 0 0

2.23.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.23.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Материалы заказчика

Раздел 42. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.23. Емкость Е-18. 50000068406.

Емкость Е-18 D=2400мм, L=9575 мм, б=12 мм, G=8202кг, V = 40 м3, Рраб/Ррасч=0,7/4 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15 ^9.0

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Объем=9+2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Объем=18+4

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
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780

*

шт 2 3,84 7,68 0 0 0 0

781 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

782

*

шт 1 112,68 112,68 0 0 0 0

783 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

784

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

785 ОЕР05р-11-01-03 м2 30 1,46 1,46 43,87 43,87 0,21 6,3 0 0

786 ОЕР05р-11-01-01 м2 1 12,78 11,79 12,78 11,79 1,5 1,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,53

1,82 0,96

2 717,45 384,74 0,78 43,07

2 775,28 442,46 0,90 49,53

397,50

202,43

1 112,16 49,53

2 330,94

787 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

1 22,69 22,69 22,69 22,69 2,502 2,5 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

2,5

11,10 11,10 27,75 27,75

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

СНП В-3-639-1,6-4,5

2.23.4. Чистка технологического оборудования

2.23.4.1.

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

2.23.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк 600х16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.24.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 42 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.23. Емкость Е-18. 50000068406.

Материалы заказчика

Раздел 43. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.24. Емкость Е-10. 50000068130.

Емкость Е-10 D=2000мм, L=5515 мм, б=8 мм, G=3436,27кг, V = 15,3 м3, Рраб/Ррасч=0,7/0,9 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15 ^1.8

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.23.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.23.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 
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788 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

1 34,12 34,12 34,12 34,12 3,762 3,76 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

3,76

11,10 11,10 41,74 41,74

789 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

790 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

791 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

792 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

793

*

шт 4 1,07 4,28 0 0 0 0

794

*

шт 2 3,72 7,44 0 0 0 0

795

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

796

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

797 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

798 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

799 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

800

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

801

*

шт 20 5,81 116,20 0 0 0 0

802

*

шт 10 6,34 63,40 0 0 0 0

803 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Шпилька БМ20-6gХ120.40.40Х.IV.2

2.24.2.2.

Открыть, закрыть люк Ду200Ру16

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

2.24.2. Открыть, закрыть люк

2.24.2.1.

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП В-2-3-50-40

СНП-В-E-F-150-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4
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1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

804

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

805 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,5 33,44 33,44 16,72 16,72 4,32 2,16 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

2,16

7,74 7,74 16,72 16,72

806

*

шт 3 317,76 953,28 0 0 0 0

807 ОЕР05р-11-01-03 м2 25 1,46 1,46 36,56 36,56 0,21 5,25 0 0

808 ОЕР05р-11-01-01 м2 1,5 12,78 11,79 19,17 17,68 1,5 2,25 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,795

1,82 1,45

1 737,93 324,65 0,78 36,53

1 786,75 373,35 0,90 42,01

335,82

171,36

947,12 42,01

1 387,21

809 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

810 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 10,91 10,91 21,82 21,82 1,134 2,27 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

2,27

11,77 11,77 26,72 26,72

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.24.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-200-40

2.24.3. Чистка технологического оборудования

2.24.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.25.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Итого по разделу 43 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.24. Емкость Е-10. 50000068130.

Материалы заказчика

Раздел 44. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.25. Емкость Е-12. 50000068256.

Емкость Е-12 D=800мм, L=2667мм, б=8 мм, G=771кг, V =0,98 м3, Рраб/Ррасч=0,002/0,07кгс/см2, Материал –09Г2С-15

2.25.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.24.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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811 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 14,54 14,54 58,18 58,18 1,512 6,05 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

6,05

11,77 11,77 71,21 71,21

812 ОЕР5р-07-02-02 1 

соединени

е

1 18,18 18,18 18,18 18,18 1,89 1,89 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,89

1,89

11,77 11,77 22,25 22,25

813 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

814

*

шт 4 1,03 4,12 0 0 0 0

815

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

816

*

шт 2 4,91 9,82 0 0 0 0

817

*

шт 4 10,94 43,76 0 0 0 0

818

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

819

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

820

*

шт 2 1,78 3,56 0 0 0 0

821

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

822 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

823

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

824 ОЕР05р-11-01-03 м2 7,5 1,46 1,46 10,97 10,97 0,21 1,58 0 0

825 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.25.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.25.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.25.3.2.

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1Н-М12-6gх70.40Х

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

2.25.3. Чистка технологического оборудования

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка М12.7H.30ХМА

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-25-40

СНП-В-E-F-50-40
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01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

826 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

827

*

шт 20 5,59 111,80 0 0 0 0

828

*

шт 1 78,41 78,41 0 0 0 0

829

*

шт 10 6,82 68,20 0 0 0 0

830 ОЕР7р-15-10-01 шт. 1 11,12 10,73 0,39 11,12 10,73 0,39 0,93 0,93 0 0

1-4-0 чел.-ч 0,93

0,93

14,12 14,12 13,13 13,13

91.06.03-055 маш.час 0,1

0,1

4,07 4,07 0,00 0,41 0,41 0,00

831 ОЕР7р-15-11-01 шт. 1 17,85 17,30 0,55 17,85 17,30 0,55 1,5 1,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,5

1,5

14,12 14,12 21,18 21,18

91.06.03-055 маш.час 0,14

0,14

4,07 4,07 0,00 0,57 0,57 0,00

832

*

шт 10 2,89 28,90 0 0 0 0

833

*

шт 10 4,36 43,60 0 0 0 0

1 176,25 376,08 2,26 39,28

1 233,00 432,49 2,60 45,17

388,37

198,04

1 045,24 45,17

797,40

834 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

Гайка М20.7H.30ХМА

Прокладка МГ140-3 865х800х2

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

2.25.4.2.

Снятие каплеотбойника D=760мм, m=12кг, 

отм.2.0 с разборкой резьбовых соединений 

М10-10шт

Снятие и установка крышки m=114кг

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.25.4. Разборка, сборка оборудования

2.54.4.1.

Затраты труда рабочих (ср 4)

Раздел 45. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.26. Емкость Е-13. 50000068259.

Емкость Е-13 D=1000мм, L=3360 мм, б=10 мм, G=1164кг, V =2.2 м3, Рраб/Ррасч=АТМ./гидростатическое, Материал –09Г2С-15

2.26.1.Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 44 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.25. Емкость Е-12. 50000068256.

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка М10,7Н.08Х13

Болт М10-8gх35.08Х13

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Установка каплеотбойника D=760мм, m=12кг, 

отм.2.0 с сборкой резьбовых соединений М10-

10шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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835 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 9,55 9,55 19,10 19,10 1,053 2,11 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

2,11

11,10 11,10 23,42 23,42

836 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 12,74 12,74 25,47 25,47 1,404 2,81 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

2,81

11,10 11,10 31,19 31,19

837 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 18,78 18,78 37,56 37,56 2,07 4,14 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

4,14

11,10 11,10 45,95 45,95

838 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

839

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

840

*

шт 2 1,47 2,94 0 0 0 0

841

*

шт 2 3,45 6,90 0 0 0 0

842

*

шт 2 1,47 2,94 0 0 0 0

843

*

шт 1 44,01 44,01 0 0 0 0

844

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

845 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

846

*

шт 1 150,18 150,18 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.26.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГм-09-04-663х613-3,0-221

2.26.4. Чистка технологического оборудования

2.26.4.1.

2.26.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

ПУТГ-А-2-212-01-25-1,6-2,0

ПУТГ-А-2-212-01-50-1,6-2,0

ПУТГ-А-2-212-01-100-1,6-2,0

ПУТГ-А-2-212-043-150-1,6-2,0

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2
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847 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,3 33,44 33,44 10,03 10,03 4,32 1,3 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

1,3

7,74 7,74 10,06 10,06

848

*

шт 2 317,76 635,52 0 0 0 0

849 ОЕР05р-11-01-03 м2 9,5 1,46 1,46 13,89 13,89 0,21 2 0 0

850 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1 198,40 312,19 0,78 33,93

1 245,34 359,01 0,90 39,03

322,16

164,08

872,42 39,03

884,93

851 ОЕР05р-11-01-03 м2 27 1,46 1,46 39,48 39,48 0,21 5,67 0 0

852 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,25 12,78 11,79 3,19 2,95 1,5 0,38 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,1325

1,82 0,24

853 ОЕР1р-01-03-34 1 аппарат 2 898,88 167,50 731,38 73,71 1 797,76 335,00 1 462,76 147,42 18,47 36,94 5,71 11,42

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.26.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.26.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

2.27.1.1, 2.27.4.1, 2.27.4.2, 2.27.4.3, 2.27.4.4., 2.27.4.5, 2.27.8.1,

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 2,5

969,26 = 1 017,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.27.4. Разборка, сборка оборудования

2.27.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.27.2.3

Итого по разделу 45 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.26. Емкость Е-13. 50000068259.

Материалы заказчика

Раздел 46. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.27. Холодильник Х-3/1,2. 50000069600.

Холодильник Х-3/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой сдвоенный (700 ТПГ-2,5-М3/25Г-6-К-4-У) ^0.7 D=700мм, G=12138,4кг, L=7240мм, F2=237,4м2, dтр25х2х6000мм, Nотв2=504шт., Рраб.тр/Ррасч.тр=13,5/18,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=2,5/14,4 

кгс/см2Материал корпуса -09Г2С-15, Траб.тр=80С, Траб.мтр=42С, Материал пучка –ЛАМШ77-2-0,05

2.27.2. Чистка технологического оборудования
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1-3-5 чел.-ч 18,47

36,94

11,10 11,10 410,03 410,03

91.15.02-025 маш.час 1,57

3,14

117,58 117,58 15,80 369,20 369,20 49,61

91.05.08-007 маш.час 4,14

8,28

140,01 140,01 15,80 1 159,28 1 159,28 130,82

854 ОЕР1р-01-04-34 1 аппарат 2 2 564,74 352,05 2 152,58 183,46 5 129,49 704,09 4 305,16 366,91 38,82 77,64 8 16

1-3-5 чел.-ч 38,82

77,64

11,10 11,10 861,80 861,80

91.15.02-025 маш.час 2,09

4,18

117,58 117,58 15,80 491,48 491,48 66,04

91.05.08-007 маш.час 5,91

11,82

140,01 140,01 15,80 1 654,92 1 654,92 186,76

91.17.04-233 маш.час 3,7

7,4

9,56 9,56 0,00 70,74 70,74 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,00 0,79 0,79 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,43

14,86

153,30 153,30 13,21 2 278,04 2 278,04 196,30

91.21.22-578 маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 0,00 2,62 2,62 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,08

0,16

6,22 1,00

01.7.11.07-0041 кг 3,26

6,52

17,30 112,80

14.5.09.07-0030 кг 0,5

1

9,42 9,42

01.3.02.09-0022 кг 0,75

1,5

6,09 9,14

855

*

шт 16 73,13 1 170,08 0 0 0 0

856

*

шт 16 5,59 89,44 0 0 0 0

857 шт 20 4,00 80,00 0 0 0 0

858

*

кг 7 161,37 1 129,59 0 0 0 0

859

*

шт 4 29,70 118,80 0 0 0 0

860

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

861

*

шт 6 122,01 732,06 0 0 0 0

862

*

шт 2 75,58 151,16 0 0 0 0

863

*

шт 10 5,71 57,10 0 0 0 0

864

*

шт 8 6,28 50,24 0 0 0 0

865

*

шт 6 109,54 657,24 0 0 0 0

866

*

шт 2 142,74 285,48 0 0 0 0

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 800 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 2,5 (с 

опрессовкой трубного пучка)

2 749,62 = 2 797,66 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

ПУТГм Б-09-01-868х800-3,0-202

Шпилька 1-1-М20х170.40Х

Шпилька 1-1-М20х190.40Х

Шпилька 1Н-М20-8gх200.18Х12ВМБФР

Шпилька 2-1-М20-8gх240.18Х12ВМБФР

Объем=5+2

ПУТГм-А-09-01-150-16-2,0-101

ПУТГм-Б-01-01-690х662-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-773х700-3,0-202

Объем=2+2+2

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7Н.18Х12ВМБФР

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2
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867 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 4,892 20,50 100,29 0 0 0 0

868 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

869

*

шт 20 0 0 0 0

11 900,26 1 090,02 5 767,92 514,33 121,63 27,42

12 928,95 1 253,52 6 633,11 591,48 139,87 31,53

1 660,50

848,70

10 834,70 139,87 31,53

4 741,55

870 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

871 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

872

*

шт 2 103,86 207,72 0 0 0 0

873

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

874

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

875 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

876 ОЕР05р-11-01-03 м2 25 1,46 1,46 36,56 36,56 0,21 5,25 0 0

877 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,25 12,78 11,79 3,19 2,95 1,5 0,38 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,1325

1,82 0,24

Раздел 47. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.28. Холодильник Х-1. 50000069596.

Холодильник Х-1 кожухотрубчатый с плавающей головкой (1000 ТПГ-1,6-М3/25Г-6-К-4-У) ^9.1 D=1000мм, G=8806,73кг, L=7794мм, Dтр25х2мм, Lтр=6000мм, F= 196м2, Nтр=416шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/7,5, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=4,5/8,0 кгс/см2, Ттр.раб=42 С, 

Тмтр.раб=140 С, Материал корпуса -09Г2С-15, Материал пучка –ЛАМШ77-2-0,05

2.28.1.

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 46 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.27. Холодильник Х-3/1,2. 50000069600.

Материалы заказчика

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2.27.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=2446*2/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.27.9. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.28.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

2.28.2. Чистка технологического оборудования

2.28.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

СНП-В-E-F-50-40
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878 Доп.1_1р-01-03-98 1 аппарат 1 434,90 146,82 288,08 27,75 434,90 146,82 288,08 27,75 16,19 16,19 2,15 2,15

1-3-5 чел.-ч 16,19

16,19

11,10 11,10 179,71 179,71

021402 маш.час 2,15

2,15

140,01 140,01 15,80 301,02 301,02 33,97

879 Доп.1_1р-01-04-98 1 аппарат 1 1 938,55 353,86 1 510,66 117,93 1 938,55 353,86 1 510,66 117,93 39,02 39,02 3,4 3,4

1-3-5 чел.-ч 39,02

39,02

11,10 11,10 433,12 433,12

021402 маш.час 3,4

3,4

140,01 140,01 15,80 476,03 476,03 53,72

91.17.04-233 маш.час 5,1

5,1

9,56 9,56 0,00 48,76 48,76 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,33

0,33

1,41 1,41 0,00 0,47 0,47 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,86

6,86

153,30 153,30 13,21 1 051,64 1 051,64 90,62

330301 маш.час 1,51

1,51

1,09 1,09 0,00 1,65 1,65 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,92

0,92

10,80 9,94

01.7.11.07-0041 кг 4,08

4,08

17,30 70,58

14.5.09.07-0030 кг 0,55

0,55

15,60 8,58

01.3.02.09-0022 кг 0,09

0,09

5,81 0,52

880

*

шт 216 5,59 1 207,44 0 0 0 0

881

*

кг 5 161,37 806,85 0 0 0 0

882

*

шт 1 304,88 304,88 0 0 0 0

883

*

шт 2 118,92 237,84 0 0 0 0

884

*

шт 1 187,74 187,74 0 0 0 0

885

*

шт 20 5,71 114,20 0 0 0 0

886

*

шт 20 12,48 249,60 0 0 0 0

887

*

шт 8 18,87 150,96 0 0 0 0

888

*

шт 20 11,13 222,60 0 0 0 0

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 1000 мм, аппарат длиной 

7794 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.28.4. Разборка, сборка оборудования

2.28.4.1, 2.28.4.2, 2.28.4.32.28.4.4, 2.28.10.1

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 1000 мм, количество трубок 

- 630 шт., аппарат длиной 7794 мм, давлением 

Мпа до: 1,6

Шпилька 2H-1-М20-6gx280.40Х

Шпилька БМ20-6gХ220.48.40Х.IV.2

ПУТГм-092-01-1065х1000-3,0-201

Объем=1+1

ПУТГмБ-09-01-1166х1100-3,0-202

Шпилька 1-1-М20х170.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gХ180.40Х

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=40+96+40+40

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

Объем=1+2+1+1

ПУТГм Б-01-01-990х966-3,0-202
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889

*

шт 40 8,15 326,00 0 0 0 0

890 Доп.1_1р-01-13-12 1 трубный 

пучок

1 298,58 54,41 244,17 28,01 298,58 54,41 244,17 28,01 6 6 2,17 2,17

1-3-5 чел.-ч 6

6

11,10 11,10 66,60 66,60

91.15.02-025 маш.час 2,17

2,17

117,58 117,58 15,80 255,15 255,15 34,29

891 Доп.1_1р-01-14-12 1 трубный 

пучок

1 401,35 73,91 327,45 37,57 401,35 73,91 327,45 37,57 8,15 8,15 2,91 2,91

1-3-5 чел.-ч 8,15

8,15

11,10 11,10 90,47 90,47

91.15.02-025 маш.час 2,91

2,91

117,58 117,58 15,80 342,16 342,16 45,98

892 маш.-ч 8 970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80 0 0 1 8

Д маш.час 1

8

970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80

893

*

шт 1 118,92 118,92 0 0 0 0

894 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 4,441 20,50 91,04 0 0 0 0

895 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,84 51,95 22,92 8,25 199,49 88,01 31,68 2,31 8,87 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

8,87

9,92 9,92 87,99 87,99

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,57

12,31 12,31 0,00 31,64 31,64 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0025344

15 200,00 38,52

01.7.11.07-0036 кг 1

3,84

10,75 41,28

Объем=4441/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.28.8. Восстановление узлов и деталей

2.28.8.1.

Х-1 подвижная трубная решетка с наплавкой 

материал 09Г2С-12+Л63 уплотнительная 

поверхность Д=990х965мм - Наплавка 

толшиной 2мм уплотнительной поверхности 

мат.09Г2С

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГм-092-01-1065х1000-3,0-201

2.28.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

432,62 = 960,84 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 3,39 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Работа автокрана г/п 100 т

321,74 = 746,36 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 2,65 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1000мм, аппарат длиной 7794мм

Шпилька БМ20-6gХ250.48.40Х.IV.2

2.28.4.5.

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1000мм, аппарат длиной 7794мм

2.28.8.2.

Объем=384*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм
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896 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,84 51,95 22,92 8,25 199,49 88,01 31,68 2,31 8,87 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

8,87

9,92 9,92 87,99 87,99

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,57

12,31 12,31 0,00 31,64 31,64 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0025344

15 200,00 38,52

01.7.11.07-0036 кг 1

3,84

10,75 41,28

897 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

898

*

шт 20 0 0 0 0

15 635,38 865,77 10 200,28 412,06 95,13 18,63

16 130,30 995,63 10 565,33 443,75 109,4 20,22

1 321,75

688,43

14 032,16 109,4 20,22

4 231,57

899 ОЕР1р-01-03-21 1 аппарат 2 633,54 115,35 518,19 52,28 1 267,08 230,70 1 036,37 104,56 12,72 25,44 4,05 8,1

1-3-5 чел.-ч 12,72

25,44

11,10 11,10 282,38 282,38

91.15.02-025 маш.час 1,14

2,28

117,58 117,58 15,80 268,08 268,08 36,02

91.05.08-007 маш.час 2,91

5,82

140,01 140,01 15,80 814,86 814,86 91,96

900 ОЕР1р-01-04-21 1 аппарат 2 1 948,14 242,77 1 666,57 140,50 3 896,27 485,54 3 333,14 281,00 26,77 53,54 5,6 11,2

1-3-5 чел.-ч 26,77

53,54

11,10 11,10 594,29 594,29

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

2 083,40 = 2 131,44 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

2.29.4.Разборка, сборка оборудования

2.29.1, 2.29.4.1, 2.29.4.2, 2.29.4.3, 2.29.4., 2.29.4.5, 2.29.8.1

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6

682,66 = 730,70 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 47 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.28. Холодильник Х-1. 50000069596.

Материалы заказчика

Раздел 48. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.29. Холодильник Х-6/1,2. 500000069626.

Холодильник Х-6/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой отм. 0,7м (500 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У) D=500мм, G=6090кг, L=6970мм, поверхность теплообмена F=107,4м2, Dтр=25х2,5мм, Lтр=6000мм, Nтр=228шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/12,7 Рраб.мтр/Ррасч.мтр= 

10/15,9 кгс/см2 Ттр.раб=42 С, Тмтр.раб=60 С, Материал корпуса-09Г2С-15, пучка–Ст.20

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.28.11. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Х-1 подвижная трубная решетка с наплавкой 

материал 09Г2С-12+Л63 уплотнительная 

поверхность Д=990х965мм - Наплавка 

толшиной 1мм уплотнительной поверхности 

мат. Л63

Объем=384*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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91.15.02-025 маш.час 1,54

3,08

117,58 117,58 15,80 362,15 362,15 48,66

91.05.08-007 маш.час 4,06

8,12

140,01 140,01 15,80 1 136,88 1 136,88 128,30

91.17.04-233 маш.час 2,3

4,6

9,56 9,56 0,00 43,98 43,98 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,19

0,38

1,41 1,41 0,00 0,54 0,54 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

12,64

153,30 153,30 13,21 1 937,71 1 937,71 166,97

91.21.22-578 маш.час 0,75

1,5

1,09 1,09 0,00 1,64 1,64 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,05

0,1

6,22 0,62

01.7.11.07-0041 кг 2,04

4,08

17,30 70,58

14.5.09.07-0030 кг 0,4

0,8

9,42 7,54

01.3.02.09-0022 кг 0,47

0,94

6,09 5,72

901

*

шт 112 5,59 626,08 0 0 0 0

902 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

903

*

шт 32 5,81 185,92 0 0 0 0

904

*

шт 4 10,05 40,20 0 0 0 0

905

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

906

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

907

*

шт 2 4,88 9,76 0 0 0 0

908

*

шт 2 216,50 433,00 0 0 0 0

909

*

шт 6 91,23 547,38 0 0 0 0

910

*

шт 2 104,11 208,22 0 0 0 0

911

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

912

*

шт 30 12,36 370,80 0 0 0 0

913

*

шт 32 6,28 200,96 0 0 0 0

914

*

шт 8 11,13 89,04 0 0 0 0

915 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

916

*

шт 6 6,82 40,92 0 0 0 0

917

*

шт 20 9,26 185,20 0 0 0 0

918

*

шт 2 9,66 19,32 0 0 0 0

Шпилька БМ20-6gХ180.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

2.29.2. Чистка технологического оборудования

2.29.2.2.

Шпилька 1-1-М20-8gХ150.40Х

Шпилька 1-1-М20х190.40Х

Шпилька 1Н-М20-6gх220.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

ПУТГм Б-01-01-496х474-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-563х500-3,0-202

Объем=2+2+2

ПУТГм Б-09-01-663х600-3,0-202

СНП-В-E-F-150-40

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

ПУТГ-А-230-01-80-1,6-3,0

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=60+12+40

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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919 ОЕР05р-11-01-03 м2 18,8 1,46 1,46 27,49 27,49 0,21 3,95 0 0

920 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

921 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,4 20,50 49,20 0 0 0 0

922 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

923

*

шт 20 0 0 0 0

8 595,67 758,12 4 369,51 385,56 84,68 19,3

9 364,81 871,84 5 024,94 443,39 97,38 22,2

1 183,71

605,01

7 924,64 97,38 22,2

3 325,76

924 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 12,74 12,74 25,47 25,47 1,404 2,81 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

2,81

11,10 11,10 31,19 31,19

925

*

шт 5 9,66 48,30 0 0 0 0

926

*

шт 10 10,05 100,50 0 0 0 0

927 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

928 шт 4 1,57 6,28 0 0 0 0

929

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

930

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

Итого по разделу 48 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.29. Холодильник Х-6/1,2. 500000069626.

Материалы заказчика

Раздел 49. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.30. Теплообменник Т-23. 500000069820.

Теплообменник Т-23 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (700 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У), Материал корпуса – 09Г2С, Материал пучка – 09Г2С, Поверхность теплообмена – 118,7 м2, D = 700 мм, L = 7100 мм, б = 14 мм, G = 6086 кг, Рраб тр = 11 кгс/см2, Ррасч 

тр = 18,4 кгс/см2, Рраб мтр = 21 кгс/см2, Ррасч мтр = 23 кгс/см2, Траб тр=190 С, Траб мтр=130 С, Nтр= 252, Dтр=25х2,5мм, Lтр=6000мм.

2.30.1.Установка, снятие межфланцевой заглушки

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.29.9.1. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.29.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=1200*2/1000

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.29.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)
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931 ОЕР05р-11-01-03 м2 21 1,46 1,46 30,71 30,71 0,21 4,41 0 0

932 ОЕР05р-11-01-01 м2 1 12,78 11,79 12,78 11,79 1,5 1,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,53

1,82 0,96

933 Доп.1_1р-01-03-88 1 аппарат 1 414,95 126,87 288,08 27,75 414,95 126,87 288,08 27,75 13,99 13,99 2,15 2,15

1-3-5 чел.-ч 13,99

13,99

11,10 11,10 155,29 155,29

021402 маш.час 2,15

2,15

140,01 140,01 15,80 301,02 301,02 33,97

934 Доп.1_1р-01-04-88 1 аппарат 1 1 938,83 297,63 1 581,08 297,63 1 938,83 297,63 1 581,08 297,63 32,82 32,82 3,4 3,4

1-3-5 чел.-ч 32,82

32,82

11,10 11,10 364,30 364,30

021402 маш.час 3,4

3,4

140,01 140,01 15,80 476,03 476,03 53,72

91.17.04-233 маш.час 3,7

3,7

9,56 9,56 0,00 35,37 35,37 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,00 0,39 0,39 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,43

7,43

153,30 153,30 13,21 1 139,02 1 139,02 98,15

330301 маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 0,00 1,31 1,31 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,75

0,75

10,80 8,10

01.7.11.07-0041 кг 3,26

3,26

17,30 56,40

14.5.09.07-0030 кг 0,5

0,5

15,60 7,80

01.3.02.09-0022 кг 0,08

0,08

5,81 0,46

935

*

шт 32 5,59 178,88 0 0 0 0

936

*

шт 40 5,81 232,40 0 0 0 0Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=24+8

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 700 мм, аппарат длиной 

7100 мм, давлением Мпа до: 2,5 (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

2.30.3. Разборка, сборка оборудования

2.30.3.1, 2.30.3.2, 2.30.3.3., 2.30.3.4., 2.30.9.1

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 700 мм, количество трубок - 

410 шт., аппарат длиной 7100 мм, давлением 

Мпа до: 2,5

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.30.2.2.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.30.2. Чистка технологического оборудования

2.30.2.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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937

*

шт 16 4,87 77,92 0 0 0 0

938

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

939

*

шт 1 75,58 75,58 0 0 0 0

940

*

шт 2 122,01 244,02 0 0 0 0

941

*

шт 1 214,84 214,84 0 0 0 0

942

*

шт 12 10,20 122,40 0 0 0 0

943

*

шт 4 7,76 31,04 0 0 0 0

944

*

шт 8 8,78 70,24 0 0 0 0

945

*

шт 12 12,13 145,56 0 0 0 0

946

*

шт 8 15,06 120,48 0 0 0 0

947 Доп.1_1р-01-13-09 1 трубный 

пучок

1 217,29 40,63 176,66 20,27 217,29 40,63 176,66 20,27 4,48 4,48 1,57 1,57

1-3-5 чел.-ч 4,48

4,48

11,10 11,10 49,73 49,73

91.15.02-025 маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 15,80 184,60 184,60 24,81

948 Доп.1_1р-01-14-09 1 трубный 

пучок

1 289,59 54,41 235,17 26,98 289,59 54,41 235,17 26,98 6 6 2,09 2,09

1-3-5 чел.-ч 6

6

11,10 11,10 66,60 66,60

91.15.02-025 маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 15,80 245,74 245,74 33,02

949 маш.-ч 8 970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80 0 0 1 8

Д маш.час 1

8

970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80

950

*

шт 1 122,01 122,01 0 0 0 0

951 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,636 20,50 54,04 0 0 0 0

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

Объем=1+1+1

ПУТГм Б-09-01-875х800-3,0-202

Объем=2636/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.30.7. Восстановление узлов и деталей

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГм Б-09-01-773х700-3,0-202

2.30.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

312,34 = 711,81 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 2,51 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Работа автокрана г/п 100 т

234,33 = 560,99 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,99 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

700мм, аппарат длиной 7100мм

Шпилька БМ20-6gХ170.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ240.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх270.48.40Х.IV.2

2.30.3.5

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

700мм, аппарат длиной 7100мм

ПУТГм Б-09-01-773х700-3,0-202

Объем=1+1

ПУТГм Б-01-01-690х666-3,0-202

Шпилька 2Н-1-М20-6gх200.40Х

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2
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952 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 8,56 51,95 22,92 8,25 444,69 196,20 70,62 2,31 19,77 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

19,77

9,92 9,92 196,12 196,12

91.17.04-171 маш.час 0,67

5,74

12,31 12,31 0,00 70,66 70,66 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0056496

15 200,00 85,87

01.7.11.07-0036 кг 1

8,56

10,75 92,02

953 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 8,56 51,95 22,92 8,25 444,69 196,20 70,62 2,31 19,77 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

19,77

9,92 9,92 196,12 196,12

91.17.04-171 маш.час 0,67

5,74

12,31 12,31 0,00 70,66 70,66 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0056496

15 200,00 85,87

01.7.11.07-0036 кг 1

8,56

10,75 92,02

954 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

955

*

шт 20 0 0 0 0

14 056,42 988,41 10 188,79 573,43 106,55 17,21

14 568,02 1 136,67 10 552,13 629,32 122,53 18,59

1 648,06

871,02

14 773,90 122,53 18,59

2 382,60

Объем=856*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.30.7.1.

Т-23 неподвижная трубная решетка материал 

09Г2С пучек уплотнительная поверхность 

Д=773х699мм со стороны распреденительной 

камеры - Наплавка толшиной 2мм 

уплотнительной поверхности

2.31.4. Разборка, сборка аппарата

2.31.1, 2.31.4.1, 2.31.4.2, 2.31.4.3, 2.31.4.4, 2.31.10.1.

Сметная прибыль

Итого по разделу 49 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.30. Теплообменник Т-23. 500000069820.

Материалы заказчика

Раздел 50. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.31. Теплообменник Т-24/1,2. 50000069831.

Теплообменник Т-24/1,2 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (900 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У), Материал корпуса – 09Г2С, Материал пучка - 09Г2С, Поверхность теплообмена F= 420,2 м2 D = 900 мм, L = 7775 мм, б = 16 мм, G = 20078 кг, Рраб тр = 12 кгс/см2, 

Ррасч тр = 18,4 кгс/см2, Рраб мтр = 21 кгс/см2, Ррасч мтр = 23 кгс/см2 Траб тр=200 C, Траб мтр=177 C, Nтр=892, Dтр=25х2,5, Lтр=6000мм.

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.30.10. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.30.7.2.

Т-23 неподвижная трубная решетка материал 

09Г2С уплотнительная поверхность 

Д=773х700мм со стороны корпуса - наплавка 

толшиной 2мм уплотнительной поверхности 

Д=773х699мм

Объем=856*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А
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956 Доп.1_1р-01-03-92 1 аппарат 2 414,95 126,87 288,08 27,75 829,90 253,74 576,15 55,51 13,99 27,98 2,15 4,3

1-3-5 чел.-ч 13,99

27,98

11,10 11,10 310,58 310,58

021402 маш.час 2,15

4,3

140,01 140,01 15,80 602,04 602,04 67,94

957 Доп.1_1р-01-04-92 1 аппарат 2 1 938,83 297,63 1 581,08 124,08 3 877,66 595,27 3 162,16 248,16 32,82 65,64 3,4 6,8

1-3-5 чел.-ч 32,82

65,64

11,10 11,10 728,60 728,60

021402 маш.час 3,4

6,8

140,01 140,01 15,80 952,07 952,07 107,44

91.17.04-233 маш.час 3,7

7,4

9,56 9,56 0,00 70,74 70,74 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,00 0,79 0,79 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,43

14,86

153,30 153,30 13,21 2 278,04 2 278,04 196,30

330301 маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 0,00 2,62 2,62 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,75

1,5

10,80 16,20

01.7.11.07-0041 кг 3,26

6,52

17,30 112,80

14.5.09.07-0030 кг 0,5

1

15,60 15,60

01.3.02.09-0022 кг 0,08

0,16

5,81 0,93

958

*

шт 76 5,59 424,84 0 0 0 0

959

*

шт 16 8,42 134,72 0 0 0 0

960 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

961

*

шт 52 5,81 302,12 0 0 0 0

962

*

шт 20 10,05 201,00 0 0 0 0

963

*

кг 6 161,37 968,22 0 0 0 0

964

*

шт 2 130,11 260,22 0 0 0 0

965

*

шт 4 75,58 302,32 0 0 0 0

966

*

шт 2 310,80 621,60 0 0 0 0

967

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

968

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 900 мм, аппарат длиной 

7775 мм, давлением Мпа до: 2,5  (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 900 мм, количество трубок - 

410 шт., аппарат длиной 7775 мм, давлением 

Мпа до: 2,5

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-150-40

ПУТГм Б-01-01-890х864-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-977х900-3,0-202

Объем=2+2

ПУТГмБ-09-01-1078х1000-3,0-202

СНП-В-E-F-50-40

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

Объем=1+2+2+1

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка М24-6Н.40Х
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969

*

шт 8 31,24 249,92 0 0 0 0

970

*

шт 26 7,76 201,76 0 0 0 0

971

*

шт 8 13,04 104,32 0 0 0 0

972

*

шт 10 8,36 83,60 0 0 0 0

973 шт 4 1,57 6,28 0 0 0 0

974

*

шт 30 8,15 244,50 0 0 0 0

975 Доп.1_1р-01-13-10 1 трубный 

пучок

2 257,40 46,98 210,43 24,14 514,81 93,96 420,85 48,28 5,18 10,36 1,87 3,74

1-3-5 чел.-ч 5,18

10,36

11,10 11,10 115,00 115,00

91.15.02-025 маш.час 1,87

3,74

117,58 117,58 15,80 439,75 439,75 59,09

976 Доп.1_1р-01-14-10 1 трубный 

пучок

2 346,28 63,84 282,44 32,40 692,56 127,68 564,88 64,80 7,04 14,08 2,51 5,02

1-3-5 чел.-ч 7,04

14,08

11,10 11,10 156,29 156,29

91.15.02-025 маш.час 2,51

5,02

117,58 117,58 15,80 590,25 590,25 79,32

977 маш.-ч 16 970,82 970,82 25,10 15 533,12 15 533,12 401,60 0 0 1 16

Д маш.час 1

16

970,82 970,82 25,10 15 533,12 15 533,12 401,60

978

*

шт 2 75,58 151,16 0 0 0 0

979 ОЕР05р-11-01-03 м2 45 1,46 1,46 65,81 65,81 0,21 9,45 0 0

980 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,5 12,78 11,79 31,95 29,47 1,5 3,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,325

1,82 2,41

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Работа автокрана г/п 100 т

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

900мм, аппарат длиной 7775мм

373,27 = 831,54 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 2,93 x 140,01

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ250.48.40Х.IV.2

2.31.4.5.

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

900мм, аппарат длиной 7775мм

277,38 = 646,04 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 2,29 x 140,01

Шпилька 2-1-М20-8gХ280.35Х

Шпилька 1Н-М20-6gх230.40Х

Шпилька 1Н-М24-6gх180.40Х

Шпилька 2Н-1-М24-6gх170.40Х

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.31.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.31.2.2.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГм Б-09-01-977х900-3,0-202

2.31.2. Чистка технологического оборудования

2.31.2.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 
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981 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,6 20,50 196,80 0 0 0 0

982 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,5 51,95 22,92 8,25 597,43 263,58 94,88 2,31 26,57 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,57

9,92 9,92 263,57 263,57

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,71

12,31 12,31 0,00 94,91 94,91 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,00759

15 200,00 115,37

01.7.11.07-0036 кг 1

11,5

10,75 123,63

983 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,72 51,95 22,92 8,25 193,25 85,26 30,69 2,31 8,59 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

8,59

9,92 9,92 85,21 85,21

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,49

12,31 12,31 0,00 30,65 30,65 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0024552

15 200,00 37,32

01.7.11.07-0036 кг 1

3,72

10,75 39,99

984 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,51 51,95 22,92 8,25 597,94 263,81 94,96 2,31 26,59 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,59

9,92 9,92 263,77 263,77

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,71

12,31 12,31 0,00 94,91 94,91 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0075966

15 200,00 115,47

01.7.11.07-0036 кг 1

11,51

10,75 123,73

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.31.8.3.

Т-24/1  фланец нижнего копруса со стороны 

распределительной камеры материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=978х900мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=1151*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Т-24/1 подвижная трубная решетка материал 

09Г2С нижний пучек уплотнительная 

поверхность Д=890х863мм - наплавка 

толшиной 2мм уплотнительной поверхности

Объем=372*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.31.8.2.

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.31.8. Восстановление узлов и деталей

2.31.8.1.

Т-24/1 неподвижкая трубная решетка материал 

09Г2С нижний пучек уплотнительная 

поверхнсть Д=977х899мм со стороны 

распределительной камеры - наплавка 

толшиной 2мм уплотнительной поверхности

Объем=1150*0,0001/0,01

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=4800*2/1000

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.31.8.4.
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985 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,5 51,95 22,92 8,25 597,43 263,58 94,88 2,31 26,57 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,57

9,92 9,92 263,57 263,57

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,71

12,31 12,31 0,00 94,91 94,91 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,00759

15 200,00 115,37

01.7.11.07-0036 кг 1

11,5

10,75 123,63

986 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,51 51,95 22,92 8,25 597,94 263,81 94,96 2,31 26,59 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,59

9,92 9,92 263,77 263,77

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,71

12,31 12,31 0,00 94,91 94,91 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0075966

15 200,00 115,47

01.7.11.07-0036 кг 1

11,51

10,75 123,73

987 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,36 51,95 22,92 8,25 590,15 260,37 93,72 2,31 26,24 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,24

9,92 9,92 260,30 260,30

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,61

12,31 12,31 0,00 93,68 93,68 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0074976

15 200,00 113,96

01.7.11.07-0036 кг 1

11,36

10,75 122,12

988 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 20 0,85 0,85 16,99 16,99 0,1 2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

989

*

шт 40 0 0 0 0

29 324,08 2 583,33 20 761,25 818,35 274,41 35,86

30 495,80 2 970,83 21 545,47 880,86 315,57 38,84Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.31.11. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.31.8.6.

Т-24/2  фланец верхнего копруса со стороны 

распределительной камеры материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=978х900мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=1136*0,0001/0,01

2.31.8.5.

НТ-24/2  фланец верхнего копруса со стороны 

плавающей головки материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=977х900мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=1151*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Объем=1150*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Т-24/2 неподвижная трубная решетка 

материал 09Г2С верхний пучек 

уплотнительная поверхность Д=977х899мм со 

стороны корпуса - наплавка толшиной 2мм 

уплотнительной поверхности

Страница 93



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

3 675,88

1 981,15

31 915,33 315,57 38,84

4 364,62

990 Доп.1_1р-01-03-92 1 аппарат 2 414,95 126,87 288,08 27,75 829,90 253,74 576,15 55,51 13,99 27,98 2,15 4,3

1-3-5 чел.-ч 13,99

27,98

11,10 11,10 310,58 310,58

021402 маш.час 2,15

4,3

140,01 140,01 15,80 602,04 602,04 67,94

991 Доп.1_1р-01-04-92 1 аппарат 2 1 938,83 297,63 1 581,08 124,08 3 877,66 595,27 3 162,16 248,16 32,82 65,64 3,4 6,8

1-3-5 чел.-ч 32,82

65,64

11,10 11,10 728,60 728,60

021402 маш.час 3,4

6,8

140,01 140,01 15,80 952,07 952,07 107,44

91.17.04-233 маш.час 3,7

7,4

9,56 9,56 0,00 70,74 70,74 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,28

0,56

1,41 1,41 0,00 0,79 0,79 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,43

14,86

153,30 153,30 13,21 2 278,04 2 278,04 196,30

330301 маш.час 1,2

2,4

1,09 1,09 0,00 2,62 2,62 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,75

1,5

10,80 16,20

01.7.11.07-0041 кг 3,26

6,52

17,30 112,80

14.5.09.07-0030 кг 0,5

1

15,60 15,60

01.3.02.09-0022 кг 0,08

0,16

5,81 0,93

992

*

шт 76 5,59 424,84 0 0 0 0

993

*

шт 16 8,42 134,72 0 0 0 0

994 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

995

*

шт 52 5,81 302,12 0 0 0 0

996

*

шт 20 10,05 201,00 0 0 0 0

997

*

кг 6 161,37 968,22 0 0 0 0

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 50 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.31. Теплообменник Т-24/1,2. 50000069831.

Материалы заказчика

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

Объем=1+2+2+1

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка М24-6Н.40Х

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 900 мм, аппарат длиной 

7775 мм, давлением Мпа до: 2,5  (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 51. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.32. Теплообменник Т-24/3,4. 50000069832.

Теплообменник Т-24/3,4 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (900 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У), Материал корпуса – 09Г2С, Материал пучка - 09Г2С, Поверхность теплообмена F= 420,2 м2 D = 900 мм, L = 7775 мм, б = 16 мм, G = 20078 кг, Рраб тр = 12 кгс/см2, 

Ррасч тр = 18,4 кгс/см2, Рраб мтр = 21 кгс/см2, Ррасч мтр = 23 кгс/см2 Траб тр=200 C, Траб мтр=177 C, Nтр=892, Dтр=25х2,5, Lтр=6000мм.

2.32.4. Разборка, сборка оборудования

2.32.1.1, 2.32.1.2, 2.32.4.1, 2.32.4.2, 2.32.4.3, 2.32.4.4, 2.32.10.1.

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 900 мм, количество трубок - 

410 шт., аппарат длиной 7775 мм, давлением 

Мпа до: 2,5

Страница 94



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

998

*

шт 2 130,11 260,22 0 0 0 0

999

*

шт 4 75,58 302,32 0 0 0 0

1000

*

шт 2 310,80 621,60 0 0 0 0

1001

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1002

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

1003

*

шт 8 31,24 249,92 0 0 0 0

1004

*

шт 26 7,76 201,76 0 0 0 0

1005

*

шт 8 13,04 104,32 0 0 0 0

1006

*

шт 10 8,36 83,60 0 0 0 0

1007 шт 4 1,57 6,28 0 0 0 0

1008

*

шт 30 8,15 244,50 0 0 0 0

1009 Доп.1_1р-01-13-10 1 трубный 

пучок

2 257,40 46,98 210,43 24,14 514,81 93,96 420,85 48,28 5,18 10,36 1,87 3,74

1-3-5 чел.-ч 5,18

10,36

11,10 11,10 115,00 115,00

91.15.02-025 маш.час 1,87

3,74

117,58 117,58 15,80 439,75 439,75 59,09

1010 Доп.1_1р-01-14-10 1 трубный 

пучок

2 346,28 63,84 282,44 32,40 692,56 127,68 564,88 64,80 7,04 14,08 2,51 5,02

1-3-5 чел.-ч 7,04

14,08

11,10 11,10 156,29 156,29

91.15.02-025 маш.час 2,51

5,02

117,58 117,58 15,80 590,25 590,25 79,32

1011 маш.-ч 16 970,82 970,82 25,10 15 533,12 15 533,12 401,60 0 0 1 16

Д маш.час 1

16

970,82 970,82 25,10 15 533,12 15 533,12 401,60

1012

*

шт 2 75,58 151,16 0 0 0 0

1013 ОЕР05р-11-01-03 м2 45 1,46 1,46 65,81 65,81 0,21 9,45 0 0

ПУТГмБ-09-01-1078х1000-3,0-202

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 2-1-М20-8gХ280.35Х

Шпилька 1Н-М20-6gх230.40Х

ПУТГм Б-01-01-890х864-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-977х900-3,0-202

Объем=2+2

2.32.2.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.32.2.2.

Работа автокрана г/п 100 т

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГм Б-09-01-977х900-3,0-202

2.32.2. Чистка технологического оборудования

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

900мм, аппарат длиной 7775мм

373,27 = 831,54 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 2,93 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

900мм, аппарат длиной 7775мм

277,38 = 646,04 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 2,29 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Шпилька 1Н-М24-6gх180.40Х

Шпилька 2Н-1-М24-6gх170.40Х

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ250.48.40Х.IV.2

2.32.4.5.
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1014 ОЕР05р-11-01-01 м2 2,5 12,78 11,79 31,95 29,47 1,5 3,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

1,325

1,82 2,41

1015 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,6 20,50 196,80 0 0 0 0

1016 ФССЦпг-01-01-01-045

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,492 17,95 8,83 0 0 0 0

1017 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,492 20,50 10,09 0 0 0 0

1018 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 11,5 51,95 22,92 8,25 597,43 263,58 94,88 2,31 26,57 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

26,57

9,92 9,92 263,57 263,57

91.17.04-171 маш.час 0,67

7,71

12,31 12,31 0,00 94,91 94,91 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,00759

15 200,00 115,37

01.7.11.07-0036 кг 1

11,5

10,75 123,63

1019 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,72 51,95 22,92 8,25 193,25 85,26 30,69 2,31 8,59 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

8,59

9,92 9,92 85,21 85,21

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,49

12,31 12,31 0,00 30,65 30,65 0,00

2.32.5.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=4800*2/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.32.5.2.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.32.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Объем=372*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.32.8.2.

Т-24/3 подвижная трубная решетка материал 

09Г2С нижний пучек уплотнительная 

поверхность Д=890х863 - наплавка толшиной 

2мм уплотнительной поверхности

2.32.8. Восстановление узлов и деталей

2.32.8.1.

Т-24/4 неподвижкая трубная решетка материал 

09Г2С верхний пучек уплотнительная 

поверхнсть Д=977х899мм со стороны 

распределительной камеры - наплавка 

толшиной 2мм уплотнительной поверхности

Объем=1150*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка прочих 

материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)

Объем=492/1000

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=492/1000

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
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01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0024552

15 200,00 37,32

01.7.11.07-0036 кг 1

3,72

10,75 39,99

1020 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,73 51,95 22,92 8,25 193,77 85,49 30,77 2,31 8,62 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

8,62

9,92 9,92 85,51 85,51

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,5

12,31 12,31 0,00 30,78 30,78 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0024618

15 200,00 37,42

01.7.11.07-0036 кг 1

3,73

10,75 40,10

1021 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 20 0,85 0,85 16,99 16,99 0,1 2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1022

*

шт 40 0 0 0 0

27 153,31 1 617,25 20 413,50 818,35 177,04 35,86

28 127,95 1 859,84 21 145,56 880,86 203,6 38,84

2 531,56

1 325,66

27 747,67 203,6 38,84

4 364,62

1023 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1024 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

1025 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

1026 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1027

*

шт 2 103,86 207,72 0 0 0 0

1028

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1029

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1030 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.32.11. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.32.8.3.

Т-24/4 плавающая головка материал 09Г2С 

верхний пучек уплотнительная поверхность 

Д=891х864 - наплавка толшиной 2мм 

уплотнительной поверхности

Объем=373*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

СНП-В-E-F-50-40

2.33.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 51 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.32. Теплообменник Т-24/3,4. 50000069832.

Материалы заказчика

Раздел 52. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.33. Холодильник Х-4. 50000069608.

Холодильник Х-4 кожухотрубчатый с плавающей головкой (1200 ТПГ-1,6-М12/25Г-6-К-6-У) ^8.8 D=1200мм, G=13842кг, dтр25вх2вх6000мм, F=402м2, Nтр=853шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,0/12,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=12/15 кгс/см2 Материал корпуса -09Г2С-12, Материал 

пучка –08Х22Н6Т
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1031 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

1032 шт 6 8,41 50,46 0 0 0 0

1033 Доп.1_1р-01-03-101 1 аппарат 1 507,36 165,69 341,68 32,92 507,36 165,69 341,68 32,92 18,27 18,27 2,55 2,55

1-3-5 чел.-ч 18,27

18,27

11,10 11,10 202,80 202,80

021402 маш.час 2,55

2,55

140,01 140,01 15,80 357,03 357,03 40,29

1034 Доп.1_1р-01-04-101 1 аппарат 1 2 249,05 445,72 1 715,25 135,05 2 249,05 445,72 1 715,25 135,05 49,15 49,15 4,2 4,2

1-3-5 чел.-ч 49,15

49,15

11,10 11,10 545,57 545,57

021402 маш.час 4,2

4,2

140,01 140,01 15,80 588,04 588,04 66,36

91.17.04-233 маш.час 5,6

5,6

9,56 9,56 0,00 53,54 53,54 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,39

0,39

1,41 1,41 0,00 0,55 0,55 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,49

7,49

153,30 153,30 13,21 1 148,22 1 148,22 98,94

330301 маш.час 1,81

1,81

1,09 1,09 0,00 1,97 1,97 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,1

1,1

10,80 11,88

01.7.11.07-0041 кг 4,9

4,9

17,30 84,77

14.5.09.07-0030 кг 0,6

0,6

15,60 9,36

01.3.02.09-0022 кг 0,11

0,11

5,81 0,64

1035

*

шт 120 5,59 670,80 0 0 0 0

1036 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1037

*

кг 2 161,37 322,74 0 0 0 0

1038

*

кг 2 161,37 322,74 0 0 0 0

1039

*

шт 2 397,08 794,16 0 0 0 0

1040

*

шт 2 397,08 794,16 0 0 0 0

1041

*

шт 80 7,76 620,80 0 0 0 0

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Электроды диаметром 4 мм Э55

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 1200 мм, аппарат длиной 

6000 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

2.33.1.2, 2.33.1.3, 2.33.4.1,2.33.4.2, 2.33.4.3, 2.33.4.4, 2.33.10.1.

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 1200 мм, количество трубок 

- 899 шт., аппарат длиной 6000 мм, давлением 

Мпа до: 1,6

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ24-6gх140.45.35.III.4

2.33.4. Разборка, сборка оборудования

ПУТГмБ-09-01-1468х1400-3,0-202

Объем=1+1

Шпилька 1Н-М20-6gх230.40Х

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Объем=1+1

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

ПУТГмБ-09-01-1266х1200-3,0-202

Объем=1+1

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=40+40+40

Гайка АМ24-6H.25.III.4
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1042

*

шт 8 14,54 116,32 0 0 0 0

1043

*

шт 20 8,78 175,60 0 0 0 0

1044

*

шт 20 6,86 137,20 0 0 0 0

1045

*

шт 20 11,62 232,40 0 0 0 0

1046 шт 6 8,41 50,46 0 0 0 0

1047 Доп.1_1р-01-13-13 1 трубный 

пучок

1 283,94 52,14 231,80 26,59 283,94 52,14 231,80 26,59 5,75 5,75 2,06 2,06

1-3-5 чел.-ч 5,75

5,75

11,10 11,10 63,83 63,83

91.15.02-025 маш.час 2,06

2,06

117,58 117,58 15,80 242,21 242,21 32,55

1048 Доп.1_1р-01-14-13 1 трубный 

пучок

1 382,43 70,74 311,69 35,76 382,43 70,74 311,69 35,76 7,8 7,8 2,77 2,77

1-3-5 чел.-ч 7,8

7,8

11,10 11,10 86,58 86,58

91.15.02-025 маш.час 2,77

2,77

117,58 117,58 15,80 325,70 325,70 43,77

1049 маш.-ч 8 970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80 0 0 1 8

Д маш.час 1

8

970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80

1050

*

шт 1 397,08 397,08 0 0 0 0

1051 ОЕР05р-11-01-03 м2 28 1,46 1,46 40,95 40,95 0,21 5,88 0 0

1052 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1053 ФССЦпг-03-01-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,142 14,74 134,75 0 0 0 0

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГмБ-09-01-1266х1200-3,0-202

2.33.2. Чистка технологического оборудования

2.33.2.2.

412,28 = 920,90 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 3,25 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Работа автокрана г/п 100 т

306,03 = 715,25 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 2,54 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1200мм, аппарат длиной 6000мм

Шпилька БМ20-6gХ210.48.40Х.III.4

Шпилька БМ20-6gХ230.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ24-6gх140.45.35.III.4

2.33.4.5

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1200мм, аппарат длиной 6000мм

Шпилька 1Н-М20-6gх260.40Х

Шпилька БМ20-6gХ170.48.40Х.IV.2

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.33.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

2.33.5.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.33.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии
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1054 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 13,18 51,95 22,92 8,25 684,70 302,09 108,74 2,31 30,45 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

30,45

9,92 9,92 302,06 302,06

91.17.04-171 маш.час 0,67

8,83

12,31 12,31 0,00 108,70 108,70 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0086988

15 200,00 132,22

01.7.11.07-0036 кг 1

13,18

10,75 141,69

1055 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 12,98 51,95 22,92 8,25 674,31 297,50 107,09 2,31 29,98 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

29,98

9,92 9,92 297,40 297,40

91.17.04-171 маш.час 0,67

8,7

12,31 12,31 0,00 107,10 107,10 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0085668

15 200,00 130,22

01.7.11.07-0036 кг 1

12,98

10,75 139,54

1056 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 20 0,85 0,85 16,99 16,99 0,1 2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1057

*

шт 40 0 0 0 0

18 007,35 1 412,25 10 582,81 431,12 151,54 19,58

18 641,62 1 624,09 11 005,24 465,67 174,27 21,32

1 970,43

1 050,93

16 916,82 174,27 21,32

4 888,54

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.33.11. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.33.8.2.

Х-4 неподвижная трубная решетка материал 

09Г2С уплотнительная поверхность 

Д=1266х1199мм со стороны корпуса

Объем=1298*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Х-4 фланец  копруса со стороны 

распределительной камеры материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=1268х1200мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=1318*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Объем=9142/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.33.8. Восстановление узлов и деталей

2.33.8.1.

Холодильник Х-7/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой  (325 ТПГ-2,5-М1/25Г-3-К-4-У) D=325мм, G=2115кг, dтр25х2,5х3000мм, F= 8х2м2, Nтр=34х2шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/17,3,  Рраб.мтр/Ррасч.мтр=18,5/21,6 кгс/см2           Материал корпуса -09Г2С, 

Материал пучка –Ст.20        ^0.55

2.34.3. Разборка, сборка аппарата

2.34.1, 2.34.3, 2.34.7.1.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 52 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.33. Холодильник Х-4. 50000069608.

Материалы заказчика

Раздел 53. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.34. Холодильник Х-7/1,2. 50000069631.
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1058 ОЕР1р-01-03-02 1 аппарат 2 458,01 80,44 377,57 37,83 916,01 160,88 755,13 75,65 8,87 17,74 2,93 5,86

1-3-5 чел.-ч 8,87

17,74

11,10 11,10 196,91 196,91

91.15.02-025 маш.час 0,7

1,4

117,58 117,58 15,80 164,61 164,61 22,12

91.05.08-007 маш.час 2,23

4,46

140,01 140,01 15,80 624,44 624,44 70,47

1059 ОЕР1р-01-04-02 1 аппарат 2 1 750,52 204,86 1 518,72 124,00 3 501,03 409,73 3 037,44 247,99 22,59 45,18 3,92 7,84

1-3-5 чел.-ч 22,59

45,18

11,10 11,10 501,50 501,50

91.15.02-025 маш.час 0,95

1,9

117,58 117,58 15,80 223,40 223,40 30,02

91.05.08-007 маш.час 2,97

5,94

140,01 140,01 15,80 831,66 831,66 93,85

91.17.04-233 маш.час 1,7

3,4

9,56 9,56 0,00 32,50 32,50 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,28

1,41 1,41 0,00 0,39 0,39 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,8

13,6

153,30 153,30 13,21 2 084,88 2 084,88 179,66

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,98

1,09 1,09 0,00 1,07 1,07 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,6

6,22 3,73

01.7.11.07-0041 кг 1,33

2,66

17,30 46,02

14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,6

9,42 5,65

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,06

6,09 0,37

1060

*

шт 8 5,59 44,72 0 0 0 0

1061 шт 10 2,43 24,30 0 0 0 0

1062

*

шт 16 13,40 214,40 0 0 0 0

1063

*

шт 32 18,78 600,96 0 0 0 0

1064

*

шт 2 0 0 0 0

1065

*

шт 2 0 0 0 0

1066

*

кг 2 161,37 322,74 0 0 0 0

1067

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

Объем=6+4

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=8+8

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

1 868,81 = 1 916,85 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 3000 мм, давлением Мпа до: 2,5 (с 

опрессовкой трубного пучка)

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 3000 мм, давлением Мпа до: 2,5

492,99 = 541,03 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Объем=1+1

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0
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1068

*

шт 2 245,99 491,98 0 0 0 0

1069

*

шт 6 55,55 333,30 0 0 0 0

1070

*

шт 2 79,71 159,42 0 0 0 0

1071

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

1072

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1073

*

шт 8 17,92 143,36 0 0 0 0

1074

*

шт 8 23,02 184,16 0 0 0 0

1075 шт 5 2,63 13,15 0 0 0 0

1076

*

шт 4 6,82 27,28 0 0 0 0

1077

*

шт 4 7,94 31,76 0 0 0 0

1078

*

шт 4 14,88 59,52 0 0 0 0

1079

*

шт 3 22,93 68,79 0 0 0 0

1080 ОЕР05р-11-01-03 м2 11,2 1,46 1,46 16,38 16,38 0,21 2,35 0 0

1081 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1082 ФССЦпг-03-01-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 18,284 14,74 269,51 0 0 0 0

1083 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1084

*

шт 20 0 0 0 0

2.34.4.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=9142*2/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.34.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.34.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

2.24.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.24.2.3.

Шпилька БМ27-6gх130.48.35Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх160.55.40Х.IV.2

Шпилька БМ30-6gх200.60.40Х.IV.2

2.34.2. Чистка технологического оборудования

2.24.2.1.

Шпилька 1-1-М30х250.40Х

Шпилька 2Н-1-М30-6gх250.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=3+2

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

ПУТГм Б-09-01-363х300-3,0-202

Объем=2+2+2

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-300-40

ПУТГм Б-01-01-294х278-3,0-202

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

7 692,08 601,38 3 792,57 323,64 67,02 13,7

8 351,17 691,59 4 361,46 372,19 77,07 15,76

957,40

489,34

6 946,64 77,07 15,76

2 936,81

1085 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1086 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

1087 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

1088 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1089

*

шт 2 103,86 207,72 0 0 0 0

1090

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1091

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1092 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

1093 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

1094 шт 6 8,41 50,46 0 0 0 0

1095 ОЕР05р-11-01-03 м2 28 1,46 1,46 40,95 40,95 0,21 5,88 0 0

1096 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,5 12,78 11,79 6,39 5,89 1,5 0,75 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,265

1,82 0,48

1097 Доп.1_1р-01-03-101 1 аппарат 1 507,36 165,69 341,68 32,92 507,36 165,69 341,68 32,92 18,27 18,27 2,55 2,55

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.35.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька БМ24-6gх140.45.35.III.4

2.35.2. Чистка технологического оборудования

2.35.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Раздел 54. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.35. Холодильник Х-5. 50000069615.

Холодильник Х-5 кожухотрубчатый с плавающей головкой (1200 ТПГ-1,6-М12/25Г-6-К-6-У) ^8.8 D=1200мм, G=13842кг, dтр25вх2вх6000мм, F=402м2, Nтр=853шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,0/12,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=12/15 кгс/см2 Материал корпуса -09Г2С-12, Материал 

пучка –08Х22Н6Т

2.35.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 53 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.34. Холодильник Х-7/1,2. 50000069631.

Материалы заказчика

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Ветошь

2.35.4. Разборка, сборка оборудования

2.35.4.1, 2.35.4.2., 2.35.4.3, 2.35.4.4., 2.35.10.1.

Разборка  теплообменника с плавающей 

головкой (без извлечения трубного пучка): 

Диаметр аппарата 1200 мм, количество трубок 

- 899 шт., аппарат длиной 6000 мм, давлением 

Мпа до: 1,6

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-5 чел.-ч 18,27

18,27

11,10 11,10 202,80 202,80

021402 маш.час 2,55

2,55

140,01 140,01 15,80 357,03 357,03 40,29

1098 Доп.1_1р-01-04-101 1 аппарат 1 2 249,05 445,72 1 715,25 135,05 2 249,05 445,72 1 715,25 135,05 49,15 49,15 4,2 4,2

1-3-5 чел.-ч 49,15

49,15

11,10 11,10 545,57 545,57

021402 маш.час 4,2

4,2

140,01 140,01 15,80 588,04 588,04 66,36

91.17.04-233 маш.час 5,6

5,6

9,56 9,56 0,00 53,54 53,54 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,39

0,39

1,41 1,41 0,00 0,55 0,55 0,00

91.10.01-001 маш.час 7,49

7,49

153,30 153,30 13,21 1 148,22 1 148,22 98,94

330301 маш.час 1,81

1,81

1,09 1,09 0,00 1,97 1,97 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,1

1,1

10,80 11,88

01.7.11.07-0041 кг 4,9

4,9

17,30 84,77

14.5.09.07-0030 кг 0,6

0,6

15,60 9,36

01.3.02.09-0022 кг 0,11

0,11

5,81 0,64

1099

*

шт 94 5,59 525,46 0 0 0 0

1100

*

шт 76 4,09 310,84 0 0 0 0

1101

*

кг 5,5 161,37 887,54 0 0 0 0

1102

*

шт 1 310,80 310,80 0 0 0 0

1103

*

шт 2 397,08 794,16 0 0 0 0

1104

*

шт 1 397,08 397,08 0 0 0 0

1105

*

шт 30 12,95 388,50 0 0 0 0

1106

*

шт 20 11,13 222,60 0 0 0 0

1107

*

шт 20 10,20 204,00 0 0 0 0

1108

*

шт 7 8,78 61,46 0 0 0 0

1109

*

шт 8 15,06 120,48 0 0 0 0

1110 Доп.1_1р-01-13-13 1 трубный 

пучок

1 283,94 52,14 231,80 26,59 283,94 52,14 231,80 26,59 5,75 5,75 2,06 2,06

Шпилька 2Н-1-М20-6gх200.40Х

Шпилька БМ20-6gХ170.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх270.48.40Х.IV.2

Извлечение трубного пучка теплообменника с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1200мм, аппарат длиной 6000мм

306,03 = 715,25 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 2,54 x 140,01

ПУТГмБ-09-01-1266х1200-3,0-202

Объем=1+1

ПУТГмБ-09-01-1468х1400-3,0-202

Шпилька 1-1-М20х240.40Х

Шпилька 1Н-М20-6gх220.40Х

Объем=40+40+14

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Объем=1+2,5+1+1

ПУТГмБ-01-01-1189х1159-3,0-202

Кислород технический газообразный

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель марки Р-4

Пропан-бутан, смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машины шлифовальные электрические

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой (без учета установки пучка): 

Диаметр аппарата 1200 мм, аппарат длиной 

6000 мм, давлением Мпа до: 1,6  (с 

опрессовкой трубного пучка)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-5 чел.-ч 5,75

5,75

11,10 11,10 63,83 63,83

91.15.02-025 маш.час 2,06

2,06

117,58 117,58 15,80 242,21 242,21 32,55

1111 Доп.1_1р-01-14-13 1 трубный 

пучок

1 382,43 70,74 311,69 35,76 382,43 70,74 311,69 35,76 7,8 7,8 2,77 2,77

1-3-5 чел.-ч 7,8

7,8

11,10 11,10 86,58 86,58

91.15.02-025 маш.час 2,77

2,77

117,58 117,58 15,80 325,70 325,70 43,77

1112 маш.-ч 8 970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80 0 0 1 8

Д маш.час 1

8

970,82 970,82 25,10 7 766,56 7 766,56 200,80

1113

*

шт 1 397,08 397,08 0 0 0 0

1114 ФССЦпг-03-01-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,142 14,74 134,75 0 0 0 0

1115 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 15,78 51,95 22,92 8,25 819,77 361,68 130,19 2,31 36,45 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

36,45

9,92 9,92 361,58 361,58

91.17.04-171 маш.час 0,67

10,57

12,31 12,31 0,00 130,12 130,12 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0104148

15 200,00 158,30

01.7.11.07-0036 кг 1

15,78

10,75 169,64

1116 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 20 0,85 0,85 16,99 16,99 0,1 2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1117

*

шт 40 0 0 0 0

17 370,37 1 174,34 10 497,17 431,12 127,56 19,58

17 956,11 1 350,49 10 906,76 465,67 146,7 21,32

1 688,62

889,51

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.35.11. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.35.8. Восстановление узлов и деталей

Х-5 фланец корпуса с стороны колпака  

материал 09Г2С уплотнительная поверхность 

Д=1470х1400мм - Наплавка толшиной 2мм 

уплотнительной поверхности

Объем=1578*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

100 т

ПУТГмБ-09-01-1266х1200-3,0-202

2.35.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=9142/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Работа автокрана г/п 100 т

970,82 = 0,00 + 1 x 970,82

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Установка трубного пучка в теплообменник с 

плавающей головкой: Диаметр аппарата 

1200мм, аппарат длиной 6000мм

412,28 = 920,90 - 0,58 x 63,62 - 0,58 x 28,77 - 3,25 x 140,01
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

15 753,13 146,7 21,32

4 924,54

1118 ОЕР1р-01-03-21 1 аппарат 2 633,54 115,35 518,19 52,28 1 267,08 230,70 1 036,37 104,56 12,72 25,44 4,05 8,1

1-3-5 чел.-ч 12,72

25,44

11,10 11,10 282,38 282,38

91.15.02-025 маш.час 1,14

2,28

117,58 117,58 15,80 268,08 268,08 36,02

91.05.08-007 маш.час 2,91

5,82

140,01 140,01 15,80 814,86 814,86 91,96

1119 ОЕР1р-01-04-21 1 аппарат 2 1 948,14 242,77 1 666,57 140,50 3 896,27 485,54 3 333,14 281,00 26,77 53,54 5,6 11,2

1-3-5 чел.-ч 26,77

53,54

11,10 11,10 594,29 594,29

91.15.02-025 маш.час 1,54

3,08

117,58 117,58 15,80 362,15 362,15 48,66

91.05.08-007 маш.час 4,06

8,12

140,01 140,01 15,80 1 136,88 1 136,88 128,30

91.17.04-233 маш.час 2,3

4,6

9,56 9,56 0,00 43,98 43,98 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,19

0,38

1,41 1,41 0,00 0,54 0,54 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

12,64

153,30 153,30 13,21 1 937,71 1 937,71 166,97

91.21.22-578 маш.час 0,75

1,5

1,09 1,09 0,00 1,64 1,64 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,05

0,1

6,22 0,62

01.7.11.07-0041 кг 2,04

4,08

17,30 70,58

14.5.09.07-0030 кг 0,4

0,8

9,42 7,54

01.3.02.09-0022 кг 0,47

0,94

6,09 5,72

1120

*

шт 6 7,88 47,28 0 0 0 0

1121

*

шт 30 5,59 167,70 0 0 0 0

1122 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

1123

*

шт 4 10,05 40,20 0 0 0 0

Итого по разделу 54 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.35. Холодильник Х-5. 50000069615.

Материалы заказчика

Раздел 55. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.36. Холодильник Х-8/1,2. 50000069635.

Объем=14+16

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.12Х13

Гайка М20.7H.30ХМА

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

2 083,40 = 2 131,44 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, аппарат 

длиной 6790 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

Холодильник Х-8/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой сдвоенный (500 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У) D=500мм, G=6130кг, L=6790мм, dтр25х2,5х6000мм, F= 53,7х2м2, Nтр=114 х2шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/11,2, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=11/14 кгс/см2 Траб.тр=42С, 

Траб.мтр=61С, Материал корпуса -09Г2С-15, Материал пучка –Ст.20 ^0.7

2.36.4. Разборка, сборка оборудования.

2.36.1, 2.36.4, 2.26.8.1.

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 500 мм, аппарат 

длиной 6790 мм, давлением Мпа до: 1,6

682,66 = 730,70 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

Страница 106



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1124

*

шт 2 124,87 249,74 0 0 0 0

1125

*

шт 2 216,50 433,00 0 0 0 0

1126

*

шт 6 91,23 547,38 0 0 0 0

1127

*

шт 2 104,11 208,22 0 0 0 0

1128

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

1129

*

шт 2 93,16 186,32 0 0 0 0

1130

*

шт 7 8,42 58,94 0 0 0 0

1131

*

шт 4 127,72 510,88 0 0 0 0

1132 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

1133

*

шт 8 9,26 74,08 0 0 0 0

1134

*

шт 2 9,66 19,32 0 0 0 0

1135 ОЕР05р-11-01-03 м2 18,8 1,46 1,46 27,49 27,49 0,21 3,95 0 0

1136 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,25 12,78 11,79 3,19 2,95 1,5 0,38 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,1325

1,82 0,24

1137 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,45 20,50 50,23 0 0 0 0

1138 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1139

*

шт 20 0 0 0 0

7 857,02 755,18 4 369,51 385,56 84,31 19,3

8 625,72 868,46 5 024,94 443,39 96,96 22,2

1 180,67

603,45

7 895,98 96,96 22,2

ПУТГм Б-09-01-563х500-3,0-202

Объем=2+2+2

ПУТГм Б-09-01-663х600-3,0-202

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М20х250.18Х12ВМБФР

ПУТГм-09-Н-01-141х87-3,0

ПУТГм Б-01-01-496х474-3,0-202

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 55 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.36. Холодильник Х-8/1,2. 50000069635.

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2.36.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=1225*2/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.36.9. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

2.36.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.36.2. Чистка технологического оборудования

2.36.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька 2-1-М20-8gХ150.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gх210.18Х12ВМБФР

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ180.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2
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2 589,28

1140 ОЕР1р-01-03-05 1 аппарат 2 501,02 79,08 421,94 42,47 1 002,04 158,15 843,88 84,94 8,72 17,44 3,29 6,58

1-3-5 чел.-ч 8,72

17,44

11,10 11,10 193,58 193,58

91.15.02-025 маш.час 0,88

1,76

117,58 117,58 15,80 206,94 206,94 27,81

91.05.08-007 маш.час 2,41

4,82

140,01 140,01 15,80 674,85 674,85 76,16

1141 ОЕР1р-01-04-05 1 аппарат 2 1 726,00 194,07 1 505,00 124,75 3 452,00 388,14 3 009,99 249,50 21,4 42,8 4,38 8,76

1-3-5 чел.-ч 21,4

42,8

11,10 11,10 475,08 475,08

91.15.02-025 маш.час 1,18

2,36

117,58 117,58 15,80 277,49 277,49 37,29

91.05.08-007 маш.час 3,2

6,4

140,01 140,01 15,80 896,06 896,06 101,12

91.17.04-233 маш.час 1,7

3,4

9,56 9,56 0,00 32,50 32,50 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,28

1,41 1,41 0,00 0,39 0,39 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

12,64

153,30 153,30 13,21 1 937,71 1 937,71 166,97

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,98

1,09 1,09 0,00 1,07 1,07 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,6

6,22 3,73

01.7.11.07-0041 кг 1,33

2,66

17,30 46,02

14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,6

9,42 5,65

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,06

6,09 0,37

1142 шт 10 2,43 24,30 0 0 0 0

1143

*

шт 8 13,40 107,20 0 0 0 0

1144

*

шт 28 18,78 525,84 0 0 0 0

1145

*

шт 4 0 0 0 0

Раздел 56. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.37. Холодильник Х-9/1,2. 50000069638.

Холодильник Х-9/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой сдвоенный (325 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У) D=325мм, G=3065кг, L=6690мм, dтр25х2,5х6000мм, F= 16х2м2, Nтр=34шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/10,5, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=10,5/13,1 кгс/см2, Траб.тр=42С, 

Траб.мтр=65С, Материал корпуса -09Г2С, Материал пучка –Ст.20 ^0.55

2.37.3. Разборка, сборка оборудования

2.37.1. 2.37.3, 2.37.9.1.

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 6690 мм, давлением Мпа до: 1,6

Материалы заказчика

Объем=6+4

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду80 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Объем=2+2

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 6690 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 841,26 = 1 889,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

537,69 = 585,73 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т
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1146

*

шт 2 19,37 38,74 0 0 0 0

1147

*

шт 2 245,99 491,98 0 0 0 0

1148

*

шт 6 55,55 333,30 0 0 0 0

1149

*

шт 2 79,71 159,42 0 0 0 0

1150

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

1151

*

шт 4 17,92 71,68 0 0 0 0

1152

*

шт 10 22,93 229,30 0 0 0 0

1153 шт 5 2,63 13,15 0 0 0 0

1154

*

шт 4 14,88 59,52 0 0 0 0

1155 ОЕР05р-11-01-03 м2 11,2 1,46 1,46 16,38 16,38 0,21 2,35 0 0

1156 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,4 12,78 11,79 5,11 4,72 1,5 0,6 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,212

1,82 0,39

1157 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,94 20,50 19,27 0 0 0 0

1158 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,91 51,95 22,92 8,25 203,12 89,62 32,26 2,31 9,03 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

9,03

9,92 9,92 89,58 89,58

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,62

12,31 12,31 0,00 32,25 32,25 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0025806

15 200,00 39,23

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1-1-М30х250.40Х

Шпилька 1Н-М30-6gх200.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=3+2

ПУТГм-09-01-87х57-3,0-201

ПУТГм Б-01-01-294х278-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-363х300-3,0-202

Объем=2+2+2

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.37.7. Восстановление узлов и деталей

Х-9/1,2  фланец верхнего копруса со стороны 

плавающей головки материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=458х400мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=391*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.37.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=470*2/1000

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.37.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Шпилька БМ27-6gх160.55.40Х.IV.2

2.37.2. Чистка технологического оборудования

2.37.2.1.

2.37.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

Страница 109



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

01.7.11.07-0036 кг 1

3,91

10,75 42,03

1159 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1160

*

шт 20 0 0 0 0

6 804,69 665,51 3 886,13 334,44 73,22 15,34

7 487,43 765,33 4 469,05 384,61 84,2 17,64

1 048,34

542,37

7 077,34 84,2 17,64

2 060,82

1161 ОЕР1р-01-03-05 1 аппарат 1 501,02 79,08 421,94 42,47 501,02 79,08 421,94 42,47 8,72 8,72 3,29 3,29

1-3-5 чел.-ч 8,72

8,72

11,10 11,10 96,79 96,79

91.15.02-025 маш.час 0,88

0,88

117,58 117,58 15,80 103,47 103,47 13,90

91.05.08-007 маш.час 2,41

2,41

140,01 140,01 15,80 337,42 337,42 38,08

1162 ОЕР1р-01-04-05 1 аппарат 1 1 726,00 194,07 1 505,00 124,75 1 726,00 194,07 1 505,00 124,75 21,4 21,4 4,38 4,38

1-3-5 чел.-ч 21,4

21,4

11,10 11,10 237,54 237,54

91.15.02-025 маш.час 1,18

1,18

117,58 117,58 15,80 138,74 138,74 18,64

91.05.08-007 маш.час 3,2

3,2

140,01 140,01 15,80 448,03 448,03 50,56

91.17.04-233 маш.час 1,7

1,7

9,56 9,56 0,00 16,25 16,25 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,00 0,20 0,20 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

6,32

153,30 153,30 13,21 968,86 968,86 83,49

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,00 0,53 0,53 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,3

6,22 1,87

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 56 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.37. Холодильник Х-9/1,2. 50000069638.

Материалы заказчика

Раздел 57. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.38. Теплообменник Т-27. 5000069840.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.37.10. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

1 841,26 = 1 889,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

Теплообменник Т-27 кожухотрубчатый с плавающей головкой D=325мм, G=1608кг, dтр25х2,5х6000мм, F= 20,7м2, Nтр=44шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=11,6/14,7, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=3,0/11,8 кгс/см2 Материал корпуса -09Г2С, Материал пучка –Ст.20 ^0.00

2.38.3. Разборка, сборка аппарата

2.38.1, 2.38.3, 2.38.7.

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6

537,69 = 585,73 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77
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01.7.11.07-0041 кг 1,33

1,33

17,30 23,01

14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,3

9,42 2,83

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,03

6,09 0,18

1163 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

1164

*

шт 8 5,59 44,72 0 0 0 0

1165

*

шт 16 13,40 214,40 0 0 0 0

1166

*

шт 6 18,78 112,68 0 0 0 0

1167

*

кг 2 161,37 322,74 0 0 0 0

1168

*

шт 1 245,99 245,99 0 0 0 0

1169

*

шт 4 55,55 222,20 0 0 0 0

1170

*

шт 1 79,71 79,71 0 0 0 0

1171

*

шт 4 30,87 123,48 0 0 0 0

1172 шт 10 2,63 26,30 0 0 0 0

1173

*

шт 1 23,02 23,02 0 0 0 0

1174

*

шт 4 6,82 27,28 0 0 0 0

1175

*

шт 4 7,94 31,76 0 0 0 0

1176

*

шт 4 14,88 59,52 0 0 0 0

1177

*

шт 3 22,93 68,79 0 0 0 0

1178 ОЕР05р-11-01-03 м2 6,8 1,46 1,46 9,94 9,94 0,21 1,43 0 0

1179 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1180 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,525 20,50 10,76 0 0 0 0

ПУТГм Б-01-01-294х278-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-363х300-3,0-202

Объем=2+1+1

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

СНП-В-E-F-100-40

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=8+8

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Объем=1+1

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М16.25

Гайка М20.7H.30ХМА

Ветошь

2.38.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=525/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.38.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька БМ30-6gх200.60.40Х.IV.2

2.38.2. Чистка технологического оборудования

2.38.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Шпилька 1-1-М16х90.35

Шпилька 2Н-1-М30-6gх250.40Х

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх130.48.35Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх160.55.40Х.IV.2
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1181 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1182

*

шт 20 0 0 0 0

3 908,69 292,77 1 926,94 167,22 32,7 7,67

4 241,65 336,69 2 215,98 192,30 37,61 8,82

476,09

243,34

3 430,70 37,61 8,82

1 576,29

1183 ОЕР1р-01-03-25 1 аппарат 2 737,88 131,59 606,30 61,06 1 475,77 263,17 1 212,60 122,13 14,51 29,02 4,73 9,46

1-3-5 чел.-ч 14,51

29,02

11,10 11,10 322,12 322,12

91.15.02-025 маш.час 1,28

2,56

117,58 117,58 15,80 301,00 301,00 40,45

91.05.08-007 маш.час 3,45

6,9

140,01 140,01 15,80 966,07 966,07 109,02

1184 ОЕР1р-01-04-25 1 аппарат 2 2 096,10 273,24 1 776,90 150,96 4 192,21 546,48 3 553,80 301,91 30,13 60,26 6,41 12,82

1-3-5 чел.-ч 30,13

60,26

11,10 11,10 668,89 668,89

91.15.02-025 маш.час 1,72

3,44

117,58 117,58 15,80 404,48 404,48 54,35

91.05.08-007 маш.час 4,69

9,38

140,01 140,01 15,80 1 313,29 1 313,29 148,20

91.17.04-233 маш.час 2,9

5,8

9,56 9,56 0,00 55,45 55,45 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,21

0,42

1,41 1,41 0,00 0,59 0,59 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

12,64

153,30 153,30 13,21 1 937,71 1 937,71 166,97

91.21.22-578 маш.час 0,9

1,8

1,09 1,09 0,00 1,96 1,96 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,06

0,12

6,22 0,75

Материалы заказчика

Раздел 58. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.39. Холодильник Х-10/1,2. 50000069653.

Холодильник Х-10/1,2 кожухотрубчатый с плавающей головкой (600 ТПГ-1,6-М1/25Г-6-К-4-У) D=600мм, G=8059кг, L=6934кг, F= 85,7х2м2, dтр25х2,5х6000мм, Nтр=182х2шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/7,9, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=9,9/9,9 кгс/см2, Траб.тр=42С, 

Траб.мтр=60С, Материал корпуса -09Г2С-14, Материал пучка –Ст.20 ^0.9

2.39.4.. Разборка, сборка оборудования

2.39.1, 2.39.4, 2.39.8.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 57 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.38. Теплообменник Т-27. 5000069840.

2.38.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, аппарат 

длиной 6934 мм, давлением Мпа до: 1,6  (с 

опрессовкой трубного пучка)

2 244,26 = 2 292,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, аппарат 

длиной 6934 мм, давлением Мпа до: 1,6

794,60 = 842,64 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.
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01.7.11.07-0041 кг 2,44

4,88

17,30 84,42

14.5.09.07-0030 кг 0,45

0,9

9,42 8,48

01.3.02.09-0022 кг 0,55

1,1

6,09 6,70

1185

*

шт 68 5,81 395,08 0 0 0 0

1186

*

шт 52 5,59 290,68 0 0 0 0

1187

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

1188

*

шт 2 103,86 207,72 0 0 0 0

1189

*

шт 2 91,06 182,12 0 0 0 0

1190

*

шт 2 150,18 300,36 0 0 0 0

1191

*

шт 4 104,11 416,44 0 0 0 0

1192

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

1193

*

шт 20 6,28 125,60 0 0 0 0

1194

*

шт 4 11,13 44,52 0 0 0 0

1195

*

шт 10 12,48 124,80 0 0 0 0

1196

*

шт 6 6,82 40,92 0 0 0 0

1197

*

шт 20 7,76 155,20 0 0 0 0

1198 ОЕР05р-11-01-03 м2 23 1,46 1,46 33,64 33,64 0,21 4,83 0 0

1199 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,25 12,78 11,79 3,19 2,95 1,5 0,38 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,1325

1,82 0,24

1200 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 3,776 20,50 77,41 0 0 0 0

Объем=2+2

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М20х190.40Х

Шпилька 1Н-М20-6gх220.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gХ180.40Х

Объем=1+1+1

ПУТГ-А-2-212-01-200-1,6-3,0

ПУТГ-Б-2-212-04-763х700-3,0

ПУТГм-Б-09-01-592х572-3,0-201

ПУТГм Б-09-01-663х600-3,0-202

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=48+20

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=40+12

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.39.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=1888*2/1000

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.39.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

2.39.2. Чистка технологического оборудования

2.39.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 
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1201 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 20 0,85 0,85 16,99 16,99 0,1 2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

2

10,43 10,43 20,86 20,86

1202

*

шт 40 0 0 0 0

8 612,98 863,23 4 766,40 424,04 96,49 22,28

9 457,42 992,71 5 481,36 487,65 110,96 25,62

1 332,32

680,97

8 738,89 110,96 25,62

2 813,77

1203 ОЕР1р-03-03-15 1 аппарат 1 410,43 75,54 334,89 34,21 410,43 75,54 334,89 34,21 8,33 8,33 2,65 2,65

1-3-5 чел.-ч 8,33

8,33

11,10 11,10 92,46 92,46

91.15.02-025 маш.час 0,94

0,94

117,58 117,58 15,80 110,53 110,53 14,85

91.05.08-007 маш.час 1,71

1,71

140,01 140,01 15,80 239,42 239,42 27,02

1204 ОЕР1р-03-04-15 1 аппарат 1 1 372,32 179,56 1 152,14 96,84 1 372,32 179,56 1 152,14 96,84 19,8 19,8 3,84 3,84

1-3-5 чел.-ч 19,8

19,8

11,10 11,10 219,78 219,78

91.15.02-025 маш.час 1,26

1,26

117,58 117,58 15,80 148,15 148,15 19,91

91.05.08-007 маш.час 2,58

2,58

140,01 140,01 15,80 361,23 361,23 40,76

91.17.04-233 маш.час 2,3

2,3

9,56 9,56 0,00 21,99 21,99 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,19

0,19

1,41 1,41 0,00 0,27 0,27 0,00

91.10.01-001 маш.час 4,38

4,38

153,30 153,30 13,21 671,45 671,45 57,86

91.21.22-578 маш.час 0,75

0,75

1,09 1,09 0,00 0,82 0,82 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,47

0,47

6,22 2,92

01.7.11.07-0041 кг 2,04

2,04

17,30 35,29

2.40.1, 2.40.3, 2.40.9.1.

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 500мм, 

количество трубок - 228 шт., аппарат длиной 

4140мм, давлением, МПа, до 1,6

442,40 = 490,44 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 58 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.39. Холодильник Х-10/1,2. 50000069653.

Материалы заказчика

Раздел 59. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.40. Теплообменник Т-28. 50000069874.

Теплообменник Т-28 кожухотрубчатый U-образный отм. 0,6м D=500мм, G=1752кг, L=4140мм, поверхность теплообмена F=41,7м2, Dтр=25х2,5мм, Lтр=3000мм, Nтр=84шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/10,5 Рраб.мтр/Ррасч.мтр= 3,0/8,4 кгс/см2 Ттр.раб=120 С, 

Тмтр.раб=143 С, Материал корпуса-09Г2С-15, пучка–Ст.20

2.40.3. Разборка, сборка оборудования

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

2.39.9. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 500мм, 

количество трубок - 228 шт., аппарат длиной 

4140мм, давлением, МПа, до 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 470,59 = 1 518,63 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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14.5.09.07-0030 кг 0,4

0,4

9,42 3,77

01.3.02.09-0022 кг 0,05

0,05

6,09 0,30

1205

*

шт 10 5,59 55,90 0 0 0 0

1206 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

1207

*

шт 2 10,05 20,10 0 0 0 0

1208

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

1209

*

шт 2 91,23 182,46 0 0 0 0

1210

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

1211

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

1212

*

шт 20 10,20 204,00 0 0 0 0

1213 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

1214

*

шт 2 9,66 19,32 0 0 0 0

1215 ОЕР05р-11-01-03 м2 4,2 1,46 1,46 6,14 6,14 0,21 0,88 0 0

1216 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,3 12,78 11,79 3,83 3,54 1,5 0,45 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,159

1,82 0,29

1217 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,931 20,50 19,09 0 0 0 0

1218 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 5,35 51,95 22,92 8,25 277,93 122,62 44,14 2,31 12,36 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

12,36

9,92 9,92 122,61 122,61

91.17.04-171 маш.час 0,67

3,58

12,31 12,31 0,00 44,07 44,07 0,00

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.40.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

2.40.2. Чистка технологического оборудования

2.40.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

ПУТГм Б-09-01-563х500-3,0-202

Объем=1+1

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 2Н-1-М20-6gх200.40Х

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Растворитель Р-4

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.40.7. Восстановление узлов и деталей

Т-28  фланец копруса со стороны 

распределительной камеры материал 09Г2С 

уплотнительная поверхность Д=564х500мм - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности

Объем=535*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.40.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=931/1000
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01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,003531

15 200,00 53,67

01.7.11.07-0036 кг 1

5,35

10,75 57,51

1219 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1220

*

шт 20 0 0 0 0

2 912,22 395,90 1 531,17 131,05 42,82 6,49

3 201,28 455,28 1 760,84 150,71 49,24 7,46

563,72

297,09

3 284,20 49,24 7,46

801,23

1221 ОЕР1р-01-03-25 1 аппарат 1 737,88 131,59 606,30 61,06 737,88 131,59 606,30 61,06 14,51 14,51 4,73 4,73

1-3-5 чел.-ч 14,51

14,51

11,10 11,10 161,06 161,06

91.15.02-025 маш.час 1,28

1,28

117,58 117,58 15,80 150,50 150,50 20,22

91.05.08-007 маш.час 3,45

3,45

140,01 140,01 15,80 483,03 483,03 54,51

1222 ОЕР1р-01-04-25 1 аппарат 1 2 096,10 273,24 1 776,90 150,96 2 096,11 273,24 1 776,90 150,96 30,13 30,13 6,41 6,41

1-3-5 чел.-ч 30,13

30,13

11,10 11,10 334,44 334,44

91.15.02-025 маш.час 1,72

1,72

117,58 117,58 15,80 202,24 202,24 27,18

91.05.08-007 маш.час 4,69

4,69

140,01 140,01 15,80 656,65 656,65 74,10

91.17.04-233 маш.час 2,9

2,9

9,56 9,56 0,00 27,72 27,72 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,21

0,21

1,41 1,41 0,00 0,30 0,30 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

6,32

153,30 153,30 13,21 968,86 968,86 83,49

91.21.22-578 маш.час 0,9

0,9

1,09 1,09 0,00 0,98 0,98 0,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, аппарат 

длиной 7095 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

Теплообменник Т-29 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (600 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-Т4-У-И) отм. 0.6м Материал корпуса – 09Г2С-12, Материал пучка – Сталь20, Поверхность теплообмена – 92,3 м2, D = 600 мм, L = 7095 мм, б =10 мм, G = 3930 кг, Рраб тр = 8,0 

кгс/см2, Ррасч тр = 10,0 кгс/см2, Рраб мтр = 6,0 кгс/см2, Ррасч мтр = 12,0 кгс/см2, Траб тр=164-110 С, Траб мтр=243-50 С, Nтр= 196, Dтр=25х2,5мм, Lтр=6000мм.

2.41.3. Разборка, сборка оборудования.

2.41.1, 2.41.3, 2.41.7.1.

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 600 мм, аппарат 

длиной 7095 мм, давлением Мпа до: 1,6

794,60 = 842,64 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 59 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.40. Теплообменник Т-28. 50000069874.

Материалы заказчика

Раздел 60. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.41. Теплообменник Т-29. 50000069878.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.40.10. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

2 244,26 = 2 292,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

01.3.02.08-0001 м3 0,06

0,06

6,22 0,37

01.7.11.07-0041 кг 2,44

2,44

17,30 42,21

14.5.09.07-0030 кг 0,45

0,45

9,42 4,24

01.3.02.09-0022 кг 0,55

0,55

6,09 3,35

1223

*

шт 20 5,59 111,80 0 0 0 0

1224 шт 12 2,43 29,16 0 0 0 0

1225

*

шт 8 4,09 32,72 0 0 0 0

1226

*

шт 16 4,87 77,92 0 0 0 0

1227

*

шт 1 214,84 214,84 0 0 0 0

1228

*

шт 3 104,11 312,33 0 0 0 0

1229

*

шт 1 122,01 122,01 0 0 0 0

1230

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1231

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

1232

*

шт 8 5,71 45,68 0 0 0 0

1233 шт 4 1,57 6,28 0 0 0 0

1234 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

1235

*

шт 4 7,76 31,04 0 0 0 0

1236

*

шт 4 7,37 29,48 0 0 0 0

1237

*

шт 6 24,94 149,64 0 0 0 0

1238 ОЕР05р-11-01-03 м2 11,2 1,46 1,46 16,38 16,38 0,21 2,35 0 0

1239 ОЕР05р-11-01-01 м2 1 12,78 11,79 12,78 11,79 1,5 1,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,53

1,82 0,96

1240 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,953 20,50 40,04 0 0 0 0

Шпилька БМ20-6gх230.60.25Х1МФ.IV.2

2.41.2. Чистка технологического оборудования

2.41.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Шпилька 1-1-М20х170.40Х

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ150.40.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ230.48.35Х.IV.2

ПУТГм Б-09-01-663х600-3,0-202

Объем=1+1+1

ПУТГм Б-09-01-773х700-3,0-202

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=8+4

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

ПУТГм Б-01-01-592х569-3,0-202

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=12+8

Кислород газообразный технический

Ветошь

2.41.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.41.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1241 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1242

*

шт 20 0 0 0 0

4 145,57 441,50 2 383,20 212,02 49,49 11,14

4 569,28 507,73 2 740,68 243,82 56,91 12,81

676,40

345,71

4 432,96 56,91 12,81

1 193,18

1243 ОЕР1р-01-03-09 1 аппарат 1 475,42 83,07 392,36 39,37 475,42 83,07 392,36 39,37 9,16 9,16 3,05 3,05

1-3-5 чел.-ч 9,16

9,16

11,10 11,10 101,68 101,68

91.15.02-025 маш.час 0,76

0,76

117,58 117,58 15,80 89,36 89,36 12,01

91.05.08-007 маш.час 2,29

2,29

140,01 140,01 15,80 320,62 320,62 36,18

1244 ОЕР1р-01-04-09 1 аппарат 1 1 702,54 200,24 1 467,57 120,62 1 702,54 200,24 1 467,57 120,62 22,08 22,08 4,06 4,06

1-3-5 чел.-ч 22,08

22,08

11,10 11,10 245,09 245,09

91.15.02-025 маш.час 1,02

1,02

117,58 117,58 15,80 119,93 119,93 16,12

91.05.08-007 маш.час 3,04

3,04

140,01 140,01 15,80 425,63 425,63 48,03

91.17.04-233 маш.час 1,9

1,9

9,56 9,56 0,00 18,16 18,16 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,16

0,16

1,41 1,41 0,00 0,23 0,23 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

6,32

153,30 153,30 13,21 968,86 968,86 83,49

91.21.22-578 маш.час 0,64

0,64

1,09 1,09 0,00 0,70 0,70 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,4

0,4

6,22 2,49

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 400 мм, аппарат 

длиной 3900 мм, давлением Мпа до: 1,6 (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 818,71 = 1 866,75 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 400 мм, аппарат 

длиной 3900 мм, давлением Мпа до: 1,6

511,66 = 559,70 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Материалы заказчика

Раздел 61. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.42. Теплообменник Т-26. 50000069836.

Теплообменник Т-26 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (400 ТПГ-2,5-М1/25Г-3-К-4-У),Материал корпуса – 09Г2С,Материал пучка – 09Г2С, Поверхность теплообмена – 15,5 м2 ,D = 400 мм, L = 3900 мм, б = 12 мм,G = 1513 кг, Рраб тр = 6 кгс/см2, Ррасч тр = 

10 кгс/см2, Рраб мтр = 3 кгс/см2, Ррасч мтр = 6 кгс/см2 ^9,0 Траб.тр=20-70С, Траб.мтр=143-141С.

2.42.3. Разборка, сборка оборудования

2.42.1, 2.42.3, 2.42.7.1.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 60 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.41. Теплообменник Т-29. 50000069878.

2.41.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Объем=1953/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч
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01.7.11.07-0041 кг 1,74

1,74

17,30 30,10

14.5.09.07-0030 кг 0,35

0,35

9,42 3,30

01.3.02.09-0022 кг 0,04

0,04

6,09 0,24

1245

*

шт 20 5,59 111,80 0 0 0 0

1246 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

1247

*

шт 18 4,09 73,62 0 0 0 0

1248

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

1249

*

шт 1 51,57 51,57 0 0 0 0

1250

*

шт 2 79,71 159,42 0 0 0 0

1251

*

шт 1 91,23 91,23 0 0 0 0

1252

*

шт 4 30,87 123,48 0 0 0 0

1253

*

шт 6 5,99 35,94 0 0 0 0

1254

*

шт 4 11,44 45,76 0 0 0 0

1255

*

шт 5 31,24 156,20 0 0 0 0

1256 шт 2 1,62 3,24 0 0 0 0

1257

*

шт 4 7,37 29,48 0 0 0 0

1258 ОЕР05р-11-01-03 м2 3 1,46 1,46 4,39 4,39 0,21 0,63 0 0

1259 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1260 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,405 20,50 8,30 0 0 0 0

1261 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.42.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька БМ20-6gХ230.48.35Х.IV.2

2.42.2. Чистка технологического оборудования

2.42.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 2-1-М20-8gх140.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gх160.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gХ200.35Х

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Объем=1+1+1

ПУТГм-Б-08-01-390х375-3,0-201

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

Объем=1+1

ПУТГм Б-09-01-563х500-3,0-202

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=12+8

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.35Х.IV.2

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

2.42.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

Ветошь

2.42.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=405/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
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1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1262

*

шт 20 0 0 0 0

3 576,00 297,38 1 859,93 159,99 33,02 7,11

3 899,60 341,99 2 138,92 183,99 37,97 8,18

473,38

241,95

3 292,01 37,97 8,18

1 362,61

1263 ОЕР1р-01-03-02 1 аппарат 1 458,01 80,44 377,57 37,83 458,01 80,44 377,57 37,83 8,87 8,87 2,93 2,93

1-3-5 чел.-ч 8,87

8,87

11,10 11,10 98,46 98,46

91.15.02-025 маш.час 0,7

0,7

117,58 117,58 15,80 82,31 82,31 11,06

91.05.08-007 маш.час 2,23

2,23

140,01 140,01 15,80 312,22 312,22 35,23

1264 ОЕР1р-01-04-02 1 аппарат 1 1 750,52 204,86 1 518,72 124,00 1 750,52 204,86 1 518,72 124,00 22,59 22,59 3,92 3,92

1-3-5 чел.-ч 22,59

22,59

11,10 11,10 250,75 250,75

91.15.02-025 маш.час 0,95

0,95

117,58 117,58 15,80 111,70 111,70 15,01

91.05.08-007 маш.час 2,97

2,97

140,01 140,01 15,80 415,83 415,83 46,93

91.17.04-233 маш.час 1,7

1,7

9,56 9,56 0,00 16,25 16,25 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,00 0,20 0,20 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,8

6,8

153,30 153,30 13,21 1 042,44 1 042,44 89,83

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,00 0,53 0,53 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,3

6,22 1,87

01.7.11.07-0041 кг 1,33

1,33

17,30 23,01

14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,3

9,42 2,83

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 3874 мм, давлением Мпа до: 2,5 (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 868,81 = 1 916,85 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 325 мм, аппарат 

длиной 3874 мм, давлением Мпа до: 2,5

492,99 = 541,03 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Материалы заказчика

Раздел 62. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.43. Теплообменник Т-30. 50000069879.

Теплообменник Т-30 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (325ТПГ-2,5-М1/25Г-3-К4), отм. 9.0м, Материал корпуса – 09Г2С, Материал пучка – Сталь20с F=8,4 м2, D = 325х9 мм, L = 3874 мм, б = 9 мм, G=960кг, Рраб тр = 18 кгс/см2, Ррасч тр = 20 кгс/см2, Рраб 

мтр = 12 кгс/см2, Ррасч мтр = 15 кгс/см2, Траб тр=104-150 С, Траб мтр=250-191 С, Nтр= 36, Dтр=25х2,5мм, Lтр=3000мм.

2.43.3. Разборка, сборка оборудования

2.43.1, 2.43.3, 2.43.7.1,

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 61 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.42. Теплообменник Т-26. 50000069836.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4
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01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,03

6,09 0,18

1265 шт 16 2,43 38,88 0 0 0 0

1266 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

1267

*

шт 16 13,40 214,40 0 0 0 0

1268

*

шт 6 18,78 112,68 0 0 0 0

1269

*

шт 1 245,99 245,99 0 0 0 0

1270

*

шт 3 55,55 166,65 0 0 0 0

1271

*

шт 2 79,71 159,42 0 0 0 0

1272

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1273

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

1274

*

шт 1 17,47 17,47 0 0 0 0

1275 шт 4 1,57 6,28 0 0 0 0

1276 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

1277

*

шт 4 13,13 52,52 0 0 0 0

1278

*

шт 4 14,88 59,52 0 0 0 0

1279

*

шт 2 22,93 45,86 0 0 0 0

1280 ОЕР05р-11-01-03 м2 2,8 1,46 1,46 4,09 4,09 0,21 0,59 0 0

1281 ОЕР05р-11-01-01 м2 1 12,78 11,79 12,78 11,79 1,5 1,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,53

1,82 0,96

1282 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,27 20,50 5,54 0 0 0 0

1283 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.43.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.43.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх160.55.40Х.IV.2

Шпилька БМ30-6gх200.60.40Х.IV.2

2.43.2. Чистка технологического оборудования

2.43.2.2.

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М30-6gх250.40Х

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

ПУТГм Б-01-01-294х278-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-363х300-3,0-202

Объем=1+1+1

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=8+8

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=8+8

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=270/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.43.7. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

1284

*

шт 20 0 0 0 0

3 475,35 309,68 1 896,29 161,83 34,55 6,85

3 806,25 356,13 2 180,73 186,10 39,73 7,88

488,01

249,43

3 436,67 39,73 7,88

1 140,23

1285 ОЕР1р-01-03-05 1 аппарат 1 501,02 79,08 421,94 42,47 501,02 79,08 421,94 42,47 8,72 8,72 3,29 3,29

1-3-5 чел.-ч 8,72

8,72

11,10 11,10 96,79 96,79

91.15.02-025 маш.час 0,88

0,88

117,58 117,58 15,80 103,47 103,47 13,90

91.05.08-007 маш.час 2,41

2,41

140,01 140,01 15,80 337,42 337,42 38,08

1286 ОЕР1р-01-04-05 1 аппарат 1 1 726,00 194,07 1 505,00 124,75 1 726,00 194,07 1 505,00 124,75 21,4 21,4 4,38 4,38

1-3-5 чел.-ч 21,4

21,4

11,10 11,10 237,54 237,54

91.15.02-025 маш.час 1,18

1,18

117,58 117,58 15,80 138,74 138,74 18,64

91.05.08-007 маш.час 3,2

3,2

140,01 140,01 15,80 448,03 448,03 50,56

91.17.04-233 маш.час 1,7

1,7

9,56 9,56 0,00 16,25 16,25 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,00 0,20 0,20 0,00

91.10.01-001 маш.час 6,32

6,32

153,30 153,30 13,21 968,86 968,86 83,49

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,00 0,53 0,53 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,3

6,22 1,87

01.7.11.07-0041 кг 1,33

1,33

17,30 23,01

14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,3

9,42 2,83

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,03

6,09 0,18

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 300 мм, аппарат 

длиной 6820 мм, давлением Мпа до: 1,6  (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 841,26 = 1 889,30 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

2.44.3. Разборка, сборка оборудования

2.44.1, 2.44.3, 2.44.7.1,

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 300 мм, аппарат 

длиной 6820 мм, давлением Мпа до: 1,6

537,69 = 585,73 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 62 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.43. Теплообменник Т-30. 50000069879.

Материалы заказчика

Раздел 63. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.44. Холодильник Х-15. 50000069655.

Холодильник Х-15 кожухотрубчатый с плавающей головкой ^1,0м. D=300мм, G=1348кг, L=6820мм, dтр25х2,5х6000мм, F= 16,01м2, Nтр=34шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=2,5/7,5, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=0,2/0,7 кгс/см2, Траб.тр=25-40С, Траб.мтр=104-40С, Материал корпуса -

09Г2С-15, Материал пучка –Ст20

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая
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1287 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1288 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

1289

*

шт 20 13,40 268,00 0 0 0 0

1290

*

шт 30 5,59 167,70 0 0 0 0

1291

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

1292

*

кг 2 161,37 322,74 0 0 0 0

1293

*

шт 2 2,85 5,70 0 0 0 0

1294

*

шт 2 4,88 9,76 0 0 0 0

1295

*

шт 1 245,99 245,99 0 0 0 0

1296

*

шт 3 55,55 166,65 0 0 0 0

1297

*

шт 1 79,71 79,71 0 0 0 0

1298 шт 4 1,91 7,64 0 0 0 0

1299

*

шт 10 6,28 62,80 0 0 0 0

1300 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

1301

*

шт 5 6,82 34,10 0 0 0 0

1302

*

шт 5 13,13 65,65 0 0 0 0

1303

*

шт 5 16,20 81,00 0 0 0 0

1304 ОЕР05р-11-01-03 м2 2 1,46 1,46 2,92 2,92 0,21 0,42 0 0

1305 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1306 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,441 20,50 9,04 0 0 0 0

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.44.2. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.44.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

Шпилька БМ27-6gх175.55.40Х.IV.2

2.44.2. Чистка технологического оборудования

2.44.2.2.

Объем=1+1+1

ПУТГм Б-09-01-457х400-3,0-202

Шпилька 1-1-М16х110.35

Шпилька 1-1-М20х190.40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=1+1

ПУТГ-А-230-01-50-1,6-2,0(106х57)

ПУТГ-А-230-01-80-1,6-3,0

ПУТГм Б-01-01-294х278-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-363х300-3,0-202

Объем=10+10

Гайка М20.7H.30ХМА

Объем=10+20

Лента графит. МЕ-132 12,7х3,2

Лента графит.МЕ-132 35х3,2

Гайка АМ12 Ст35

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=441/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
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1307 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

1308

*

шт 10 0 0 0 0

3 964,96 281,50 1 926,94 167,22 31,19 7,67

4 296,23 323,73 2 215,98 192,30 35,87 8,82

464,43

237,37

3 375,53 35,87 8,82

1 671,17

1309 ОЕР1р-03-03-01 1 аппарат 1 321,70 51,33 270,37 27,50 321,70 51,33 270,37 27,50 5,66 5,66 2,13 2,13

1-3-5 чел.-ч 5,66

5,66

11,10 11,10 62,83 62,83

91.15.02-025 маш.час 0,7

0,7

117,58 117,58 15,80 82,31 82,31 11,06

91.05.08-007 маш.час 1,43

1,43

140,01 140,01 15,80 200,21 200,21 22,59

1310 ОЕР1р-03-04-01 1 аппарат 1 1 210,59 140,56 1 043,09 86,26 1 210,59 140,56 1 043,09 86,26 15,5 15,5 3,02 3,02

1-3-5 чел.-ч 15,5

15,5

11,10 11,10 172,05 172,05

91.15.02-025 маш.час 0,95

0,95

117,58 117,58 15,80 111,70 111,70 15,01

91.05.08-007 маш.час 2,07

2,07

140,01 140,01 15,80 289,82 289,82 32,71

91.17.04-233 маш.час 1,7

1,7

9,56 9,56 0,00 16,25 16,25 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,14

1,41 1,41 0,00 0,20 0,20 0,00

91.10.01-001 маш.час 4,38

4,38

153,30 153,30 13,21 671,45 671,45 57,86

91.21.22-578 маш.час 0,49

0,49

1,09 1,09 0,00 0,53 0,53 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,3

0,3

6,22 1,87

01.7.11.07-0041 кг 1,33

1,33

17,30 23,01

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машина шлифовальная электрическая

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 300мм, 

количество трубок - 74 шт., аппарат длиной 

1480мм, давлением, МПа, до 1,6   (с 

опрессовкой трубного пучка)

1 293,11 = 1 341,15 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

2.45.3. Разборка, сборка оборудования

2.45.1, 2.45.3, 2.45.7.1.

Разборка  теплообменника с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата 300мм, 

количество трубок - 74 шт., аппарат длиной 

1480мм, давлением, МПа, до 1,6

345,35 = 393,39 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 63 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.44. Холодильник Х-15. 50000069655.

Материалы заказчика

Раздел 64. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.45. Холодильник Х-16. 50000069658.

Холодильник Х-16 кожухотрубчатый U-образный, отм. 12.0м, D=300мм, L=1480мм, G=235кг, dтр16х1,5х1000, F= 2м2, Nтр=24шт, Рраб.тр/Ррасч.тр=1/1,05, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=0,2/0,7 кгс/см2, Траб.тр=70, Траб.мтр=104, Материал корпуса -09Г2С-15, Материал 

пучка –Ст20

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

2.44.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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14.5.09.07-0030 кг 0,3

0,3

9,42 2,83

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,03

6,09 0,18

1311

*

шт 10 5,59 55,90 0 0 0 0

1312

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

1313

*

шт 1 4,50 4,50 0 0 0 0

1314

*

шт 2 8,82 17,64 0 0 0 0

1315

*

шт 2 15,86 31,72 0 0 0 0

1316

*

шт 1 3,45 3,45 0 0 0 0

1317

*

шт 5 7,61 38,05 0 0 0 0

1318 ОЕР05р-11-01-03 м2 2 1,46 1,46 2,92 2,92 0,21 0,42 0 0

1319 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1320 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,08 20,50 1,64 0 0 0 0

1321 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

1322

*

шт 10 0 0 0 0

1 855,01 200,24 1 313,46 113,76 22,23 5,15

2 082,07 230,28 1 510,48 130,82 25,56 5,92

324,99

166,11

2 269,65 25,56 5,92

312,63

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 64 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.45. Холодильник Х-16. 50000069658.

Материалы заказчика

Отглушение дефектных трубок пучка

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2.45.4. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=80/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.45.8. Отглушение теплообменной трубы, зачистка

2.45.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.45.2. Чистка технологического оборудования

2.45.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

ПУТГ-230-01-363х303-2,0

Объем=1+1

ПУТГ-А-2-212-01-50-1,6-3

Шпилька 1Н-М24-6gх160.40Х

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка М20.7H.30ХМА

Лента графит.МЕ-132 35х3,2

ПУТГ-А-2-212-04-20-1,6-2,0(020-2)

Раздел 65. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.46. Теплообменник Т-28А (John Crane). 50000069875.
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1323 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 8,91 8,91 17,83 17,83 0,9828 1,97 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

1,97

11,10 11,10 21,87 21,87

1324 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 13,15 13,15 26,29 26,29 1,449 2,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,449

2,9

11,10 11,10 32,19 32,19

1325 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

1326

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

1327 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,6 2,47 1,62 0,85 1,48 0,97 0,51 0,19 0,11 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,11

8,53 8,53 0,94 0,94

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,11

4,72 4,72 0,00 0,52 0,52 0,00

1328 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

1329 ФЕРм37-01-013-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 440,16 379,01 61,15 7,71 440,16 379,01 61,15 7,71 40,32 40,32 0,592 0,59

1-3-8 чел.-ч 40,32

40,32

9,40 9,40 379,01 379,01

91.05.05-015 маш.час 0,448

0,45

115,40 115,40 13,50 51,93 51,93 6,08

Демонтаж, монтаж теплообменника в сборе на 

отм. 0 с разборкой, сборкой фланцевых пар 

DN20 CL150 - 2шт., DN20 CL600 -2шт.

275,10 = 551,63 - 0,02 x 152,50 - 0,17 x 1,20 - 3,1 x 8,10 - 1,44 x 6,22 - 0,24 x 6,09 - 0,0036 x 11 524,00 - 15,2 x 12,60 - 4,74 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

2.46.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.46.4. Разборка, сборка оборудования

2.46.3.1.

Чистка внутренней и наружной поверхности 

змеевика

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП RF-DN200-CL150

2.46.3. Чистка технологического оборудования

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.46.2. Открыть, закрыть люк

Вскрыть, закрыть крышку DN200 CL150(Ру20)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

DN 20 CL600(Ру100)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Теплообменник Т-28А (John Crane) ^1.4 D=200мм, G=75кг, Dтр.19х2х6000мм, F=0,34м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/15,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=5,0/13,0 кгс/см2 Материал корпуса -08Х17Н14М3, Материал змеевика -03Х17Н14М3

2.46.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

DN 20 CL150(Ру20)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)
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91.14.02-001 маш.час 0,144

0,14

65,71 65,71 11,60 9,20 9,20 1,62

1330

*

шт 2 8,41 16,82 0 0 0 0

1331

*

шт 2 16,10 32,20 0 0 0 0

629,67 446,57 61,66 7,71 47,79 0,59

705,91 513,56 70,91 8,87 54,97 0,68

476,20

258,04

1 322,25 54,97 0,68

121,44

1332 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 8,91 8,91 17,83 17,83 0,9828 1,97 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

1,97

11,10 11,10 21,87 21,87

1333 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 13,15 13,15 26,29 26,29 1,449 2,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,449

2,9

11,10 11,10 32,19 32,19

1334 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

1335

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

1336 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,6 2,47 1,62 0,85 1,48 0,97 0,51 0,19 0,11 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,11

8,53 8,53 0,94 0,94

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,11

4,72 4,72 0,00 0,52 0,52 0,00

Чистка внутренней и наружной поверхности 

змеевика

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.47.3.2.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП RF-DN200-CL150

2.47.3. Чистка технологического оборудования

2.47.3.1.

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.47.2. Открыть, закрыть люк

Вскрыть, закрыть крышку DN200 CL150(Ру20)

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

DN 20 CL600(Ру100)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Теплообменник Т-28В (John Crane) ^1.4 D=200мм, G=75кг, Dтр.19х2х6000мм, F=0,34м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/15,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=5,0/13,0 кгс/см2 Материал корпуса -08Х17Н14М3, Материал змеевика -03Х17Н14М3

2.47.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

DN 20 CL150(Ру20)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 65 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.46. Теплообменник Т-28А (John Crane). 50000069875.

Материалы заказчика

Раздел 66. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.47. Теплообменник Т-28В (John Crane). 50000069876.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN20-CL150

СНП RF-DN20-CL600

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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1337 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

1338 ФЕРм37-01-013-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 440,16 379,01 61,15 7,71 440,16 379,01 61,15 7,71 40,32 40,32 0,592 0,59

1-3-8 чел.-ч 40,32

40,32

9,40 9,40 379,01 379,01

91.05.05-015 маш.час 0,448

0,45

115,40 115,40 13,50 51,93 51,93 6,08

91.14.02-001 маш.час 0,144

0,14

65,71 65,71 11,60 9,20 9,20 1,62

1339

*

шт 2 8,41 16,82 0 0 0 0

1340

*

шт 2 16,10 32,20 0 0 0 0

629,67 446,57 61,66 7,71 47,79 0,59

705,91 513,56 70,91 8,87 54,97 0,68

476,20

258,04

1 322,25 54,97 0,68

121,44

1341 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 8,91 8,91 17,83 17,83 0,9828 1,97 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

1,97

11,10 11,10 21,87 21,87

1342 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 13,15 13,15 26,29 26,29 1,449 2,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,449

2,9

11,10 11,10 32,19 32,19

1343 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.48.2. Открыть, закрыть люк

Вскрыть, закрыть крышку DN200 CL150(Ру20)

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

DN 20 CL600(Ру100)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

2.48.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

DN 20 CL150(Ру20)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Сметная прибыль

Итого по разделу 66 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.47. Теплообменник Т-28В (John Crane). 50000069876.

Материалы заказчика

Раздел 67. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.48. Теплообменник Т-28С (John Crane). 50000069877.

Теплообменник Т-28С (John Crane) ^1.4 D=200мм, G=75кг, Dтр.19х2х6000мм, F=0,34м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/15,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=5,0/13,0 кгс/см2 Материал корпуса -08Х17Н14М3, Материал змеевика -03Х17Н14М3

СНП RF-DN20-CL150

СНП RF-DN20-CL600

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

275,10 = 551,63 - 0,02 x 152,50 - 0,17 x 1,20 - 3,1 x 8,10 - 1,44 x 6,22 - 0,24 x 6,09 - 0,0036 x 11 524,00 - 15,2 x 12,60 - 4,74 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.47.4. Разборка, сборка оборудования

Демонтаж, монтаж теплообменника в сборе на 

отм. 0 с разборкой, сборкой фланцевых пар 

DN20 CL150 - 2шт., DN20 CL600 -2шт.

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1344

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

1345 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,6 2,47 1,62 0,85 1,48 0,97 0,51 0,19 0,11 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,11

8,53 8,53 0,94 0,94

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,11

4,72 4,72 0,00 0,52 0,52 0,00

1346 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

1347 ФЕРм37-01-013-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 440,16 379,01 61,15 7,71 440,16 379,01 61,15 7,71 40,32 40,32 0,592 0,59

1-3-8 чел.-ч 40,32

40,32

9,40 9,40 379,01 379,01

91.05.05-015 маш.час 0,448

0,45

115,40 115,40 13,50 51,93 51,93 6,08

91.14.02-001 маш.час 0,144

0,14

65,71 65,71 11,60 9,20 9,20 1,62

1348

*

шт 2 8,41 16,82 0 0 0 0

1349

*

шт 2 16,10 32,20 0 0 0 0

629,67 446,57 61,66 7,71 47,79 0,59

705,91 513,56 70,91 8,87 54,97 0,68

476,20

258,04

1 322,25 54,97 0,68

121,44

1350 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 8,91 8,91 17,83 17,83 0,9828 1,97 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

1,97

11,10 11,10 21,87 21,87

DN 20 CL150(Ру20)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 67 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.48. Теплообменник Т-28С (John Crane). 50000069877.

Материалы заказчика

Раздел 68. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.49. Теплообменник Т-34А (John Crane). 50000069882.

Теплообменник Т-34А (John Crane) ^1.4 D=200мм, G=75кг, dтр.19х2х6000мм, F=0,34м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/15,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=5,0/13,0 кгс/см2 Материал корпуса -08Х17Н14М3, Материал змеевика -03Х17Н14М3

2.49.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

СНП RF-DN20-CL600

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN20-CL150

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.48.4. Разборка, сборка оборудования

Демонтаж, монтаж теплообменника в сборе на 

отм. 0 с разборкой, сборкой фланцевых пар 

DN20 CL150 - 2шт., DN20 CL600 -2шт.

275,10 = 551,63 - 0,02 x 152,50 - 0,17 x 1,20 - 3,1 x 8,10 - 1,44 x 6,22 - 0,24 x 6,09 - 0,0036 x 11 524,00 - 15,2 x 12,60 - 4,74 x 1,00

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.48.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

СНП RF-DN200-CL150

2.48.3. Чистка технологического оборудования

2.48.3.1.

Чистка внутренней и наружной поверхности 

змеевика
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1351 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 13,15 13,15 26,29 26,29 1,449 2,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,449

2,9

11,10 11,10 32,19 32,19

1352 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

1353

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

1354 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,6 2,47 1,62 0,85 1,48 0,97 0,51 0,19 0,11 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,11

8,53 8,53 0,94 0,94

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,11

4,72 4,72 0,00 0,52 0,52 0,00

1355 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

1356 ФЕРм37-01-013-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 440,16 379,01 61,15 7,71 440,16 379,01 61,15 7,71 40,32 40,32 0,592 0,59

1-3-8 чел.-ч 40,32

40,32

9,40 9,40 379,01 379,01

91.05.05-015 маш.час 0,448

0,45

115,40 115,40 13,50 51,93 51,93 6,08

91.14.02-001 маш.час 0,144

0,14

65,71 65,71 11,60 9,20 9,20 1,62

1357

*

шт 2 8,41 16,82 0 0 0 0

1358

*

шт 2 16,10 32,20 0 0 0 0

629,67 446,57 61,66 7,71 47,79 0,59

705,91 513,56 70,91 8,87 54,97 0,68

476,20

258,04

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN20-CL150

СНП RF-DN20-CL600

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.49.4. Разборка, сборка оборудования

Демонтаж, монтаж теплообменника в сборе на 

отм. 0 с разборкой, сборкой фланцевых пар 

DN20 CL150 - 2шт., DN20 CL600 -2шт.

275,10 = 551,63 - 0,02 x 152,50 - 0,17 x 1,20 - 3,1 x 8,10 - 1,44 x 6,22 - 0,24 x 6,09 - 0,0036 x 11 524,00 - 15,2 x 12,60 - 4,74 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.49.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

СНП RF-DN200-CL150

2.49.3. Чистка технологического оборудования

2.49.3.1.

Чистка внутренней и наружной поверхности 

змеевика

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

2.49.2. Открыть, закрыть люк

Вскрыть, закрыть крышку DN200 CL150(Ру20)

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

DN 20 CL600(Ру100)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1 322,25 54,97 0,68

121,44

1359 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 8,91 8,91 17,83 17,83 0,9828 1,97 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

1,97

11,10 11,10 21,87 21,87

1360 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 13,15 13,15 26,29 26,29 1,449 2,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,449

2,9

11,10 11,10 32,19 32,19

1361 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

1 22,03 22,03 22,03 22,03 2,43 2,43 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

2,43

11,10 11,10 26,97 26,97

1362

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

1363 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,6 2,47 1,62 0,85 1,48 0,97 0,51 0,19 0,11 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,11

8,53 8,53 0,94 0,94

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,11

4,72 4,72 0,00 0,52 0,52 0,00

1364 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

1365 ФЕРм37-01-013-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 440,16 379,01 61,15 7,71 440,16 379,01 61,15 7,71 40,32 40,32 0,592 0,59

Итого по разделу 68 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.49. Теплообменник Т-34А (John Crane). 50000069882.

2.50.4. Разборка, сборка оборудования

Демонтаж, монтаж теплообменника в сборе на 

отм. 0 с разборкой, сборкой фланцевых пар 

DN20 CL150 - 2шт., DN20 CL600 -2шт.

275,10 = 551,63 - 0,02 x 152,50 - 0,17 x 1,20 - 3,1 x 8,10 - 1,44 x 6,22 - 0,24 x 6,09 - 0,0036 x 11 524,00 - 15,2 x 12,60 - 4,74 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Аппараты высокого давления

2.50.3.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.50.3. Чистка технологического оборудования

2.50.3.1.

Чистка внутренней и наружной поверхности 

змеевика

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Вскрыть, закрыть крышку DN200 CL150(Ру20)

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП RF-DN200-CL150

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.50.2. Открыть, закрыть люк

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

Затраты труда рабочих-ремонтников

DN 20 CL600(Ру100)

Материалы заказчика

Раздел 69. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.50. Теплообменник Т-34В (John Crane). 50000069884.

Теплообменник Т-34В (John Crane) ^1.4 D=200мм, G=75кг, dтр.19х2х6000мм, F=0,34м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=5,0/15,0, Рраб.мтр/Ррасч.мтр=5,0/13,0 кгс/см2 Материал корпуса -08Х17Н14М3, Материал змеевика -03Х17Н14М3

2.50.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

DN 20 CL150(Ру20)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-8 чел.-ч 40,32

40,32

9,40 9,40 379,01 379,01

91.05.05-015 маш.час 0,448

0,45

115,40 115,40 13,50 51,93 51,93 6,08

91.14.02-001 маш.час 0,144

0,14

65,71 65,71 11,60 9,20 9,20 1,62

1366

*

шт 2 8,41 16,82 0 0 0 0

1367

*

шт 2 16,10 32,20 0 0 0 0

629,67 446,57 61,66 7,71 47,79 0,59

705,91 513,56 70,91 8,87 54,97 0,68

476,20

258,04

1 322,25 54,97 0,68

121,44

1368 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 167,4 2,47 1,62 0,85 413,48 271,19 142,29 0,19 31,81 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

31,81

8,53 8,53 271,34 271,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

30,13

4,72 4,72 0,00 142,21 142,21 0,00

1369 Доп.2_1р-06-05-01 1 аппарат 1 152,48 152,35 0,12 152,48 152,35 0,12 16,8 16,8 0 0

1-3-5 чел.-ч 16,8

16,8

11,10 11,10 186,48 186,48

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1370 Доп.2_1р-06-05-03 1 аппарат 1 191,73 191,53 0,20 191,73 191,53 0,20 21,12 21,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 21,12

21,12

11,10 11,10 234,43 234,43

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1371

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1372

*

шт 10 13,46 134,60 0 0 0 0

1373

*

шт 3 27,73 83,19 0 0 0 0

1374

*

шт 2 29,56 59,12 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Шпилька М30х205.35ХМ полнорезьбовая

2.51.3.1.

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1773х507х15-3.0-202

Гайка М30.35ХМ

Шпилька М30х185.35ХМ полнорезьбовая

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1878х613х80 - 2шт., 1878х613х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.51.3. Разборка, сборка оборудования

2.51.1., 2.51.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1878х613х80 - 2шт., 1878х613х100 - 2шт.

Раздел 70. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.51. Теплообменник Т-1 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069709.

Теплообменник Т-1 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL50-V-302Pls пластинчатый) Размер 810х2052мм, G=4544кг, F= 83,7м2, Nпл.=300шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор=157-50С, Траб.хол=20-56С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

2.51.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 69 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.50. Теплообменник Т-34В (John Crane). 50000069884.

Материалы заказчика

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN20-CL150

СНП RF-DN20-CL600

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1375 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1376

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1377

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1378

*

шт 4 1,78 7,12 0 0 0 0

1379

*

шт 8 1,75 14,00 0 0 0 0

1380

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1381

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

1382 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 307,06 135,60 171,45 20,06 313,248 14,1 33,024 1,49

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,41

115,40 115,40 13,50 162,71 162,71 19,04

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1383 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1384 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1385 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1386 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1387 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1388 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1389

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1390

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1391

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1392

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1393 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 237,92 89,87 148,05 17,32 207,6 9,34 28,512 1,28

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

2.51.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу фракции 

160-300°С с разборкой, сборкой фланцев

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=4,5 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Шпилька 1Н-М12-6gх70.40Х

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

2.51.3.2.

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-В-E-F-25-40
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91.05.05-015 маш.час 27,904

1,26

115,40 115,40 13,50 145,40 145,40 17,01

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1394

*

шт 2 18,09 36,18 0 0 0 0

1395

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1396

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1397

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1398 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1399 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1400 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

1401 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

1402 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1403 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

3 962,47 889,79 519,82 44,18 98,29 3,28

4 173,91 1 023,26 597,79 50,81 113,03 3,77

1 007,21

534,61

3 602,83 113,03 3,77

2 176,29

1404 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 167,4 2,47 1,62 0,85 413,48 271,19 142,29 0,19 31,81 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

31,81

8,53 8,53 271,34 271,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

30,13

4,72 4,72 0,00 142,21 142,21 0,00

1405 Доп.2_1р-06-05-01 1 аппарат 1 152,48 152,35 0,12 152,48 152,35 0,12 16,8 16,8 0 0

1-3-5 чел.-ч 16,8

16,8

11,10 11,10 186,48 186,48

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Объем=4,5 / 100

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1878х613х80 - 1шт., 1878х613х100 - 3шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.52.3. Разборка, сборка оборудования

2.52.1, 2.52.3.4.

Материалы заказчика

Раздел 71. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.52. Теплообменник Т-2 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069710.

Теплообменник Т-2 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL50-V-302Pls пластинчатый) Размер 810х2052мм, G=4724кг, F= 83,7м2, Nпл.=300шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор= 157-50С, Траб.хол=20-53С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

2.52.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 70 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.51. Теплообменник Т-1 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069709.

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

СНП В-2-3-150-40

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4
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1406 Доп.2_1р-06-05-03 1 аппарат 1 191,73 191,53 0,20 191,73 191,53 0,20 21,12 21,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 21,12

21,12

11,10 11,10 234,43 234,43

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1407

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1408

*

шт 10 13,46 134,60 0 0 0 0

1409

*

шт 3 27,73 83,19 0 0 0 0

1410

*

шт 3 29,56 88,68 0 0 0 0

1411 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1412

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1413

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1414

*

шт 4 1,78 7,12 0 0 0 0

1415

*

шт 8 1,75 14,00 0 0 0 0

1416

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1417

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

1418 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,084 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 573,17 253,13 320,05 37,45 313,248 26,31 33,024 2,77

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,64

115,40 115,40 13,50 304,66 304,66 35,64

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,14

102,84 102,84 13,50 14,40 14,40 1,89

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,14

12,00 12,00 0,00 1,68 1,68 0,00

1419 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1420 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1773х507х15-3.0-202

Гайка М30.35ХМ

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1878х613х80 - 1шт., 1878х613х100 - 3шт.

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

2.52.3.1.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=8,4 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька 1Н-М12-6gх70.40Х

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-50-16

Шпилька М30х185.35ХМ полнорезьбовая

Шпилька М30х205.35ХМ полнорезьбовая

2.52.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00
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1421 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1422 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1423 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1424 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1425

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1426

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1427

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1428

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1429 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,055 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 290,79 109,84 180,95 21,17 207,6 11,42 28,512 1,57

91.05.05-015 маш.час 27,904

1,53

115,40 115,40 13,50 176,56 176,56 20,66

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1430

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1431

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1432

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1433

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

1434 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1435 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1436 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

1437 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

1438 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1439 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

4 331,99 1 027,29 701,32 65,42 112,58 4,85

4 591,28 1 181,39 806,51 75,23 129,47 5,58

1 171,51

618,59

4 219,41 129,47 5,58

2 226,83

1440 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 329,6 2,47 1,62 0,85 814,11 533,95 280,16 0,19 62,62 0 0

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

2.52.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу фракции 

260-360°С с разборкой, сборкой фланцев

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Итого по разделу 71 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.52. Теплообменник Т-2 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069710.

Материалы заказчика

Раздел 72. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.53. Теплообменник Т-3 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069711.

Теплообменник Т-3 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL75-V-250Pls пластинчатый) Размер 1190х1881мм, G=8960кг, F= 164,8м2, Nпл.=250шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор= 183-91С, Траб.хол=54-102С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

2.53.2. Чистка технологического оборудования

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Объем=5,5 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т
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1-3-0 чел.-ч 0,19

62,62

8,53 8,53 534,15 534,15

91.21.02-001 маш.час 0,18

59,33

4,72 4,72 0,00 280,04 280,04 0,00

1441 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 270,95 270,79 0,17 270,95 270,79 0,17 29,8591 29,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 29,85912

29,86

11,10 11,10 331,45 331,45

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9153

0,92

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1442 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 324,84 324,60 0,24 324,84 324,60 0,24 35,7937 35,79 0 0

1-3-5 чел.-ч 35,79368

35,79

11,10 11,10 397,27 397,27

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3208

1,32

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1443

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1444

*

шт 10 38,91 389,10 0 0 0 0

1445 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1446

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1447

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1448

*

шт 8 1,78 14,24 0 0 0 0

1449

*

шт 4 1,75 7,00 0 0 0 0

1450

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1451

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

2.53.1, 2.53.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1624х905х120 - 2шт., 1624х905х100 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

до площади 164,8 (к=1,017) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.53.3. Разборка, сборка оборудования

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

2.53.3.2.

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька 1Н-М12-6gх70.40Х

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1501х782х24-3.0-202

Гайка М39.7Н.35ХМ

2.53.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1624х905х120 - 2шт., 1624х905х100 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

до площади 164,8 (к=1,016) ПЗ=1,016 (ОЗП=1,016; ЭМ=1,016 к расх.; ЗПМ=1,016; МАТ=1,016 к расх.; ТЗ=1,016; ТЗМ=1,016)

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1452 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,046 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 313,88 138,62 175,26 20,51 313,248 14,41 33,024 1,52

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,44

115,40 115,40 13,50 166,18 166,18 19,44

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,08

102,84 102,84 13,50 8,23 8,23 1,08

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,08

12,00 12,00 0,00 0,96 0,96 0,00

1453 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1454 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1455 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1456 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1457 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1458 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1459

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1460

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1461

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1462

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1463 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,082 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 467,39 187,18 280,21 32,79 237,28 19,46 29,616 2,43

91.05.05-015 маш.час 28,784

2,36

115,40 115,40 13,50 272,34 272,34 31,86

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1464

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1465

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1466

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1467

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1468 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1469 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1470 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

1471 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

1472 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1473 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=4,6 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-150-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=8,2 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

2.53.3.3.
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5 034,26 1 504,39 793,75 60,10 167,26 4,46

5 378,97 1 730,05 912,81 69,12 192,35 5,13

1 699,08

907,44

5 694,64 192,35 5,13

2 359,58

1474 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 395,4 2,47 1,62 0,85 976,64 640,55 336,09 0,19 75,13 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

75,13

8,53 8,53 640,86 640,86

91.21.02-001 маш.час 0,18

71,17

4,72 4,72 0,00 335,92 335,92 0,00

1475 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 302,12 301,94 0,18 302,12 301,94 0,18 33,2942 33,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 33,29424

33,29

11,10 11,10 369,52 369,52

85.5.01.02-3012 маш.час 1,0206

1,02

0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00

1476 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 359,69 359,42 0,27 359,69 359,42 0,27 39,6338 39,63 0 0

1-3-5 чел.-ч 39,63375

39,63

11,10 11,10 439,89 439,89

85.5.01.02-3012 маш.час 1,4625

1,46

0,19 0,19 0,00 0,28 0,28 0,00

1477

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1478

*

шт 10 38,91 389,10 0 0 0 0

1479 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

2.54.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Сметная прибыль

Итого по разделу 72 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.53. Теплообменник Т-3 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069711.

Материалы заказчика

Раздел 73. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.54. Теплообменник Т-4 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069712.

Теплообменник Т-4 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL75-V-300Pls пластинчатый) Размер 1190х2171мм, G=10201кг, F= 197,7м2, Nпл.=300шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор=194-89С, Траб.хол=49-103С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1791х782х24-3.0-202

Гайка М39.7Н.35ХМ

2.54.3.1.

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х130 - 2шт., 1914х905х100 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 197,7м (К=1,125) ПЗ=1,125 (ОЗП=1,125; ЭМ=1,125 к расх.; ЗПМ=1,125; МАТ=1,125 к расх.; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125)

2.54.3. Разборка, сборка оборудования

2.54.1, 2.54.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х130 - 2шт., 1914х905х100 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 197,7м (К=1,134) ПЗ=1,134 (ОЗП=1,134; ЭМ=1,134 к расх.; ЗПМ=1,134; МАТ=1,134 к расх.; ТЗ=1,134; ТЗМ=1,134)
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91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1480

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1481

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1482

*

шт 4 1,75 7,00 0 0 0 0

1483

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

1484

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1485

*

шт 8 1,95 15,60 0 0 0 0

1486 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,065 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 443,53 195,87 247,65 28,98 313,248 20,36 33,024 2,15

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,04

115,40 115,40 13,50 235,42 235,42 27,54

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,11

102,84 102,84 13,50 11,31 11,31 1,49

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,11

12,00 12,00 0,00 1,32 1,32 0,00

1487 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1488 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1489 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1490 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1491 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1492 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1493

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1494

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1495

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1496

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1497 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,046 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 262,19 105,00 157,19 18,39 237,28 10,91 29,616 1,36

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,32

115,40 115,40 13,50 152,33 152,33 17,82

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Шпилька 1-1-М12х80.40Х

2.54.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,5 / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

2.54.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=4,6 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4
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1498

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1499

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1500

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1501

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1502 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1503 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1504 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1505 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

5 124,87 1 652,03 799,09 54,17 184,44 4,02

5 492,53 1 899,83 918,95 62,30 212,11 4,62

1 861,68

998,34

6 060,38 212,11 4,62

2 360,94

1506 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

1507 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1508 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1509

*

шт 4 304,88 1 219,52 0 0 0 0

1510

*

шт 10 38,91 389,10 0 0 0 0

Итого по разделу 73 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.54. Теплообменник Т-4 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069712.

Материалы заказчика

Раздел 74. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.55. Теплообменник Т-5 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069713.

Теплообменник Т-5 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=6390кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор= 200-116С, Траб.хол=101-128С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

2.55.2. Чистка технологического оборудования

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

Гайка М39.7Н.35ХМ

2.55.3.1.

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х110 - 3шт., 1044х905х80 - 1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-921х782х24-3.0-202

2.55.1, 2.55.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х110 - 3шт., 1044х905х80 - 1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.55.3. Разборка, сборка оборудования
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1511 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1512

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1513

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1514

*

шт 8 1,75 14,00 0 0 0 0

1515

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

1516

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1517

*

шт 4 1,95 7,80 0 0 0 0

1518 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,069 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 470,82 207,93 262,89 30,76 313,248 21,61 33,024 2,28

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,17

115,40 115,40 13,50 250,42 250,42 29,30

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,11

102,84 102,84 13,50 11,31 11,31 1,49

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,11

12,00 12,00 0,00 1,32 1,32 0,00

1519 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1520 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1521 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1522 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1523 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1524 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1525

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1526

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1527

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1528

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1529 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,041 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 233,69 93,59 140,11 16,39 237,28 9,73 29,616 1,21

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,9 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

Шпилька 1-1-М12х80.40Х

2.55.3.2.

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-В-E-F-25-40

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

2.55.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу1ЦО К-2 с 

разборкой, сборкой фланцев

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2
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91.05.05-015 маш.час 28,784

1,18

115,40 115,40 13,50 136,17 136,17 15,93

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1530

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1531

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1532

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1533

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1534 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1535 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1536 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1537 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

4 010,06 1 076,76 629,16 53,95 118,76 4

4 265,95 1 238,28 723,53 62,04 136,58 4,6

1 218,20

646,05

4 196,86 136,58 4,6

1 991,34

1538 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 263,6 2,47 1,62 0,85 651,09 427,03 224,06 0,19 50,08 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

50,08

8,53 8,53 427,18 427,18

91.21.02-001 маш.час 0,18

47,45

4,72 4,72 0,00 223,96 223,96 0,00

1539 Доп.2_1р-06-09-01 1 аппарат 1 242,44 242,31 0,12 242,44 242,31 0,12 26,72 26,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 26,72

26,72

11,10 11,10 296,59 296,59

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9

0,9

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1540 Доп.2_1р-06-09-03 1 аппарат 1 292,76 292,56 0,20 292,76 292,56 0,20 32,26 32,26 0 0

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 74 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.55. Теплообменник Т-5 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069713.

Материалы заказчика

Раздел 75. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.56. Теплообменник Т-6 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069714.

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-200-40

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Объем=4,1 / 100

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1344х905х110 - 1шт., 1344х905х110 - 2шт., 

1344х905х90 - 1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Аппараты высокого давления

2.56.3. Разборка, сборка оборудования

2.56.1, 2.56.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1344х905х110 - 1шт., 1344х905х110 - 2шт., 

1344х905х90 - 1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Теплообменник Т-6 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPL75-V-200Pls пластинчатый) Размер 1190х1591мм, G=7857кг, F= 131,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=30 кгс/см2, Траб.гор= 190-120С, Траб.хол=105-131С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –03Х17Н14М3^0.0

2.56.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)
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1-3-5 чел.-ч 32,26

32,26

11,10 11,10 358,09 358,09

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3

1,3

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1541

*

шт 10 38,91 389,10 0 0 0 0

1542

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1543 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1544

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

1545

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

1546

*

шт 8 1,75 14,00 0 0 0 0

1547

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

1548

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

1549

*

шт 8 1,95 15,60 0 0 0 0

1550 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,071 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 484,47 213,95 270,51 31,65 313,248 22,24 33,024 2,34

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,23

115,40 115,40 13,50 257,34 257,34 30,11

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,12

102,84 102,84 13,50 12,34 12,34 1,62

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,12

12,00 12,00 0,00 1,44 1,44 0,00

1551 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

1552 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1553 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1554 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1555 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1556 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1557

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1558

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

Шпилька 1-1-М12х80.40Х

2.56.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=7,1 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тали ручные червячные передвижные

Гайка М39.7Н.35ХМ

ПУТГм-Бп-09-01-1211х782х24-3.0-202

2.56.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4
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1559

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1560

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1561 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,038 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 216,60 86,74 129,85 15,19 237,28 9,02 29,616 1,13

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,09

115,40 115,40 13,50 125,79 125,79 14,72

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1562

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1563

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1564

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1565

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1566 шт 6 3,90 23,40 0 0 0 0

1567 шт 12 6,94 83,28 0 0 0 0

1568 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

1569 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

1570 шт 2 1,40 2,80 0 0 0 0

1571 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

4 858,87 1 311,84 682,45 53,64 145,44 3,98

5 158,01 1 508,61 784,82 61,69 167,25 4,58

1 477,11

786,18

5 005,77 167,25 4,58

2 488,00

1572 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 111,6 2,47 1,62 0,85 275,65 180,79 94,86 0,19 21,2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

21,2

8,53 8,53 180,84 180,84

91.21.02-001 маш.час 0,18

20,09

4,72 4,72 0,00 94,82 94,82 0,00

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-А-С-D-150-63

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-200-40

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу 1ЦО К-2 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=3,8 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.56.3.3.

Аппараты высокого давления

2.57.3. Разборка, сборка оборудования

2.57.1, 2.57.3.2.

2.57.2. Чистка технологического оборудования

2.57.2.2.

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Сметная прибыль

Итого по разделу 75 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.56. Теплообменник Т-6 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069714.

Материалы заказчика

Раздел 76. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.57. Теплообменник Т-25 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069810.

Теплообменник Т-25 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК50-V-200Pls пластинчатый) Размер 890х1471мм, G=2969кг, F= 55,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=18,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=21,0 кгс/см2, Траб.гор.=126-60С, Траб.хол=40-100С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –ВТ1-00 ^0.0
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1573 Доп.2_1р-06-04-01 1 аппарат 1 129,99 129,86 0,13 129,99 129,86 0,13 14,3194 14,32 0 0

1-3-5 чел.-ч 14,31936

14,32

11,10 11,10 158,95 158,95

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7119

0,71

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1574 Доп.2_1р-06-04-03 1 аппарат 1 166,61 166,40 0,20 166,61 166,40 0,20 18,349 18,35 0 0

1-3-5 чел.-ч 18,34896

18,35

11,10 11,10 203,69 203,69

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1176

1,12

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1575

*

шт 4 187,74 750,96 0 0 0 0

1576 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,06 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 317,22 119,83 197,40 23,09 207,6 12,46 28,512 1,71

91.05.05-015 маш.час 27,904

1,67

115,40 115,40 13,50 192,72 192,72 22,55

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

1577

*

шт 4 23,11 92,44 0 0 0 0

1578

*

шт 4 9,81 39,24 0 0 0 0

1579

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1 780,05 596,88 292,59 23,09 66,33 1,71

1 913,47 686,41 336,48 26,55 76,28 1,97

668,70

354,99

2 072,52 76,28 1,97

890,58

1580 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 111,6 2,47 1,62 0,85 275,65 180,79 94,86 0,19 21,2 0 0

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплообменника по входу и выходу воды с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=6 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,016) ПЗ=1,016 (ОЗП=1,016; ЭМ=1,016 к расх.; ЗПМ=1,016; МАТ=1,016 к расх.; ТЗ=1,016; ТЗМ=1,016)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1193х507х15-3.0-202

2.57.3.1.

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,017) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Материалы заказчика

Раздел 77. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.58. Теплообменник Т-7 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069715.

Теплообменник Т-7 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК50-V-200Pls пластинчатый) Размер 890х1471мм, G=3354кг, F= 55,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=18 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18 кгс/см2, Траб.гор= 187-139С, Траб.хол=124-136С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.58.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 76 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.57. Теплообменник Т-25 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069810.
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1-3-0 чел.-ч 0,19

21,2

8,53 8,53 180,84 180,84

91.21.02-001 маш.час 0,18

20,09

4,72 4,72 0,00 94,82 94,82 0,00

1581 Доп.2_1р-06-04-01 1 аппарат 1 127,81 127,69 0,12 127,81 127,69 0,12 14,08 14,08 0 0

1-3-5 чел.-ч 14,08

14,08

11,10 11,10 156,29 156,29

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1582 Доп.2_1р-06-04-03 1 аппарат 1 163,98 163,78 0,20 163,99 163,78 0,20 18,06 18,06 0 0

1-3-5 чел.-ч 18,06

18,06

11,10 11,10 200,47 200,47

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1583

*

шт 4 187,74 750,96 0 0 0 0

1584

*

шт 5 25,93 129,65 0 0 0 0

1585

*

шт 5 27,73 138,65 0 0 0 0

1586

*

шт 20 13,46 269,20 0 0 0 0

1587 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1588

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1589

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1590 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,056 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 382,12 168,75 213,36 24,97 313,248 17,54 33,024 1,85

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,76

115,40 115,40 13,50 203,10 203,10 23,76

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

Шпилька М30х185.35ХМ полнорезьбовая

Гайка М30.35ХМ

2.58.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1193х507х15-3.0-202

Шпилька М30х165.35ХМ полнорезьбовая

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.58.3. Разборка, сборка оборудования

2.58.1, 2.58.3.4.

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-3-25-40

2.58.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=5,6 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,09

102,84 102,84 13,50 9,26 9,26 1,22

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,09

12,00 12,00 0,00 1,08 1,08 0,00

1591 шт 8 5,79 46,32 0 0 0 0

1592 шт 8 7,01 56,08 0 0 0 0

1593 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1594 шт 4 9,98 39,92 0 0 0 0

1595 шт 4 9,47 37,88 0 0 0 0

1596

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1597

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1598

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1599

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1600 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,047 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 248,49 93,86 154,63 18,09 207,6 9,76 28,512 1,34

91.05.05-015 маш.час 27,904

1,31

115,40 115,40 13,50 151,17 151,17 17,69

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1601

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1602

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1603

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1604

*

шт 2 71,46 142,92 0 0 0 0

1605 шт 4 1,40 5,60 0 0 0 0

1606 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

3 317,05 784,12 520,88 49,86 85,76 3,7

3 512,80 901,74 599,01 57,34 98,62 4,26

890,20

468,21

3 114,95 98,62 4,26

1 808,95

1607 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 111,6 2,47 1,62 0,85 275,65 180,79 94,86 0,19 21,2 0 0

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП RF-DN150-CL300

Объем=4,7 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.58.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу 1ЦО К-1 

с разборкой, сборкой фланцев

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

Шпилька БМ12-6gх70.25.35.III.4

Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх170.55.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

2.59.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Сметная прибыль

Итого по разделу 77 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.58. Теплообменник Т-7 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069715.

Материалы заказчика

Раздел 78. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.59. Теплообменник Т-8 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069716.

Теплообменник Т-8 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК50-V-200Pls пластинчатый) Размер 890х1471мм, G=3354кг, F= 55,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=18 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18 кгс/см2, Траб.гор= 186-139С, Траб.хол=124-136С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –08Х18Н10Т^0.0
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-0 чел.-ч 0,19

21,2

8,53 8,53 180,84 180,84

91.21.02-001 маш.час 0,18

20,09

4,72 4,72 0,00 94,82 94,82 0,00

1608 Доп.2_1р-06-04-01 1 аппарат 1 127,81 127,69 0,12 127,81 127,69 0,12 14,08 14,08 0 0

1-3-5 чел.-ч 14,08

14,08

11,10 11,10 156,29 156,29

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1609 Доп.2_1р-06-04-03 1 аппарат 1 163,98 163,78 0,20 163,99 163,78 0,20 18,06 18,06 0 0

1-3-5 чел.-ч 18,06

18,06

11,10 11,10 200,47 200,47

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1610

*

шт 4 187,74 750,96 0 0 0 0

1611

*

шт 5 25,93 129,65 0 0 0 0

1612

*

шт 5 27,73 138,65 0 0 0 0

1613

*

шт 10 13,46 134,60 0 0 0 0

1614 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1615

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1616

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1617 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,042 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 286,59 126,56 160,02 18,72 313,248 13,16 33,024 1,39

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.59.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

ПУТГм-Бп-09-01-1193х507х15-3.0-202

Шпилька М30х165.35ХМ полнорезьбовая

Шпилька М30х185.35ХМ полнорезьбовая

Гайка М30.35ХМ

2.59.3.1.

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2.59.3. Разборка, сборка оборудования. Разборка, сборка аппарата

2.59.1, 2.59.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1298х613х80 - 2шт., 1298х613х60 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Объем=4,2 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Страница 149



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,32

115,40 115,40 13,50 152,33 152,33 17,82

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1618

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1619

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1620

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1621

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1622 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,081 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 428,25 161,77 266,49 31,18 207,6 16,82 28,512 2,31

91.05.05-015 маш.час 27,904

2,26

115,40 115,40 13,50 260,80 260,80 30,51

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,05

102,84 102,84 13,50 5,14 5,14 0,68

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,05

12,00 12,00 0,00 0,60 0,60 0,00

1623

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1624

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1625

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1626

*

шт 2 72,06 144,12 0 0 0 0

3 064,80 809,84 579,40 56,70 88,44 4,21

3 273,19 931,32 666,31 65,21 101,71 4,84

923,91

485,44

3 055,79 101,71 4,84

1 675,55

1627 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 139,6 2,47 1,62 0,85 344,81 226,15 118,66 0,19 26,52 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

26,52

8,53 8,53 226,22 226,22

91.21.02-001 маш.час 0,18

25,13

4,72 4,72 0,00 118,61 118,61 0,00

2.60.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Сметная прибыль

Итого по разделу 78 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.59. Теплообменник Т-8 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069716.

Материалы заказчика

Раздел 79. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.60. Теплообменник Т-9 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069719.

Теплообменник Т-9 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК50-V-250Pls пластинчатый) Размер 890х1761мм, G=4291кг, F= 69,8м2, Nпл.=250шт, Ррасч.гор.сторона=21 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18 кгс/см2, Траб.гор= 236-154С, Траб.хол=136-160С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –08Х18Н10Т^0.0

СНП-В-E-F-50-40

Прокладка СНП RF-DN150-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

2.59.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу 1ЦО К-1 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=8,1 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

2.60.3. Разборка, сборка оборудования
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1628 Доп.2_1р-06-05-01 1 аппарат 1 152,48 152,35 0,12 152,48 152,35 0,12 16,8 16,8 0 0

1-3-5 чел.-ч 16,8

16,8

11,10 11,10 186,48 186,48

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1629 Доп.2_1р-06-05-03 1 аппарат 1 191,73 191,53 0,20 191,73 191,53 0,20 21,12 21,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 21,12

21,12

11,10 11,10 234,43 234,43

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1630

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1631

*

шт 10 13,46 134,60 0 0 0 0

1632 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1633

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1634

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1635 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,057 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 388,94 171,77 217,17 25,41 313,248 17,86 33,024 1,88

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,79

115,40 115,40 13,50 206,57 206,57 24,17

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,09

102,84 102,84 13,50 9,26 9,26 1,22

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,09

12,00 12,00 0,00 1,08 1,08 0,00

1636

*

шт 2 3,30 6,60 0 0 0 0

1637

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1638

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1639

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-50-63

СНП-В-3-25-40

2.60.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=5,7 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

ПУТГм-Бп-09-01-1483х507х15-3.0-202

Гайка М30.35ХМ

2.60.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1588х613х80 - 4шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2.60.1, 2.60.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1588х613х80 - 4шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1640 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,078 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 412,39 155,78 256,62 30,02 207,6 16,19 28,512 2,22

91.05.05-015 маш.час 27,904

2,18

115,40 115,40 13,50 251,57 251,57 29,43

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,05

102,84 102,84 13,50 5,14 5,14 0,68

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,05

12,00 12,00 0,00 0,60 0,60 0,00

1641

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1642

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1643

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1644

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

3 608,68 946,83 650,48 62,23 103,61 4,61

3 848,27 1 088,85 748,05 71,56 119,15 5,3

1 078,18

567,60

3 541,26 119,15 5,3

2 011,37

1645 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

1646 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1647 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

2.60.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по по входу и выходу 

фракции 160-300°С с разборкой, сборкой 

фланцев

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 1шт., 1044х905х100 - 3шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 1шт., 1044х905х100 - 3шт

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.61.3. Разборка, сборка оборудования

2.61.1, 2.61.3.4.

Материалы заказчика

Раздел 80. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.61. Теплообменник Т-10 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069721.

Теплообменник Т-10 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=5752кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=21 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18 кгс/см2, Траб.гор= 287-150С, Траб.хол=120-136С, Материал корпуса –Сталь 20К, 

пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.61.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 79 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.60. Теплообменник Т-9 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069719.

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Объем=7,8 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Страница 152



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1648

*

шт 4 304,88 1 219,52 0 0 0 0

1649

*

шт 10 16,99 169,90 0 0 0 0

1650

*

шт 5 38,48 192,40 0 0 0 0

1651

*

шт 5 41,08 205,40 0 0 0 0

1652 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1653

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1654

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1655 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,068 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 464,00 204,91 259,08 30,32 313,248 21,3 33,024 2,25

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,13

115,40 115,40 13,50 245,80 245,80 28,76

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,11

102,84 102,84 13,50 11,31 11,31 1,49

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,11

12,00 12,00 0,00 1,32 1,32 0,00

1656

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1657

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1658

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1659

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1660 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,043 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 227,34 85,88 141,47 16,55 207,6 8,93 28,512 1,23

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-921х782х24-3.0-202

Гайка М33.7Н.35ХМ

Объем=4,3 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-200-63

СНП-А-С-D-25-63

2.61.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу фракции 

230-360°С с разборкой, сборкой фланцев

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-3-25-40

2.61.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,8 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

Шпилька М33х195.35ХМ полнорезьбовая

Шпилька М33х215.35ХМ полнорезьбовая

2.61.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00
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91.05.05-015 маш.час 27,904

1,2

115,40 115,40 13,50 138,48 138,48 16,20

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1661

*

шт 2 9,81 19,62 0 0 0 0

1662

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1663

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1664

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

3 783,70 1 066,03 626,71 53,67 117,65 3,99

4 037,62 1 225,94 720,72 61,72 135,3 4,59

1 206,81

640,23

3 854,61 135,3 4,59

2 090,95

1665 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 263,6 2,47 1,62 0,85 651,09 427,03 224,06 0,19 50,08 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

50,08

8,53 8,53 427,18 427,18

91.21.02-001 маш.час 0,18

47,45

4,72 4,72 0,00 223,96 223,96 0,00

1666 Доп.2_1р-06-09-01 1 аппарат 1 242,44 242,31 0,12 242,44 242,31 0,12 26,72 26,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 26,72

26,72

11,10 11,10 296,59 296,59

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9

0,9

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1667 Доп.2_1р-06-09-03 1 аппарат 1 292,76 292,56 0,20 292,76 292,56 0,20 32,26 32,26 0 0

1-3-5 чел.-ч 32,26

32,26

11,10 11,10 358,09 358,09

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3

1,3

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1668

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-100-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1211х782х24-3.0-202

2.62.3.1.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1334х905х120 - 1шт., 1334х905х100 - 3шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1334х905х120 - 1шт., 1334х905х100 - 3шт

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.62.3. Разборка, сборка оборудования

2.62.1, 2.62.3.4.

Материалы заказчика

Раздел 81. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.62. Теплообменник Т-11 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069771.

Теплообменник Т-11 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-200Pls пластинчатый) Размер 1190х1591мм, G=7315кг, F= 131,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=19,5 кгс/см2, Траб.гор= 230-183С, Траб.хол=160-182С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.62.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 80 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.61. Теплообменник Т-10 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069721.
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1669 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1670

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1671

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1672 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,065 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 443,53 195,87 247,65 28,98 313,248 20,36 33,024 2,15

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,04

115,40 115,40 13,50 235,42 235,42 27,54

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,11

102,84 102,84 13,50 11,31 11,31 1,49

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,11

12,00 12,00 0,00 1,32 1,32 0,00

1673

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1674

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1675

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1676

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1677 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,032 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 182,40 73,04 109,35 12,79 237,28 7,59 29,616 0,95

91.05.05-015 маш.час 28,784

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1678

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1679

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1680

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.62.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-E-F-50-40

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП RF-DN200-CL300

СНП-А-С-D-150-63

2.62.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=3,2 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

Объем=6,5 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т
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1681

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

4 105,37 1 280,06 639,09 48,57 142,13 3,61

4 393,24 1 472,06 734,95 55,86 163,45 4,15

1 438,97

766,69

4 476,39 163,45 4,15

2 186,19

1682 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 263,6 2,47 1,62 0,85 651,09 427,03 224,06 0,19 50,08 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

50,08

8,53 8,53 427,18 427,18

91.21.02-001 маш.час 0,18

47,45

4,72 4,72 0,00 223,96 223,96 0,00

1683 Доп.2_1р-06-09-01 1 аппарат 1 242,44 242,31 0,12 242,44 242,31 0,12 26,72 26,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 26,72

26,72

11,10 11,10 296,59 296,59

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9

0,9

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1684 Доп.2_1р-06-09-03 1 аппарат 1 292,76 292,56 0,20 292,76 292,56 0,20 32,26 32,26 0 0

1-3-5 чел.-ч 32,26

32,26

11,10 11,10 358,09 358,09

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3

1,3

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1685

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1686 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1687

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

2.63.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Сметная прибыль

Итого по разделу 81 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.62. Теплообменник Т-11 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069771.

Материалы заказчика

Раздел 82. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.63. Теплообменник Т-12 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069773.

Теплообменник Т-12 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-200Pls пластинчатый) Размер 1190х1591мм, G=7315кг, F= 131,8м2, Nпл.=200шт, Ррасч.гор.сторона=24 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=19,5 кгс/см2, Траб.гор= 245-193С, Траб.хол=136-160С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

СНП-А-С-D-25-63

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

ПУТГм-Бп-09-01-1211х782х24-3.0-202

2.63.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1334х905х120 - 1шт., 1334х905х100 - 3шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2.63.3. Разборка, сборка оборудования

2.63.1, 2.63.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1334х905х120 - 1шт., 1334х905х100 - 3шт

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1688

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1689 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,062 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 423,06 186,83 236,22 27,64 313,248 19,42 33,024 2,05

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,95

115,40 115,40 13,50 225,03 225,03 26,33

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,1

102,84 102,84 13,50 10,28 10,28 1,35

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,1

12,00 12,00 0,00 1,20 1,20 0,00

1690

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1691

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1692

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1693

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1694 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,035 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 199,50 79,89 119,60 13,99 237,28 8,3 29,616 1,04

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,01

115,40 115,40 13,50 116,55 116,55 13,64

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1695

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1696

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1697

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1698

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

4 102,00 1 277,87 637,91 48,43 141,9 3,6

4 389,36 1 469,55 733,60 55,69 163,18 4,14

1 436,55

765,45

4 468,85 163,18 4,14

2 186,19

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.63.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=3,5 / 100

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

2.63.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,2 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

СНП-В-3-25-40

Раздел 83. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.64. Теплообменник Т-13 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069776.

Теплообменник Т-13 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=5686кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=17,5 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18,0 кгс/см2, Траб.гор= 216-198С, Траб.хол=182-199С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.64.2. Чистка технологического оборудования

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 82 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.63. Теплообменник Т-12 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069773.

Материалы заказчика

СНП RF-DN200-CL300

СНП-А-С-D-150-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-25-63

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т
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1699 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

1700 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1701 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1702

*

шт 4 304,88 1 219,52 0 0 0 0

1703 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1704

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1705

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1706 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,07 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 477,65 210,94 266,70 31,21 313,248 21,93 33,024 2,31

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,2

115,40 115,40 13,50 253,88 253,88 29,70

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-921х782х24-3.0-202

2.64.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х100 - 2шт., 1044х905х80 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.64.3. Разборка, сборка оборудования

2.64.1, 2.64.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х100 - 2шт., 1044х905х80 - 2шт.

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.64.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=7 / 100

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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91.14.04-001 маш.час 1,632

0,11

102,84 102,84 13,50 11,31 11,31 1,49

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,11

12,00 12,00 0,00 1,32 1,32 0,00

1707

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1708

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1709

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1710

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1711 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,043 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 227,34 85,88 141,47 16,55 207,6 8,93 28,512 1,23

91.05.05-015 маш.час 27,904

1,2

115,40 115,40 13,50 138,48 138,48 16,20

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1712

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1713

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1714

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1715

*

шт 2 82,08 164,16 0 0 0 0

3 494,55 1 072,06 634,33 54,56 118,28 4,05

3 750,51 1 232,87 729,48 62,74 136,03 4,66

1 213,96

643,89

3 872,29 136,03 4,66

1 788,15

1716 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

Прокладка СНП RF-DN200-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу 2ЦО К-2 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=4,3 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.64.3.3.

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

2.65.1, 2.65.3.4.

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.65.3. Разборка, сборка оборудования

Итого по разделу 83 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.64. Теплообменник Т-13 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069776.

Материалы заказчика

Раздел 84. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.65. Теплообменник Т-14 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069779.

Теплообменник Т-14 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=5686кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=17,5 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18,0 кгс/см2, Траб.гор= 261-210С, Траб.хол=193-206С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.65.2. Чистка технологического оборудования
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1717 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1718 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1719

*

шт 4 75,58 302,32 0 0 0 0

1720 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1721

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1722

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1723 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,037 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 252,47 111,50 140,97 16,50 313,248 11,59 33,024 1,22

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,16

115,40 115,40 13,50 133,86 133,86 15,66

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,06

102,84 102,84 13,50 6,17 6,17 0,81

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,06

12,00 12,00 0,00 0,72 0,72 0,00

1724

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1725

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1726

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1727

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=3,7 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.65.3.2.

2.65.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-09-04-921х782х24-3,0-221

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

СНП-А-С-D-25-63

2.65.3.3.

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63
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1728 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,074 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 391,24 147,79 243,46 28,48 207,6 15,36 28,512 2,11

91.05.05-015 маш.час 27,904

2,06

115,40 115,40 13,50 237,72 237,72 27,81

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

1729

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1730

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1731

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1732

*

шт 2 82,08 164,16 0 0 0 0

2 516,07 1 034,53 610,59 51,78 114,37 3,84

2 762,84 1 189,71 702,18 59,55 131,53 4,42

1 172,25

622,57

3 712,08 131,53 4,42

870,95

1733 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

1734 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1735 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

Аппараты высокого давления

2.66.3. Разборка, сборка оборудования

2.66.1, 2.66.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Теплообменник Т-15 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=5700кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=17,5 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18,0 кгс/см2, Траб.гор= 289-237С, Траб.хол=199-233С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.66.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 84 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.65. Теплообменник Т-14 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069779.

Материалы заказчика

Раздел 85. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.66. Теплообменник Т-15 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069783.

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

Прокладка СНП RF-DN200-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу 2ЦО К-2 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=7,4 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1736

*

шт 4 304,88 1 219,52 0 0 0 0

1737

*

шт 10 16,99 169,90 0 0 0 0

1738 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1739

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1740

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1741 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,085 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 580,00 256,14 323,86 37,90 313,248 26,63 33,024 2,81

91.05.05-015 маш.час 31,392

2,67

115,40 115,40 13,50 308,12 308,12 36,05

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,14

102,84 102,84 13,50 14,40 14,40 1,89

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,14

12,00 12,00 0,00 1,68 1,68 0,00

1742

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1743

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1744

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1745

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1746 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,064 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 364,79 146,09 218,70 25,59 237,28 15,19 29,616 1,9

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,84

115,40 115,40 13,50 212,34 212,34 24,84

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,05

102,84 102,84 13,50 5,14 5,14 0,68

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу 3ЦО К-2 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,4 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.66.3.3.

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.66.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=8,5 / 100

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-921х782х24-3.0-202

Гайка М33.7Н.35ХМ

2.66.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Страница 162



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,05

12,00 12,00 0,00 0,60 0,60 0,00

1747

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1748

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1749

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1750

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

3 805,44 1 177,47 768,72 70,29 129,24 5,22

4 097,37 1 354,09 884,03 80,83 148,63 6

1 339,34

707,97

4 339,59 148,63 6

1 859,24

1751 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 197,8 2,47 1,62 0,85 488,57 320,44 168,13 0,19 37,58 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

37,58

8,53 8,53 320,56 320,56

91.21.02-001 маш.час 0,18

35,6

4,72 4,72 0,00 168,03 168,03 0,00

1752 Доп.2_1р-06-06-01 1 аппарат 1 181,50 181,37 0,12 181,50 181,37 0,12 20 20 0 0

1-3-5 чел.-ч 20

20

11,10 11,10 222,00 222,00

85.5.01.02-3012 маш.час 0,7

0,7

0,19 0,19 0,00 0,13 0,13 0,00

1753 Доп.2_1р-06-06-03 1 аппарат 1 224,38 224,18 0,20 224,38 224,18 0,20 24,72 24,72 0 0

1-3-5 чел.-ч 24,72

24,72

11,10 11,10 274,39 274,39

85.5.01.02-3012 маш.час 1,1

1,1

0,19 0,19 0,00 0,21 0,21 0,00

1754

*

шт 4 304,88 1 219,52 0 0 0 0

1755

*

шт 10 16,99 169,90 0 0 0 0

1756

*

шт 5 38,48 192,40 0 0 0 0

1757

*

шт 5 41,08 205,40 0 0 0 0

Гайка М33.7Н.35ХМ

Шпилька М33х195.35ХМ полнорезьбовая

Шпилька М33х215.35ХМ полнорезьбовая

2.67.3.1.

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-921х782х24-3.0-202

2.67.1, 2.67.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1044х905х80 - 2шт., 1044х905х100 - 2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.67.3. Разборка, сборка оборудования

Итого по разделу 85 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.66. Теплообменник Т-15 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069783.

Материалы заказчика

Раздел 86. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.67. Теплообменник Т-16 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069787.

Теплообменник Т-16 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-150Pls пластинчатый) Размер 1190х1301мм, G=5700кг, F= 98,9м2, Nпл.=150шт, Ррасч.гор.сторона=17,5 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=18,0 кгс/см2, Траб.гор= 289-233С, Траб.хол=206-223С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.67.2. Чистка технологического оборудования

СНП-А-С-D-25-63

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-200-40

СНП-А-С-D-150-63

СНП-В-E-F-50-40
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1758 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1759

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1760

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1761 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,037 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 252,47 111,50 140,97 16,50 313,248 11,59 33,024 1,22

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,16

115,40 115,40 13,50 133,86 133,86 15,66

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,06

102,84 102,84 13,50 6,17 6,17 0,81

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,06

12,00 12,00 0,00 0,72 0,72 0,00

1762

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1763

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

1764

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1765

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1766 ФЕРм12-01-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,064 5 287,07 1 997,12 3 289,95 384,91 338,37 127,82 210,56 24,63 207,6 13,29 28,512 1,82

91.05.05-015 маш.час 27,904

1,79

115,40 115,40 13,50 206,57 206,57 24,17

91.14.04-001 маш.час 0,608

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,608

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

1767

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1768

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1769

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

Демонтаж, монтаж участков линий Ду150 

теплоообменника по входу и выходу 3ЦО К-2 

с разборкой, сборкой фланцев

Объем=6,4 / 100

3 304,42 = 6 394,61 + (129,75 - 163) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 33,25 x 8,10 - 4,5 x 6,22 - 1,3 x 6,09 - 2 x 3,15 - 0,015 x 12 650,00 - 31,36 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-300-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.67.3.3.

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.67.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=3,7 / 100

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1770

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1771

*

шт 8 25,73 205,84 0 0 0 0

1772

*

шт 16 7,13 114,08 0 0 0 0

4 169,21 1 014,56 577,69 47,93 112,3 3,55

4 408,05 1 166,75 664,34 55,12 129,15 4,08

1 147,59

609,97

3 663,71 129,15 4,08

2 576,96

1773 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 395,4 2,47 1,62 0,85 976,64 640,55 336,09 0,19 75,13 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

75,13

8,53 8,53 640,86 640,86

91.21.02-001 маш.час 0,18

71,17

4,72 4,72 0,00 335,92 335,92 0,00

1774 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 301,99 301,81 0,18 301,99 301,81 0,18 33,2796 33,28 0 0

1-3-5 чел.-ч 33,27956

33,28

11,10 11,10 369,41 369,41

85.5.01.02-3012 маш.час 1,02015

1,02

0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00

1775 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 359,69 359,42 0,27 359,69 359,42 0,27 39,6338 39,63 0 0

1-3-5 чел.-ч 39,63375

39,63

11,10 11,10 439,89 439,89

85.5.01.02-3012 маш.час 1,4625

1,46

0,19 0,19 0,00 0,28 0,28 0,00

1776

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1777 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька 2-1- М24-8gх140  25Х1МФ

Гайка М24.6H.30ХМА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

площадь теплообмена 197,7м (К=1,125) ПЗ=1,125 (ОЗП=1,125; ЭМ=1,125 к расх.; ЗПМ=1,125; МАТ=1,125 к расх.; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1791х782х24-3.0-202

2.68.3.1.

площадь теплообмена 197,7м (К=1,1335) ПЗ=1,1335 (ОЗП=1,1335; ЭМ=1,1335 к расх.; ЗПМ=1,1335; МАТ=1,1335 к расх.; ТЗ=1,1335; ТЗМ=1,1335)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Аппараты высокого давления

2.68.3. Разборка, сборка оборудования

2.68.1, 2.68.3.5.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Теплообменник Т-17/А (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-300Pls пластинчатый) Размер 1190х2171мм, G=10025кг, F= 197,7м2, Nпл.=300шт, Ррасч.гор.сторона=24,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=19,5 кгс/см2, Траб.гор= 308-230С, Траб.хол=223-253С, Материал корпуса 

–Сталь 20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.68.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 86 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.67. Теплообменник Т-16 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069787.

Материалы заказчика

Раздел 87. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.68. Теплообменник Т-17/А (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069789.
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1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1778

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1779

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1780 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 307,06 135,60 171,45 20,06 313,248 14,1 33,024 1,49

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,41

115,40 115,40 13,50 162,71 162,71 19,04

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1781

*

шт 1 39,05 39,05 0 0 0 0

1782

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

1783

*

шт 1 175,37 175,37 0 0 0 0

1784

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1785

*

шт 6 34,82 208,92 0 0 0 0

1786

*

шт 12 25,02 300,24 0 0 0 0

1787 ФЕРм12-01-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,055 7 834,58 3 367,46 4 467,12 522,74 430,90 185,21 245,69 28,75 350,048 19,25 38,72 2,13

91.05.05-015 маш.час 36,624

2,01

115,40 115,40 13,50 231,95 231,95 27,14

91.14.04-001 маш.час 2,096

0,12

102,84 102,84 13,50 12,34 12,34 1,62

91.14.05-011 маш.час 2,096

0,12

12,00 12,00 0,00 1,44 1,44 0,00

1788

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1789

*

шт 1 175,37 175,37 0 0 0 0

1790

*

шт 1 53,61 53,61 0 0 0 0

1791

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.68.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу нефти с разборкой, 

сборкой фланцев

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-А-С-D-450-63

СНП-В-E-F-350-40

СНП-В-E-F-50-40

4 896,61 = 9 781,67 + (218,78 - 282) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 19 x 6,22 - 4,2 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,103 x 12 650,00 - 54,26 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька 1Н-М36-6gx210.40Х

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

2.68.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду350 

теплообменника по выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=5,5 / 100

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП В-2-3-300-40

СНП В-2-3-50-40

СНП-А-С-D-450-63

СНП-А-С-D-25-63

Объем=4,5 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т
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1792 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,052 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 296,39 118,70 177,70 20,79 237,28 12,34 29,616 1,54

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,5

115,40 115,40 13,50 173,10 173,10 20,25

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

1793

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1794

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1795

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1796

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1797

*

шт 10 25,73 257,30 0 0 0 0

1798

*

шт 20 7,13 142,60 0 0 0 0

6 058,60 1 790,54 989,09 76,40 198,85 5,67

6 475,54 2 059,12 1 137,45 87,86 228,68 6,52

2 028,05

1 083,37

6 403,49 228,68 6,52

3 278,97

1799 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 395,4 2,47 1,62 0,85 976,64 640,55 336,09 0,19 75,13 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

75,13

8,53 8,53 640,86 640,86

91.21.02-001 маш.час 0,18

71,17

4,72 4,72 0,00 335,92 335,92 0,00

1800 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 301,99 301,81 0,18 301,99 301,81 0,18 33,2796 33,28 0 0

1-3-5 чел.-ч 33,27956

33,28

11,10 11,10 369,41 369,41

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

СНП RF-DN200-CL300

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=5,2 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

2.68.3.4.

площадь теплообмена 197,7м (К=1,1335) ПЗ=1,1335 (ОЗП=1,1335; ЭМ=1,1335 к расх.; ЗПМ=1,1335; МАТ=1,1335 к расх.; ТЗ=1,1335; ТЗМ=1,1335)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Аппараты высокого давления

2.69.3. Разборка, сборка оборудования

2.69.1, 2.69.3.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Теплообменник Т-17/В (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-300Pls пластинчатый) Размер 1190х2171мм, G=10025кг, F= 197,7м2, Nпл.=300шт, Ррасч.гор.сторона=24,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=19,5 кгс/см2, Траб.гор= 308-230С, Траб.хол=223-253С, Материал корпуса 

–Сталь 20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.69.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 87 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.68. Теплообменник Т-17/А (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069789.

Материалы заказчика

Раздел 88. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.69. Теплообменник Т-17/В (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069792.

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 2-1- М24-8gх140  25Х1МФ

Гайка М24.6H.30ХМА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Страница 167



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

85.5.01.02-3012 маш.час 1,02015

1,02

0,19 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00

1801 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 359,69 359,42 0,27 359,69 359,42 0,27 39,6338 39,63 0 0

1-3-5 чел.-ч 39,63375

39,63

11,10 11,10 439,89 439,89

85.5.01.02-3012 маш.час 1,4625

1,46

0,19 0,19 0,00 0,28 0,28 0,00

1802

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1803 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1804

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1805

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1806 ФЕРм12-01-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,035 7 834,58 3 367,46 4 467,12 522,74 274,21 117,86 156,35 18,30 350,048 12,25 38,72 1,36

91.05.05-015 маш.час 36,624

1,28

115,40 115,40 13,50 147,71 147,71 17,28

91.14.04-001 маш.час 2,096

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 2,096

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1807

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1808

*

шт 2 175,37 350,74 0 0 0 0

1809

*

шт 2 53,61 107,22 0 0 0 0

1810

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1811

*

шт 5 34,82 174,10 0 0 0 0

1812

*

шт 10 25,02 250,20 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

площадь теплообмена 197,7м (К=1,125) ПЗ=1,125 (ОЗП=1,125; ЭМ=1,125 к расх.; ЗПМ=1,125; МАТ=1,125 к расх.; ТЗ=1,125; ТЗМ=1,125)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1791х782х24-3.0-202

2.69.3.1.

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Шпилька 1Н-М36-6gx210.40Х

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

2.69.3.3.

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-А-С-D-450-63

СНП-В-E-F-350-40

СНП-В-E-F-50-40

Объем=3,5 / 100

4 896,61 = 9 781,67 + (218,78 - 282) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 19 x 6,22 - 4,2 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,103 x 12 650,00 - 54,26 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

2.69.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду350 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев
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1813 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,042 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 239,39 95,87 143,52 16,79 237,28 9,97 29,616 1,24

91.05.05-015 маш.час 28,784

1,21

115,40 115,40 13,50 139,63 139,63 16,34

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

1814

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1815

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1816

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1817

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1818

*

шт 10 25,73 257,30 0 0 0 0

1819

*

шт 20 7,13 142,60 0 0 0 0

5 474,77 1 564,76 694,12 41,89 175,38 3,11

5 813,59 1 799,47 798,23 48,17 201,69 3,58

1 758,64

945,67

5 395,68 201,69 3,58

3 215,89

1820 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 329,6 2,47 1,62 0,85 814,11 533,95 280,16 0,19 62,62 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

62,62

8,53 8,53 534,15 534,15

91.21.02-001 маш.час 0,18

59,33

4,72 4,72 0,00 280,04 280,04 0,00

1821 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 270,95 270,79 0,17 270,95 270,79 0,17 29,8591 29,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 29,85912

29,86

11,10 11,10 331,45 331,45

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9153

0,92

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

Гайка М24.6H.30ХМА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-150-63

СНП RF-DN200-CL300

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 2-1- М24-8gх140  25Х1МФ

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=4,2 / 100

Тали ручные червячные передвижные

2.70.1, 2.70.3.5.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,017) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.70.3. Разборка, сборка оборудования

Итого по разделу 88 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.69. Теплообменник Т-17/В (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069792.

Материалы заказчика

Раздел 89. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.70. Теплообменник Т-18 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069796

Теплообменник Т-18 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-250Pls пластинчатый) Размер 1190х1881мм, G=8738кг, F= 164,8м2, Nпл.=250шт, Ррасч.гор.сторона=24,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=19,5 кгс/см2, Траб.гор= 308-245С, Траб.хол=223-247С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.70.2. Чистка технологического оборудования
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1822 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 324,84 324,60 0,24 324,84 324,60 0,24 35,7937 35,79 0 0

1-3-5 чел.-ч 35,79368

35,79

11,10 11,10 397,27 397,27

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3208

1,32

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1823

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1824 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1825

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

1826

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

1827 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,035 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 238,82 105,47 133,35 15,60 313,248 10,96 33,024 1,16

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,1

115,40 115,40 13,50 126,94 126,94 14,85

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,06

102,84 102,84 13,50 6,17 6,17 0,81

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,06

12,00 12,00 0,00 0,72 0,72 0,00

1828

*

шт 1 42,94 42,94 0 0 0 0

1829

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1830

*

шт 1 83,29 83,29 0 0 0 0

1831

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1832 ФЕРм12-01-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,055 7 834,58 3 367,46 4 467,12 522,74 430,90 185,21 245,69 28,75 350,048 19,25 38,72 2,13

СНП-В-3-25-40

2.70.3.2.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу нефти с разборкой, 

сборкой фланцев

Объем=3,5 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-50-40

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1501х782х24-3.0-202

2.70.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1914х905х100-2шт., 1914х905х110-1шт., 

1914х905х130-1шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,016) ПЗ=1,016 (ОЗП=1,016; ЭМ=1,016 к расх.; ЗПМ=1,016; МАТ=1,016 к расх.; ТЗ=1,016; ТЗМ=1,016)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Объем=5,5 / 100

4 896,61 = 9 781,67 + (218,78 - 282) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 19 x 6,22 - 4,2 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,103 x 12 650,00 - 54,26 x 1,00

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-300-63

СНП-А-С-D-25-63

2.70.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду350 

теплообменника по выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцев

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-300-40
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91.05.05-015 маш.час 36,624

2,01

115,40 115,40 13,50 231,95 231,95 27,14

91.14.04-001 маш.час 2,096

0,12

102,84 102,84 13,50 12,34 12,34 1,62

91.14.05-011 маш.час 2,096

0,12

12,00 12,00 0,00 1,44 1,44 0,00

1833

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1834

*

шт 1 83,29 83,29 0 0 0 0

1835

*

шт 1 53,61 53,61 0 0 0 0

1836

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1837 ФЕРм12-01-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,12 5 699,87 2 282,64 3 417,23 399,82 683,98 273,92 410,07 47,98 237,28 28,47 29,616 3,55

91.05.05-015 маш.час 28,784

3,45

115,40 115,40 13,50 398,13 398,13 46,58

91.14.04-001 маш.час 0,832

0,1

102,84 102,84 13,50 10,28 10,28 1,35

91.14.05-011 маш.час 0,832

0,1

12,00 12,00 0,00 1,20 1,20 0,00

1838

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1839

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1840

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1841

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1842

*

шт 10 31,29 312,90 0 0 0 0

1843

*

шт 20 12,91 258,20 0 0 0 0

5 638,52 1 743,19 1 127,39 99,13 192,07 7,35

6 069,10 2 004,67 1 296,49 114,00 220,88 8,45

1 986,63

1 054,41

6 422,80 220,88 8,45

2 767,96

1844 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 329,6 2,47 1,62 0,85 814,11 533,95 280,16 0,19 62,62 0 0

СНП RF-DN200-CL300

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 2-1-М27-8gх140.25Х1МФ

Гайка М27.6H.30ХМА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-50-40

СНП-А-С-D-200-63

2.70.3.4.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду200 

теплоообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Объем=12 / 100

3 562,42 = 6 886,32 + (148,3 - 187) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 38,7 x 8,10 - 6,2 x 6,22 - 1,7 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,024 x 12 650,00 - 35,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-А-С-D-350-63

СНП-В-E-F-350-40

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Раздел 90. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.71. Теплообменник Т-20 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069802

Теплообменник Т-20 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-250Pls пластинчатый) Размер 1190х1881мм, G=9509кг, F= 164,8м2, Nпл.=250шт, Ррасч.гор.сторона=28,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=35,0 кгс/см2, Траб.гор= 309-289С, Траб.хол=275-287С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.71.2. Чистка технологического оборудования

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 89 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.70. Теплообменник Т-18 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069796

Материалы заказчика
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1-3-0 чел.-ч 0,19

62,62

8,53 8,53 534,15 534,15

91.21.02-001 маш.час 0,18

59,33

4,72 4,72 0,00 280,04 280,04 0,00

1845 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 270,95 270,79 0,17 270,95 270,79 0,17 29,8591 29,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 29,85912

29,86

11,10 11,10 331,45 331,45

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9153

0,92

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1846 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 324,84 324,60 0,24 324,84 324,60 0,24 35,7937 35,79 0 0

1-3-5 чел.-ч 35,79368

35,79

11,10 11,10 397,27 397,27

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3208

1,32

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1847

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1848 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1849

*

шт 1 0 0 0 0

1850

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

1851 ФЕРм12-01-003-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 8 108,10 3 580,34 4 527,76 529,86 648,65 286,43 362,22 42,39 372,176 29,77 39,248 3,14

91.05.05-015 маш.час 36,624

2,93

115,40 115,40 13,50 338,12 338,12 39,56

91.14.04-001 маш.час 2,624

0,21

102,84 102,84 13,50 21,60 21,60 2,84

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RTJ-DN25-CL600  (цех 19)

СНП RF-DN50-CL150

2.71.3.2.

2.71.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,016) ПЗ=1,016 (ОЗП=1,016; ЭМ=1,016 к расх.; ЗПМ=1,016; МАТ=1,016 к расх.; ТЗ=1,016; ТЗМ=1,016)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

ПУТГм-Бп-09-01-1501х782х24-3.0-202

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,017) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1660х940х110 - 1шт.,1660х940х120 - 

1шт.,1660х940х140 - 1шт.,1660х940х150 - 1шт.

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.71.3. Разборка, сборка оборудования.

2.71.1, 2.71.3.4.

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1660х940х110 - 1шт.,1660х940х120 - 

1шт.,1660х940х140 - 1шт.,1660х940х150 - 1шт.

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж участков линий Ду400 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Объем=8 / 100

5 067,56 = 10 328,85 + (232,61 - 310) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 77,39 x 8,10 - 19 x 6,22 - 4,3 x 6,09 - 14 x 3,15 - 0,111 x 12 650,00 - 59,64 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.14.05-011 маш.час 2,624

0,21

12,00 12,00 0,00 2,52 2,52 0,00

1852

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1853

*

шт 2 83,29 166,58 0 0 0 0

1854

*

шт 1 591,12 591,12 0 0 0 0

1855

*

шт 1 209,06 209,06 0 0 0 0

1856

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

1857

*

шт 10 42,69 426,90 0 0 0 0

1858

*

шт 20 18,78 375,60 0 0 0 0

1859 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 307,06 135,60 171,45 20,06 313,248 14,1 33,024 1,49

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,41

115,40 115,40 13,50 162,71 162,71 19,04

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,07

102,84 102,84 13,50 7,20 7,20 0,95

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,07

12,00 12,00 0,00 0,84 0,84 0,00

1860

*

шт 2 3,72 7,44 0 0 0 0

1861

*

шт 2 128,75 257,50 0 0 0 0

1862

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1863

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1864

*

шт 10 42,69 426,90 0 0 0 0

1865

*

шт 20 18,78 375,60 0 0 0 0

1866

*

шт 10 33,60 336,00 0 0 0 0

1867

*

шт 20 7,13 142,60 0 0 0 0

7 488,48 1 600,62 871,95 69,25 177,26 5,14

7 859,36 1 840,71 1 002,74 79,64 203,85 5,91

1 808,14

963,18

5 760,86 203,85 5,91

5 015,91

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 90 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.71. Теплообменник Т-20 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069802

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 2-1-М30-8gх170.25Х1МФ

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ27-6gх180.55.25Х1МФ.IV.2

Гайка М24.6H.30ХМА

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП В-2-3-50-40

СНП RF-DN300-CL300

СНП-А-С-D-200-63

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу 3ЦО К-2 с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Объем=4,5 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП RF-DN400-CL300

СНП В-2-3-50-40

Шпилька 2-1-М30-8gх170.25Х1МФ

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

2.71.3.3.

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-А-С-D-300-63

Прокладка фл. DN400-CL600-R65 304SS

Материалы заказчика

Раздел 91. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.72. Теплообменник Т-21 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069806

Теплообменник Т-21 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ CPК75-V-250Pls пластинчатый) Размер 1190х1881мм, G=9699кг, F= 164,8м2, Nпл.=250шт, Ррасч.гор.сторона=28,0 кгс/см2, Ррасч.хол.сторона=35,0 кгс/см2, Траб.гор= 345-308С, Траб.хол=287-307С, Материал корпуса –Сталь 

20К, пластин –08Х18Н10Т^0.0

2.72.2. Чистка технологического оборудования
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1868 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 329,6 2,47 1,62 0,85 814,11 533,95 280,16 0,19 62,62 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

62,62

8,53 8,53 534,15 534,15

91.21.02-001 маш.час 0,18

59,33

4,72 4,72 0,00 280,04 280,04 0,00

1869 Доп.2_1р-06-11-01 1 аппарат 1 270,95 270,79 0,17 270,95 270,79 0,17 29,8591 29,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 29,85912

29,86

11,10 11,10 331,45 331,45

85.5.01.02-3012 маш.час 0,9153

0,92

0,19 0,19 0,00 0,17 0,17 0,00

1870 Доп.2_1р-06-11-03 1 аппарат 1 324,84 324,60 0,24 324,84 324,60 0,24 35,7937 35,79 0 0

1-3-5 чел.-ч 35,79368

35,79

11,10 11,10 397,27 397,27

85.5.01.02-3012 маш.час 1,3208

1,32

0,19 0,19 0,00 0,25 0,25 0,00

1871

*

шт 4 397,08 1 588,32 0 0 0 0

1872

*

шт 16 18,78 300,48 0 0 0 0

1873

*

шт 8 38,27 306,16 0 0 0 0

1874

*

шт 8 50,43 403,44 0 0 0 0

1875

*

шт 16 26,29 420,64 0 0 0 0

1876 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

1877

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1878

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1879

*

шт 1 14,55 14,55 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-А-С-D-250-63

СНП-А-С-D-25-63

СНП RF-DN50-CL300

2.72.3.1.

Демонтаж, монтаж блока ППК массой 45кг с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

ПУТГм-Бп-09-01-1501х782х24-3.0-202

Гайка АМ30-6H.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ30-6gх170.60.25Х1МФ.IV.2

Шпилька БМ36-6gХ220.70.25Х1МФ.IV.2

Гайка АМ36-6H.30ХМА.IV.2

Монтаж боковых крышек теплообменника 

1660х940х110-1шт., 1660х940х140-1шт., 

1660х940х150-2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,016) ПЗ=1,016 (ОЗП=1,016; ЭМ=1,016 к расх.; ЗПМ=1,016; МАТ=1,016 к расх.; ТЗ=1,016; ТЗМ=1,016)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Демонтаж боковых крышек теплообменника 

1660х940х110-1шт., 1660х940х140-1шт., 

1660х940х150-2шт.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

площадь теплообмена 164,8м2 (К=1,017) ПЗ=1,017 (ОЗП=1,017; ЭМ=1,017 к расх.; ЗПМ=1,017; МАТ=1,017 к расх.; ТЗ=1,017; ТЗМ=1,017)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.72.3. Разборка, сборка оборудования

2.72.1, 2.72.3.4.

Чистка корпуса и пластин от грязи 2 контура
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1880

*

шт 10 86,06 860,60 0 0 0 0

1881

*

шт 20 39,08 781,60 0 0 0 0

1882

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

1883

*

шт 2 149,12 298,24 0 0 0 0

1884 ФЕРм12-01-003-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,085 8 108,10 3 580,34 4 527,76 529,86 689,19 304,33 384,86 45,04 372,176 31,64 39,248 3,34

91.05.05-015 маш.час 36,624

3,11

115,40 115,40 13,50 358,89 358,89 41,99

91.14.04-001 маш.час 2,624

0,22

102,84 102,84 13,50 22,62 22,62 2,97

91.14.05-011 маш.час 2,624

0,22

12,00 12,00 0,00 2,64 2,64 0,00

1885

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1886

*

шт 2 23,26 46,52 0 0 0 0

1887

*

шт 2 118,36 236,72 0 0 0 0

1888

*

шт 20 7,13 142,60 0 0 0 0

1889

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

1890

*

шт 10 23,48 234,80 0 0 0 0

1891 ФЕРм12-01-003-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,058 6 823,50 3 013,44 3 810,06 445,82 395,76 174,78 220,98 25,86 313,248 18,17 33,024 1,92

91.05.05-015 маш.час 31,392

1,82

115,40 115,40 13,50 210,03 210,03 24,57

91.14.04-001 маш.час 1,632

0,09

102,84 102,84 13,50 9,26 9,26 1,22

91.14.05-011 маш.час 1,632

0,09

12,00 12,00 0,00 1,08 1,08 0,00

1892

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

1893

*

шт 2 118,36 236,72 0 0 0 0

1894

*

шт 2 3,97 7,94 0 0 0 0

1895

*

шт 10 23,48 234,80 0 0 0 0

1896

*

шт 20 7,13 142,60 0 0 0 0Гайка М24.6H.30ХМА

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП В-2-3-50-40

СНП LM/LF-300-CL300

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька БМ27-6gх170.55.25Х1МФ.IV.2

Объем=5,8 / 100

4 264,69 = 8 885,09 + (195,78 - 259) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 63,22 x 8,10 - 16 x 6,22 - 4 x 6,09 - 8,3 x 3,15 - 0,084 x 12 650,00 - 49,83 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Гайка М24.6H.30ХМА

СНП В-2-3-50-40

Шпилька БМ27-6gх170.55.25Х1МФ.IV.2

2.72.3.3.

Демонтаж, монтаж участков линий Ду300 

теплообменника по входу и выходу мазута с 

разборкой, сборкой фланцев

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-А-С-D-25-63

СНП-А-С-D-200-63

СНП LM/LF-300-CL300

Демонтаж, монтаж участков линий Ду400 

теплообменника по входу и выходу нефти с 

разборкой, сборкой фланцевых соединений

Объем=8,5 / 100

5 067,56 = 10 328,85 + (232,61 - 310) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 77,39 x 8,10 - 19 x 6,22 - 4,3 x 6,09 - 14 x 3,15 - 0,111 x 12 650,00 - 59,64 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Шпилька 2-1-М36-8gх180.25Х1МФ

Гайка М36.7H.30XMA

СНП-В-E-F-50-40

СНП LM/LF-400-CL300

2.72.3.2.
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1897

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

9 019,58 1 657,70 944,12 77,70 183,2 5,77

9 409,85 1 906,35 1 085,73 89,36 210,68 6,64

1 875,96

997,85

6 052,82 210,68 6,64

6 417,77

1898 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 10,91 10,91 10,91 10,91 1,134 1,13 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

1,13

11,77 11,77 13,30 13,30

1899 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1900 ОЕР5р-07-02-08 1 

соединени

е

1 80,66 80,66 80,66 80,66 8,388 8,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,388

8,39

11,77 11,77 98,75 98,75

1901

*

шт 4 2,42 9,68 0 0 0 0

1902 шт 6 13,49 80,94 0 0 0 0

1903

*

шт 1 16,09 16,09 0 0 0 0

1904

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1905

*

шт 1 76,00 76,00 0 0 0 0

1906

*

шт 2 3,32 6,64 0 0 0 0

1907 шт 3 16,54 49,62 0 0 0 0

1908 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

1909

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Шпилька БМ36-6gх210.70.35.III.4

2.73.2. Чистка технологического оборудования

2.73.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Гайка АМ36-6H.25.III.4

ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.73.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 91 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.72. Теплообменник Т-21 (АЛЬФА ЛАВАЛЬ). 50000069806

Материалы заказчика

Раздел 92. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.73. Фильтр Ф-1А. 50000070129.

Фильтр Ф-1А ФЩД 600-2000-4,0 D=800мм, Н=2270 мм, б=16 мм, G=1670кг, V = 0,76 м3, ^0.1 Рраб/Ррасч=26,1/29,3 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-12
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1910 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

1911 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1912 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,5 2,47 1,62 0,85 11,12 7,29 3,83 0,19 0,86 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,86

8,53 8,53 7,34 7,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,81

4,72 4,72 0,00 3,82 3,82 0,00

1913 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

1914

*

шт 1 91,06 91,06 0 0 0 0

1915 шт 20 11,15 223,00 0 0 0 0

1916 шт 10 11,98 119,80 0 0 0 0

1917 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 172,56 22,49 150,07 14,46 172,56 22,49 150,07 14,46 2,48 2,48 1,12 1,12

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

91.05.08-007 маш.час 1,12

1,12

140,01 140,01 15,80 156,81 156,81 17,70

1918 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 212,50 28,93 183,57 17,69 212,50 28,93 183,57 17,69 3,19 3,19 1,37 1,37

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

91.05.08-007 маш.час 1,37

1,37

140,01 140,01 15,80 191,81 191,81 21,65

1 644,46 304,03 338,79 32,15 32,25 2,49

2.73.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Монтаж  фильтрующего элемента м=170кг

227,23 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.73.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=170кг

184,34 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-04-863х804-3,0

Гайка АМ30-6H.25.III.4

Шпилька БМ30-6gх220.60.35.III.4

2.73.3. Разборка, сборка оборудования

2.73.3.1.

Открыть, закрыть крышку 800х40

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.73.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.73.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1 740,87 349,63 389,60 36,97 37,09 2,86

348,98

178,81

1 755,87 37,09 2,86

528,17

1919 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 10,91 10,91 10,91 10,91 1,134 1,13 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

1,13

11,77 11,77 13,30 13,30

1920 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1921 ОЕР5р-07-02-08 1 

соединени

е

1 80,66 80,66 80,66 80,66 8,388 8,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,388

8,39

11,77 11,77 98,75 98,75

1922

*

шт 4 2,42 9,68 0 0 0 0

1923 шт 6 13,49 80,94 0 0 0 0

1924

*

шт 1 16,09 16,09 0 0 0 0

1925

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1926

*

шт 1 76,00 76,00 0 0 0 0

1927

*

шт 2 3,32 6,64 0 0 0 0

1928 шт 3 16,54 49,62 0 0 0 0

1929 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

1930

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

1931 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

2.74.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

2.74.2. Чистка технологического оборудования

2.74.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

ПУТГм-Б-09-01-25-40-2,0-101

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Шпилька БМ36-6gх210.70.35.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ36-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 400 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 92 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.73. Фильтр Ф-1А. 50000070129.

Материалы заказчика

Раздел 93. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.74. Фильтр Ф-1В. 50000070131

Фильтр Ф-1В ФЩД 600-2000-4,0 D=800мм, Н=2270 мм, б=16 мм, G=1670кг, V = 0,76 м3, ^0.1 Рраб/Ррасч=26,1/29,3 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-12

2.74.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1932 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1933 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,5 2,47 1,62 0,85 11,12 7,29 3,83 0,19 0,86 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,86

8,53 8,53 7,34 7,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,81

4,72 4,72 0,00 3,82 3,82 0,00

1934 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

1935

*

шт 1 91,06 91,06 0 0 0 0

1936 шт 20 11,15 223,00 0 0 0 0

1937 шт 10 11,98 119,80 0 0 0 0

1938 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 172,56 22,49 150,07 14,46 172,56 22,49 150,07 14,46 2,48 2,48 1,12 1,12

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

91.05.08-007 маш.час 1,12

1,12

140,01 140,01 15,80 156,81 156,81 17,70

1939 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 212,50 28,93 183,57 17,69 212,50 28,93 183,57 17,69 3,19 3,19 1,37 1,37

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

91.05.08-007 маш.час 1,37

1,37

140,01 140,01 15,80 191,81 191,81 21,65

1 644,46 304,03 338,79 32,15 32,25 2,49

1 740,87 349,63 389,60 36,97 37,09 2,86

348,98

178,81

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.74.2.3.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Монтаж  фильтрующего элемента м=170кг

227,23 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Демонтаж фильтрующего элемента м=170кг

184,34 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-04-863х804-3,0

Гайка АМ30-6H.25.III.4

Шпилька БМ30-6gх220.60.35.III.4

2.74.3.2.

2.74.3.1.

Открыть, закрыть крышку 800х40

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.74.3. Разборка, сборка оборудования

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.74.2.4.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1 755,87 37,09 2,86

528,17

1940 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 10,91 10,91 10,91 10,91 1,134 1,13 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

1,13

11,77 11,77 13,30 13,30

1941 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1942 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

2 60,75 60,75 121,50 121,50 6,318 12,64 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

12,64

11,77 11,77 148,77 148,77

1943

*

шт 16 2,94 47,04 0 0 0 0

1944

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

1945

*

шт 12 26,29 315,48 0 0 0 0

1946

*

шт 1 0 0 0 0

1947

*

шт 2 293,49 586,98 0 0 0 0

1948

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1949

*

шт 8 3,79 30,32 0 0 0 0

1950

*

шт 4 15,52 62,08 0 0 0 0

1951

*

шт 6 49,71 298,26 0 0 0 0

1952 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

1953

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

Итого по разделу 93 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.74. Фильтр Ф-1В. 50000070131

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.75.2.2.

Шпилька 2-1-М36-8gх200.25Х1МФ

2.75.2. Чистка технологического оборудования

2.75.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Прокладка 1-50-6,3-5-08Х18Н10Т (цех 19)

Прокладка 1-300-63-08Х18Н10Т

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 1Н-М16-6gх100.40Х

Шпилька 2-1-М20-8gх110.25Х1МФ

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Гайка АМ36-6H.30ХМА.IV.2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Материалы заказчика

Раздел 94. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.75. Фильтр Ф-2А. 50000070133.

Фильтр Ф-2А ФЩД 330-2000-2,5 D=500мм, Н=2175 мм, б=12 мм, G=1040кг, V = 0,17 м3, ^0.1 Рраб/Ррасч=19/23,2 кгс/см2, Материал корпуса –08Х18Н10Т

2.75.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1954 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

1955 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1956 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3 2,47 1,62 0,85 7,41 4,86 2,55 0,19 0,57 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,57

8,53 8,53 4,86 4,86

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,54

4,72 4,72 0,00 2,55 2,55 0,00

1957 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

1958

*

шт 1 1 096,79 1 096,79 0 0 0 0

1959

*

шт 10 71,56 715,60 0 0 0 0

1960

*

шт 20 5,81 116,20 0 0 0 0

1961 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 172,56 22,49 150,07 14,46 172,56 22,49 150,07 14,46 2,48 2,48 1,12 1,12

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

91.05.08-007 маш.час 1,12

1,12

140,01 140,01 15,80 156,81 156,81 17,70

1962 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 212,50 28,93 183,57 17,69 212,50 28,93 183,57 17,69 3,19 3,19 1,37 1,37

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

91.05.08-007 маш.час 1,37

1,37

140,01 140,01 15,80 191,81 191,81 21,65

4 274,15 300,32 336,77 32,15 31,83 2,49

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Монтаж  фильтрующего элемента м=50кг

227,23 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.75.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=50кг

184,34 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Прокладка 1-500-63-08Х18Н10Т

Шпилька 2-1-М30.8gх250.25Х1МФ

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

2.75.3. Разборка, сборка оборудования

2.75.3.1.

Открыть, закрыть крышку Ду500Ру63

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.75.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.75.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Страница 181



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

4 369,71 345,37 387,28 36,97 36,61 2,86

344,78

176,49

1 359,95 36,61 2,86

3 636,96

1963 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 10,91 10,91 10,91 10,91 1,134 1,13 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

1,13

11,77 11,77 13,30 13,30

1964 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1965 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

2 60,75 60,75 121,50 121,50 6,318 12,64 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

12,64

11,77 11,77 148,77 148,77

1966

*

шт 16 2,94 47,04 0 0 0 0

1967

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

1968

*

шт 12 26,29 315,48 0 0 0 0

1969

*

шт 1 0 0 0 0

1970

*

шт 2 293,49 586,98 0 0 0 0

1971

*

шт 1 3,97 3,97 0 0 0 0

1972

*

шт 8 3,79 30,32 0 0 0 0

1973

*

шт 4 15,52 62,08 0 0 0 0

1974

*

шт 6 49,71 298,26 0 0 0 0

1975 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Шпилька 2-1-М20-8gх110.25Х1МФ

Шпилька 2-1-М36-8gх200.25Х1МФ

2.76.2. Чистка технологического оборудования

2.76.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Гайка АМ36-6H.30ХМА.IV.2

Прокладка 1-50-6,3-5-08Х18Н10Т (цех 19)

Прокладка 1-300-63-08Х18Н10Т

СНП-А-С-D-25-63

Шпилька 1Н-М16-6gх100.40Х

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 94 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.75. Фильтр Ф-2А. 50000070133.

Материалы заказчика

Раздел 95. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.76. Фильтр Ф-2В. 50000070134

Фильтр Ф-2B ФЩД 330-2000-2,5 D=500мм, Н=2175 мм, б=12 мм, G=1040кг, V = 0,17 м3, ^0.1 Рраб/Ррасч=19/23,2 кгс/см2, Материал корпуса –08Х18Н10Т

2.76.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки
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1976

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

1977 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

1978 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

1979 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3 2,47 1,62 0,85 7,41 4,86 2,55 0,19 0,57 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,57

8,53 8,53 4,86 4,86

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,54

4,72 4,72 0,00 2,55 2,55 0,00

1980 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

1981

*

шт 1 1 096,79 1 096,79 0 0 0 0

1982

*

шт 10 71,56 715,60 0 0 0 0

1983

*

шт 20 5,81 116,20 0 0 0 0

1984 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 172,56 22,49 150,07 14,46 172,56 22,49 150,07 14,46 2,48 2,48 1,12 1,12

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

91.05.08-007 маш.час 1,12

1,12

140,01 140,01 15,80 156,81 156,81 17,70

1985 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 212,50 28,93 183,57 17,69 212,50 28,93 183,57 17,69 3,19 3,19 1,37 1,37

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.76.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Монтаж  фильтрующего элемента м=50кг

227,23 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

2.76.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=50кг

184,34 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Прокладка 1-500-63-08Х18Н10Т

Шпилька 2-1-М30.8gх250.25Х1МФ

Аппараты высокого давления

2.76.3. Разборка, сборка оборудования

2.76.3.1.

Открыть, закрыть крышку Ду500Ру63

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

Ветошь

2.76.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.76.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Страница 183



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.08-007 маш.час 1,37

1,37

140,01 140,01 15,80 191,81 191,81 21,65

4 274,15 300,32 336,77 32,15 31,83 2,49

4 369,71 345,37 387,28 36,97 36,61 2,86

344,78

176,49

1 359,95 36,61 2,86

3 636,96

1986 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

1987 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

2 34,12 34,12 68,24 68,24 3,762 7,52 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

7,52

11,10 11,10 83,47 83,47

1988 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

1989

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

1990

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

1991

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

1992 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

1993

*

шт 4 3,84 15,36 0 0 0 0

1994 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,02 33,44 33,44 0,67 0,67 4,32 0,09 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,09

7,74 7,74 0,70 0,70

1995 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,25 1,46 1,46 0,37 0,37 0,21 0,05 0 0

1996 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,05 12,78 11,79 0,64 0,59 1,5 0,08 0 0

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.77.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.77.2. Чистка технологического оборудования

2.77.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.77.2.2.

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

2.77.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 95 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.76. Фильтр Ф-2В. 50000070134

Материалы заказчика

Раздел 96. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.77. Фильтр Ф-3А. 50000070136.

Фильтр Ф-3А D=530мм, Н=980 мм, б=10 мм, G=430кг, V = 0,19 м3, Рраб/Ррасч=5/10,5кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С
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01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,0265

1,82 0,05

1997 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 2,47 1,62 0,85 1,24 0,81 0,43 0,19 0,1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,1

8,53 8,53 0,85 0,85

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,09

4,72 4,72 0,00 0,42 0,42 0,00

1998 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

1999

*

шт 1 129,98 129,98 0 0 0 0

2000 шт 5 8,98 44,90 0 0 0 0

2001 шт 10 11,15 111,50 0 0 0 0

2002 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2003 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

685,58 226,07 1,02 24,32

719,64 259,98 1,17 27,97

234,10

119,70

809,28 27,97

272,08

2004 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

Ветошь

2.77.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2.78.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 96 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.77. Фильтр Ф-3А. 50000070136.

Материалы заказчика

Раздел 97. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.78. Фильтр Ф-3В. 50000070137.

Фильтр Ф-3B D=530мм, Н=980 мм, б=10 мм, G=430кг, V = 0,19 м3, Рраб/Ррасч=5/10,5кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=20кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

ПУТГм-09-01-563х500-3,0-101

Шпилька БМ30-6gх160.48.35.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

2.77.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=20кг

Открыть, закрыть крышку Ду500Ру16

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.77.3. Разборка, сборка оборудования

2.77.3.1.
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1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

2005 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

2 34,12 34,12 68,24 68,24 3,762 7,52 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

7,52

11,10 11,10 83,47 83,47

2006 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

2007

*

шт 8 5,81 46,48 0 0 0 0

2008

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2009

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

2010 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

2011

*

шт 4 3,84 15,36 0 0 0 0

2012 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,02 33,44 33,44 0,67 0,67 4,32 0,09 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,09

7,74 7,74 0,70 0,70

2013 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,25 1,46 1,46 0,37 0,37 0,21 0,05 0 0

2014 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,05 12,78 11,79 0,64 0,59 1,5 0,08 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,0265

1,82 0,05

2015 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 2,47 1,62 0,85 1,24 0,81 0,43 0,19 0,1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,1

8,53 8,53 0,85 0,85

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,09

4,72 4,72 0,00 0,42 0,42 0,00

2016 ОЕР5р-06-01-03 1 люк 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Открыть, закрыть крышку Ду500Ру16

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.78.3. Разборка, сборка оборудования

2.78.3.1.

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.78.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.78.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.78.2. Чистка технологического оборудования

2.78.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.78.2.2.

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4
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1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

2017

*

шт 1 129,98 129,98 0 0 0 0

2018 шт 5 8,98 44,90 0 0 0 0

2019 шт 10 11,15 111,50 0 0 0 0

2020 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2021 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

685,58 226,07 1,02 24,32

719,64 259,98 1,17 27,97

234,10

119,70

809,28 27,97

272,08

2022 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2023 ОЕР5р-07-01-02 1 

соединени

е

2 16,00 16,00 32,00 32,00 1,764 3,53 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,764

3,53

11,10 11,10 39,18 39,18

2024 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

2025

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

2026

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2027

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

2028 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

2029

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

2.79.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 97 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.78. Фильтр Ф-3В. 50000070137.

Материалы заказчика

Раздел 98. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.79. Фильтр Ф-4А. 50000070139.

Фильтр Ф-4А СДЖ80-1.6-1-2-И D=273мм, Н=615 мм, б=7 мм, G=112кг, V = 0,016 м3, Рраб/Ррасч=10/16,0 кгс/см2, Материал–10Г2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=20кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

ПУТГм-09-01-563х500-3,0-101

Шпилька БМ30-6gх160.48.35.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

2.78.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=20кг
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2030 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,02 33,44 33,44 0,67 0,67 4,32 0,09 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,09

7,74 7,74 0,70 0,70

2031 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,2 1,46 1,46 0,29 0,29 0,21 0,04 0 0

2032 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,05 12,78 11,79 0,64 0,59 1,5 0,08 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,0265

1,82 0,05

2033 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,23 2,47 1,62 0,85 0,57 0,37 0,20 0,19 0,04 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,04

8,53 8,53 0,34 0,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,04

4,72 4,72 0,00 0,19 0,19 0,00

2034 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 1 70,15 69,71 0,43 70,15 69,71 0,43 7,25 7,25 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

7,25

11,77 11,77 85,33 85,33

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,00 0,45 0,45 0,00

2035

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

2036 шт 3 6,10 18,30 0 0 0 0

2037 шт 6 6,94 41,64 0 0 0 0

2038 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2039 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=10кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

2.79.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=10кг

Открыть, закрыть крышку Ду250Ру16

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.79.3. Разборка, сборка оборудования

2.79.3.1.

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.79.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.79.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.79.2. Чистка технологического оборудования

2.79.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.79.2.2.

Страница 188



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

390,27 167,79 0,64 18,1

415,54 192,96 0,74 20,82

173,71

88,80

550,01 20,82

131,88

2040 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2041 ОЕР5р-07-01-02 1 

соединени

е

2 16,00 16,00 32,00 32,00 1,764 3,53 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,764

3,53

11,10 11,10 39,18 39,18

2042 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

2043

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

2044

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2045

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

2046 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

2047

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

2048 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,02 33,44 33,44 0,67 0,67 4,32 0,09 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,09

7,74 7,74 0,70 0,70

2049 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,2 1,46 1,46 0,29 0,29 0,21 0,04 0 0

2050 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,05 12,78 11,79 0,64 0,59 1,5 0,08 0 0

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.80.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

2.80.2. Чистка технологического оборудования

2.80.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.80.2.2.

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

2.80.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 98 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.79. Фильтр Ф-4А. 50000070139.

Материалы заказчика

Раздел 99. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.80. Фильтр Ф-4В. 50000070141.

Фильтр Ф-4В СДЖ80-1.6-1-2-И D=273мм, Н=615 мм, б=7 мм, G=112кг, V = 0,016 м3, Рраб/Ррасч=10/16,0 кгс/см2, Материал–10Г2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)
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01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,0265

1,82 0,05

2051 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,23 2,47 1,62 0,85 0,57 0,37 0,20 0,19 0,04 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,04

8,53 8,53 0,34 0,34

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,04

4,72 4,72 0,00 0,19 0,19 0,00

2052 ОЕР5р-06-01-01 1 люк 1 70,15 69,71 0,43 70,15 69,71 0,43 7,25 7,25 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,25

7,25

11,77 11,77 85,33 85,33

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,00 0,45 0,45 0,00

2053

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

2054 шт 3 6,10 18,30 0 0 0 0

2055 шт 6 6,94 41,64 0 0 0 0

2056 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2057 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

390,27 167,79 0,64 18,1

415,54 192,96 0,74 20,82

173,71

88,80

550,01 20,82

131,88

2058 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 99 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.80. Фильтр Ф-4В. 50000070141.

Материалы заказчика

Раздел 100. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.81. Фильтр Ф-5А. 50000070143.

Фильтр Ф-5А СДЖ300-1.6-1-1 D=630мм, Н=1095 мм, б=10 мм, G=700 кг, V = 0,41 м3, Рраб/Ррасч=2,5/16,0 кгс/см2, Материал –09Г2С

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=10кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

2.80.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=10кг

Открыть, закрыть крышку Ду250Ру16

85,78 = 163,46 - 0,05 x 10,80 - 0,58 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.80.3. Разборка, сборка оборудования

2.80.3.1.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.80.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2.81.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

2059 ОЕР5р-07-01-07 1 

соединени

е

2 53,06 53,06 106,12 106,12 5,85 11,7 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,85

11,7

11,10 11,10 129,87 129,87

2060 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2061 шт 24 6,94 166,56 0 0 0 0

2062

*

шт 1 8,82 8,82 0 0 0 0

2063

*

шт 2 66,61 133,22 0 0 0 0

2064 шт 2 1,62 3,24 0 0 0 0

2065 шт 12 6,10 73,20 0 0 0 0

2066 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2067

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

2068 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,2 1,46 1,46 0,29 0,29 0,21 0,04 0 0

2069 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

2070 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,3 2,47 1,62 0,85 3,21 2,11 1,11 0,19 0,25 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,25

8,53 8,53 2,13 2,13

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,23

4,72 4,72 0,00 1,09 1,09 0,00

2071 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.81.3. Разборка, сборка оборудования

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.81.2.4.

2.81.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.81.2.3.

2.81.2. Чистка технологического оборудования

2.81.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Гайка АМ24-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

ПУТГ-А-2-212-043-300-1,6-3,0

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.81.3.1.

Открыть, закрыть крышку ДУ600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00
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1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

2072

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

2073 шт 10 6,10 61,00 0 0 0 0

2074 шт 20 6,94 138,80 0 0 0 0

2075 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2076 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

1 267,12 285,37 1,90 30,93

1 310,21 328,18 2,19 35,57

295,64

151,20

1 245,17 35,57

527,24

2077 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

2078 ОЕР5р-07-01-07 1 

соединени

е

2 53,06 53,06 106,12 106,12 5,85 11,7 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,85

11,7

11,10 11,10 129,87 129,87

2079 шт 12 2,43 29,16 0 0 0 0

2080 шт 24 6,94 166,56 0 0 0 0

2081

*

шт 2 8,82 17,64 0 0 0 0

2082

*

шт 2 66,61 133,22 0 0 0 0

2083 шт 24 1,62 38,88 0 0 0 0

2084 шт 12 6,10 73,20 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Фильтр Ф-5В СДЖ300-1.6-1-1 D=630мм, Н=1095 мм, б=10 мм, G=700 кг, V = 0,41 м3, Рраб/Ррасч=2,5/16,0 кгс/см2, Материал –09Г2С

2.82.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 100 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.81. Фильтр Ф-5А. 50000070143.

Материалы заказчика

Раздел 101. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.82. Фильтр Ф-5В. 50000070144.

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж фильтрующего элемента м=30кг

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=30кг

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

2.81.3.2.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

ПУТГ-А-2-212-043-300-1,6-3,0

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4
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2085 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2086

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

2087 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,2 1,46 1,46 0,29 0,29 0,21 0,04 0 0

2088 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

2089 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,3 2,47 1,62 0,85 3,21 2,11 1,11 0,19 0,25 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,25

8,53 8,53 2,13 2,13

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,23

4,72 4,72 0,00 1,09 1,09 0,00

2090 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

2091

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

2092 шт 10 6,10 61,00 0 0 0 0

2093 шт 20 6,94 138,80 0 0 0 0

2094 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

2.82.3. Разборка, сборка оборудования

2.82.3.1.

Открыть, закрыть крышку ДУ600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.82.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.82.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.82.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.82.2. Чистка технологического оборудования

2.82.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.82.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=30кг

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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2095 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

1 331,02 285,37 1,90 30,93

1 374,11 328,18 2,19 35,57

295,64

151,20

1 300,50 35,57

536,06

2096 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

2097 ОЕР5р-07-01-06 1 

соединени

е

2 39,82 39,82 79,65 79,65 4,392 8,78 0 0

1-3-5 чел.-ч 4,392

8,78

11,10 11,10 97,46 97,46

2098 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2099 шт 24 4,00 96,00 0 0 0 0

2100

*

шт 1 8,82 8,82 0 0 0 0

2101

*

шт 2 17,75 35,50 0 0 0 0

2102 шт 2 1,62 3,24 0 0 0 0

2103 шт 12 5,92 71,04 0 0 0 0

2104 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2105

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

2106 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

2.83.2. Чистка технологического оборудования

2.83.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

ПУТГ-А-2-212-01-250-1,6-3,0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 102. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.83. Фильтр Ф-6А. 50000070147.

Фильтр Ф-6А СДЖ 250-1.6-1-1 D=630мм, Н=1095 мм, б=10 мм, G=700 кг, V = 0,41 м3, ^1.5 Рраб/Ррасч=2,5/16,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С

2.83.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 101 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.82. Фильтр Ф-5В. 50000070144.

Материалы заказчика

Монтаж  фильтрующего элемента м=30кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.83.2.3.

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.83.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)
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2107 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

2108 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,8 2,47 1,62 0,85 4,45 2,92 1,53 0,19 0,34 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,34

8,53 8,53 2,90 2,90

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,32

4,72 4,72 0,00 1,51 1,51 0,00

2109 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

2110

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

2111 шт 10 6,10 61,00 0 0 0 0

2112 шт 20 6,94 138,80 0 0 0 0

2113 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2114 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

1 071,60 259,86 2,32 28,12

1 110,93 298,84 2,67 32,33

269,36

137,82

1 101,10 32,33

429,52

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=30кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ24-6H.25.III.4

2.83.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=30кг

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

Аппараты высокого давления

2.83.3. Разборка, сборка оборудования

2.83.3.1.

Открыть, закрыть крышку ДУ600Ру25

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

Ветошь

2.83.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Материалы заказчика

Раздел 103. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.84. Фильтр Ф-6В. 50000070149.

Фильтр Ф-6В СДЖ 250-1.6-1-1 D=630мм, Н=1095 мм, б=10 мм, G=700 кг, V = 0,41 м3, ^1.5 Рраб/Ррасч=2,5/16,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С

2.84.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 102 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.83. Фильтр Ф-6А. 50000070147.
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2115 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

2116 ОЕР5р-07-01-06 1 

соединени

е

2 39,82 39,82 79,65 79,65 4,392 8,78 0 0

1-3-5 чел.-ч 4,392

8,78

11,10 11,10 97,46 97,46

2117 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2118 шт 24 4,00 96,00 0 0 0 0

2119

*

шт 1 8,82 8,82 0 0 0 0

2120

*

шт 2 17,75 35,50 0 0 0 0

2121 шт 2 1,62 3,24 0 0 0 0

2122 шт 12 5,92 71,04 0 0 0 0

2123 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,1 33,44 33,44 3,34 3,34 4,32 0,43 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,43

7,74 7,74 3,33 3,33

2124

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

2125 ОЕР05р-11-01-03 м2 0,3 1,46 1,46 0,44 0,44 0,21 0,06 0 0

2126 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,1 12,78 11,79 1,28 1,18 1,5 0,15 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,053

1,82 0,10

2127 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,8 2,47 1,62 0,85 4,45 2,92 1,53 0,19 0,34 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,34

8,53 8,53 2,90 2,90

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,32

4,72 4,72 0,00 1,51 1,51 0,00

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.84.2.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.84.2.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

ПУТГ-А-2-212-01-250-1,6-3,0

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

2.84.2. Чистка технологического оборудования

2.84.2.1.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.84.2.4.

Чистка фильтрующего элемента

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44
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2128 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

2129

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

2130 шт 20 6,94 138,80 0 0 0 0

2131 шт 10 6,10 61,00 0 0 0 0

2132 ОЕР1р-03-11-01 шт 1 22,49 22,49 22,49 22,49 2,48 2,48 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,48

2,48

11,10 11,10 27,53 27,53

2133 ОЕР1р-03-12-01 шт 1 28,94 28,93 0,01 28,94 28,93 0,01 3,19 3,19 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,19

3,19

11,10 11,10 35,41 35,41

1 071,60 259,86 2,32 28,12

1 110,93 298,84 2,67 32,33

269,36

137,82

1 101,10 32,33

429,52

2134 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2135 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

3 22,69 22,69 68,07 68,07 2,502 7,51 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

7,51

11,10 11,10 83,36 83,36

2136 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

Итого по разделу 103 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.84. Фильтр Ф-6В. 50000070149.

Материалы заказчика

Раздел 104. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.85.Воздушный холодильник ХВ-1/1. 50000068418.

Воздушный холодильник ХВ-1/1 (АВГ-20-Ж-1,6-Б5-В3Т/6-2-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=26526кг, dтр25х2х8000мм, Fн./Fвн.= 4800/195 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=4,5/8, Материал т. решетки -09Г2С, Материал труб –ЛАМШ77-2-

0,05

2.85.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Монтаж  фильтрующего элемента м=30кг

35,42 = 386,97 - 0,95 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,37 x 140,01

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ24-6H.25.III.4

Шпилька БМ24-6gх120.45.35.III.4

2.84.3.2.

Демонтаж фильтрующего элемента м=30кг

27,53 = 314,69 - 0,7 x 117,58 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 1,12 x 140,01

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

2.84.3. Разборка, сборка оборудования

2.84.3.1.

Открыть, закрыть крышку ДУ600Ру25

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм
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1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2137 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

3 21,46 21,46 64,37 64,37 2,232 6,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

6,7

11,77 11,77 78,86 78,86

2138 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2139 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

2140

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2141

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2142

*

шт 3 14,55 43,65 0 0 0 0

2143

*

шт 3 41,58 124,74 0 0 0 0

2144 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

2145 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

2146 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2147 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2148 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2149 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.85.2.2, 2.85.7.1.

Чистка наружной поверхности трубок 

(оребрения) трубных секций (с опрессовкой)

2.85.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

СНП RF-DN50-CL300

СНП RF-DN100-CL300

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

2.85.2. Чистка технологического оборудования

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.85.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Страница 198



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2150 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,7 2,47 1,62 0,85 6,67 4,37 2,30 0,19 0,51 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,51

8,53 8,53 4,35 4,35

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,49

4,72 4,72 0,00 2,31 2,31 0,00

2151 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,6 2,47 1,62 0,85 8,89 5,83 3,06 0,19 0,68 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,68

8,53 8,53 5,80 5,80

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,65

4,72 4,72 0,00 3,07 3,07 0,00

2152 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,105 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 691,87 303,37 388,50 45,45 300,3379 31,54 32,064 3,37

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

3,33

115,40 115,40 13,50 384,28 384,28 44,96

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2153 шт 5 5,13 25,65 0 0 0 0

2154 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

2155

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2156

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2157 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,14 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 922,50 404,50 518,00 60,60 300,3379 42,05 32,064 4,49

ОП п.1.12.6

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

2.85.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4

2.85.3.1.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=10,5 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Чистка внутренней поверхности 

трубопроводов Ду100 L=12м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.85.3. Разборка, сборка оборудования

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.85.2.5.

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.85.2.4.

Объем=14 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24
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91.05.05-015 маш.час 31,744

4,44

115,40 115,40 13,50 512,38 512,38 59,94

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

2158 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

2159 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

2160

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2161 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2162

*

шт 40 4,87 194,80 0 0 0 0

2163

*

шт 40 12,85 514,00 0 0 0 0

2164

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2165

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

2166 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2167 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2168 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2169 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

2.85.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.85.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

ПУТГмБп-09-01-1284х354х27х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.85.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-100-40

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2170 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2171 ФЕРм07-03-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 199,14 154,91 44,22 2,82 398,27 309,82 88,45 5,63 16,48 32,96 0,224 0,45

1-3-8 чел.-ч 16,48

32,96

9,40 9,40 309,82 309,82

91.05.05-015 маш.час 0,112

0,22

115,40 115,40 13,50 25,39 25,39 2,97

91.06.03-062 маш.час 0,32

0,64

6,90 6,90 0,00 4,42 4,42 0,00

91.06.07-005 маш.час 4,32

8,64

5,03 5,03 0,00 43,46 43,46 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,112

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

2172 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2173 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1316*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.85.3.7, 2.85.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1316кг

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  ГАЦ-

28-6М2 70кг без опускания на отм.0

124,46 = 165,92 - 4,3 x 0,40 - 3 x 12,60 - 1,94 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.85.3.6.
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91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2174 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2175 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,15 51,95 22,92 8,25 7,79 3,44 1,24 2,31 0,35 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,35

9,92 9,92 3,47 3,47

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,1

12,31 12,31 0,00 1,23 1,23 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000099

15 200,00 1,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,15

10,75 1,61

2176 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,05 51,95 22,92 8,25 2,60 1,15 0,41 2,31 0,12 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,12

9,92 9,92 1,19 1,19

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,03

12,31 12,31 0,00 0,37 0,37 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000033

15 200,00 0,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,05

10,75 0,54

2177 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2178

*

шт 10 0 0 0 0

19 448,70 3 684,57 11 363,37 873,92 387,54 64,96

21 705,92 4 237,26 13 067,89 1 005,00 445,66 74,71

4 905,61

2 569,88

25 333,88 445,66 74,71

3 962,96

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1316*2/1000

2.85.6. Восстановление узлов и деталей

Материалы заказчика

Раздел 105. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.86. Воздушный холодильник ХВ-1/2. 50000068420.

Воздушный холодильник ХВ-1/2 (АВГ-20-Ж-1,6-Б5-В3Т/6-2-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=26526кг, dтр25х2х8000мм, Fн./Fвн.= 4800/195 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=4,5/8, Материал т. решетки -09Г2С, Материал труб –ЛАМШ77-2-

0,05

2.86.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 104 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.85.Воздушный холодильник ХВ-1/1. 50000068418.

2.85.7.1.

Отглушение дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.85.7. Опрессовка

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.85.6.2.

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности крышки ХВ-1/1

Объем=5*0,0001/0,01

2.85.6.1.

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности трубной доски ХВ-1/1

Объем=15*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А
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2179 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2180 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

3 22,69 22,69 68,07 68,07 2,502 7,51 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

7,51

11,10 11,10 83,36 83,36

2181 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2182 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

3 21,46 21,46 64,37 64,37 2,232 6,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

6,7

11,77 11,77 78,86 78,86

2183 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2184 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

2185

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2186

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2187

*

шт 3 14,55 43,65 0 0 0 0

2188

*

шт 3 41,58 124,74 0 0 0 0

2189 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

2190 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

2191 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2192 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL300

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

2.86.2. Чистка технологического оборудования

2.86.2.1.

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

СНП RF-DN50-CL300

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)
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2193 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2194 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2195 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,7 2,47 1,62 0,85 6,67 4,37 2,30 0,19 0,51 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,51

8,53 8,53 4,35 4,35

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,49

4,72 4,72 0,00 2,31 2,31 0,00

2196 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,6 2,47 1,62 0,85 8,89 5,83 3,06 0,19 0,68 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,68

8,53 8,53 5,80 5,80

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,65

4,72 4,72 0,00 3,07 3,07 0,00

2197 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,105 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 691,87 303,37 388,50 45,45 300,3379 31,54 32,064 3,37

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

3,33

115,40 115,40 13,50 384,28 384,28 44,96

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.86.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

Объем=4*1,224

2.86.2.2, 2.86.7.1.

Чистка наружной поверхности трубок 

(оребрения) трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=10,5 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.86.3. Разборка, сборка оборудования

2.86.3.1.

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.86.2.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду100 L= 12м

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.86.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций
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91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2198 шт 5 5,13 25,65 0 0 0 0

2199 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

2200

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2201

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2202 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,14 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 922,50 404,50 518,00 60,60 300,3379 42,05 32,064 4,49

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

4,44

115,40 115,40 13,50 512,38 512,38 59,94

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

2203 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

2204 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

2205

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2206 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2207

*

шт 40 4,87 194,80 0 0 0 0

2208

*

шт 40 12,85 514,00 0 0 0 0

2209

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2210

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

2211 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-В-E-F-100-40

2.86.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=14 / 100

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

ПУТГмБп-09-01-1284х354х27х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.86.3.4.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-100-40

2.86.3.3.

Страница 205



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2212 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2213 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2214 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2215 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2216 ФЕРм07-03-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 199,14 154,91 44,22 2,82 398,27 309,82 88,45 5,63 16,48 32,96 0,224 0,45

1-3-8 чел.-ч 16,48

32,96

9,40 9,40 309,82 309,82

91.05.05-015 маш.час 0,112

0,22

115,40 115,40 13,50 25,39 25,39 2,97

91.06.03-062 маш.час 0,32

0,64

6,90 6,90 0,00 4,42 4,42 0,00

91.06.07-005 маш.час 4,32

8,64

5,03 5,03 0,00 43,46 43,46 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,112

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

2217 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.86.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  ГАЦ-

28-6М2 70кг без опускания на отм.0

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.86.3.5.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.86.3.7, 2.86.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1316кг

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

124,46 = 165,92 - 4,3 x 0,40 - 3 x 12,60 - 1,94 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)
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01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2218 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2219 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2220 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,15 51,95 22,92 8,25 7,79 3,44 1,24 2,31 0,35 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,35

9,92 9,92 3,47 3,47

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,1

12,31 12,31 0,00 1,23 1,23 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000099

15 200,00 1,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,15

10,75 1,61

2221 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,15 51,95 22,92 8,25 7,79 3,44 1,24 2,31 0,35 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,35

9,92 9,92 3,47 3,47

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,1

12,31 12,31 0,00 1,23 1,23 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000099

15 200,00 1,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,15

10,75 1,61

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности трубной доски ХВ-1/2

Объем=15*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1316*2/1000

2.86.6. Восстановление узлов и деталей

2.86.6.1.

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1316*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.86.7. Опрессовка

2.86.7.1.

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.86.6.2.

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности крышки ХВ-1/2

Объем=15*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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2222 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2223

*

шт 10 0 0 0 0

19 449,14 3 686,86 11 364,20 873,92 387,77 64,96

21 706,82 4 239,90 13 068,85 1 005,00 445,93 74,71

4 908,33

2 571,44

25 339,06 445,93 74,71

3 962,96

2224 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,105 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 691,87 303,37 388,50 45,45 300,3379 31,54 32,064 3,37

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

3,33

115,40 115,40 13,50 384,28 384,28 44,96

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2225 шт 5 5,13 25,65 0 0 0 0

2226 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

2227

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2228

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2229 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,14 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 922,50 404,50 518,00 60,60 300,3379 42,05 32,064 4,49

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

4,44

115,40 115,40 13,50 512,38 512,38 59,94

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,04

102,84 102,84 13,50 4,11 4,11 0,54

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,04

12,00 12,00 0,00 0,48 0,48 0,00

2230 шт 5 4,75 23,75 0 0 0 0

2231 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх120.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Раздел 106. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.87. Воздушный холодильник ХВ-1/3. 50000068468.

Воздушный холодильник ХВ-1/3 (АВГ-20-Ж-1,6-Б5-В3Т/6-2-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=26526кг, dтр25х2х8000мм, Fн./Fвн.= 4800/195 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=4,5/8, Материал т. решетки -09Г2С, Материал труб –ЛАМШ77-2-

0,05

2.87.1.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=10,5 / 100

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 105 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.86. Воздушный холодильник ХВ-1/2. 50000068420.

Материалы заказчика

Отглушение дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка АМ20-6H.25.III.4

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

2.87.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=14 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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2232

*

шт 6 30,87 185,22 0 0 0 0

2233 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2234

*

шт 40 4,87 194,80 0 0 0 0

2235

*

шт 40 12,85 514,00 0 0 0 0

2236

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2237

*

кг 1 161,37 161,37 0 0 0 0

2238 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2239 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2240 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2241 ФЕРм07-03-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 199,14 154,91 44,22 2,82 398,27 309,82 88,45 5,63 16,48 32,96 0,224 0,45

1-3-8 чел.-ч 16,48

32,96

9,40 9,40 309,82 309,82

91.05.05-015 маш.час 0,112

0,22

115,40 115,40 13,50 25,39 25,39 2,97

91.06.03-062 маш.час 0,32

0,64

6,90 6,90 0,00 4,42 4,42 0,00

91.06.07-005 маш.час 4,32

8,64

5,03 5,03 0,00 43,46 43,46 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,112

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.87.5.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  ГАЦ-

28-6М2 70кг без опускания на отм.0

124,46 = 165,92 - 4,3 x 0,40 - 3 x 12,60 - 1,94 x 1,00

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГмБп-09-01-1284х354х27х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.87.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

СНП-В-E-F-100-40

2.87.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.87.6, 2.87.10.1.

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т
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2242 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2243 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2244 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2245 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2246 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

3 22,69 22,69 68,07 68,07 2,502 7,51 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

7,51

11,10 11,10 83,36 83,36

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1316*2/1000

2.87.7. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Объем=(1316*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1316кг

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих-ремонтников
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2247 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2248 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

3 21,46 21,46 64,37 64,37 2,232 6,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

6,7

11,77 11,77 78,86 78,86

2249 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

2250 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

2251

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2252

*

шт 3 23,11 69,33 0 0 0 0

2253

*

шт 3 14,55 43,65 0 0 0 0

2254

*

шт 3 41,58 124,74 0 0 0 0

2255 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

2256 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

2257 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2258 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2259 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2260 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

Аппараты высокого давления

2.87.8.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=4*1,224

2.87.8.2, 2.87.13.1.

Чистка наружной поверхности трубок 

(оребрения) трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

2.87.8. Чистка технологического оборудования

2.87.8.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

СНП RF-DN50-CL300

СНП RF-DN100-CL300

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников
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1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2261 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,7 2,47 1,62 0,85 6,67 4,37 2,30 0,19 0,51 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,51

8,53 8,53 4,35 4,35

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,49

4,72 4,72 0,00 2,31 2,31 0,00

2262 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,6 2,47 1,62 0,85 8,89 5,83 3,06 0,19 0,68 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,68

8,53 8,53 5,80 5,80

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,65

4,72 4,72 0,00 3,07 3,07 0,00

2263 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2264 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2265 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,15 51,95 22,92 8,25 7,79 3,44 1,24 2,31 0,35 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,35

9,92 9,92 3,47 3,47

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,1

12,31 12,31 0,00 1,23 1,23 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000099

15 200,00 1,50

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Болт М12-6gх40.88.35

2.87.12. Восстановление узлов и деталей

2.87.12.1.

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности трубной доски ХВ-1/3

Объем=15*0,0001/0,01

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.87.9. Разборка, сборка оборудования

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.87.8.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопрововов Ду100 L=12м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.87.8.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44
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01.7.11.07-0036 кг 1

0,15

10,75 1,61

2266 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,15 51,95 22,92 8,25 7,79 3,44 1,24 2,31 0,35 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,35

9,92 9,92 3,47 3,47

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,1

12,31 12,31 0,00 1,23 1,23 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000099

15 200,00 1,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,15

10,75 1,61

2267 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2268

*

шт 10 0 0 0 0

19 449,14 3 686,86 11 364,20 873,92 387,77 64,96

21 706,82 4 239,90 13 068,85 1 005,00 445,93 74,71

4 908,33

2 571,44

25 339,06 445,93 74,71

3 962,96

2269 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2270 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2271 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности крышки ХВ-1/3

Объем=15*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.87.12.2.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.88.1.2.

2.88.1. Чистка технологического оборудования

2.88.1.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Сметная прибыль

Итого по разделу 106 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.87. Воздушный холодильник ХВ-1/3. 50000068468.

Материалы заказчика

Раздел 107. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.88. Воздушный холодильник ХВ-2/1. 50000068481.

Воздушный холодильник ХВ-2/1 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.87.13. Опрессовка

2.87.13.1.

Отглушение  дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2272 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2273 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2274 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2275 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2276 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2277 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.88.1.3.

Болт М10-6gх40.88.35

2.88.2.2.

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

2.88.2. Разборка, сборка оборудования

2.88.2.1.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

2.88.1.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.88.1.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления
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2278 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2279 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2280 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2281 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

2.88.2.3.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.88.2.4, 2.88.3.1.
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25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2282 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2283 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

5 619,79 1 931,94 3 482,49 300,38 209,13 22,85

6 431,97 2 221,74 4 004,87 345,44 240,49 26,27

2 455,88

1 310,52

10 198,37 240,49 26,27

2284 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2285 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2286 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

2287 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

Раздел 108. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.89. Воздушный холодильник ХВ-2/2. 50000068483.

Воздушный холодильник ХВ-2/2 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

7.5.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 107 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.88. Воздушный холодильник ХВ-2/1. 50000068481.

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1045*2/1000

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
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1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

2288 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

2289 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

2290 шт 2 4,00 8,00 0 0 0 0

2291 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

2292

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2293

*

шт 1 41,58 41,58 0 0 0 0

2294

*

шт 1 128,75 128,75 0 0 0 0

2295

*

шт 4 4,91 19,64 0 0 0 0

2296 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

2297 шт 1 1,57 1,57 0 0 0 0

2298 шт 1 4,75 4,75 0 0 0 0

2299 шт 2 10,33 20,66 0 0 0 0

2300 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2301 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2302 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2303 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

2.89.2. Чистка технологического оборудования

2.89.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

СНП RF-DN100-CL300

СНП RF-DN300-CL300

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

Аппараты высокого давления

2.89.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Объем=4*1,224

2.89.2.2, 2.89.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)
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2304 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2305 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2306 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 527,14 231,14 296,00 34,63 300,3379 24,03 32,064 2,57

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,54

115,40 115,40 13,50 293,12 293,12 34,29

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2307 шт 3 5,92 17,76 0 0 0 0

2308 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2309

*

шт 1 36,36 36,36 0 0 0 0

2310

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2311 ФЕРм12-01-006-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 4 471,84 2 221,25 2 250,59 263,31 402,47 199,91 202,55 23,70 230,8979 20,78 19,504 1,76

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,73

115,40 115,40 13,50 199,64 199,64 23,36

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

Объем=8 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.89.3. Разборка, сборка оборудования

2.89.3.1.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.89.2.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

2.89.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-80-40

2.89.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу125  с разборкой, сборкой фланцев

Объем=9 / 100

2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 12 650,00 - 27,32 x 1,00
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91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2312 шт 3 4,75 14,25 0 0 0 0

2313 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2314

*

шт 12 27,59 331,08 0 0 0 0

2315 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2316

*

шт 50 4,87 243,50 0 0 0 0

2317

*

шт 50 12,85 642,50 0 0 0 0

2318

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2319

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2320 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2321 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2322 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2323 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.89.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.89.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-125-40

2.89.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000  на площадку

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)
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2324 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2325 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2326 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2327 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

Объем=(1045*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.89.3.7, 2.89.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.89.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00
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2328 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2329 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2330

*

шт 10 0 0 0 0

17 458,65 3 034,88 9 583,86 682,95 320,08 50,58

19 351,48 3 490,12 11 021,44 785,40 368,08 58,16

3 993,39

2 096,35

21 118,44 368,08 58,16

4 452,46

2331 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2332 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2333 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2334 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

2.90.1.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

2.90.1.2.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Воздушный холодильник ХВ-2/3 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

2.90.1. Чистка технологического оборудования

2.90.1.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 108 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.89. Воздушный холодильник ХВ-2/2. 50000068483.

Материалы заказчика

Раздел 109. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.90. Воздушный холодильник ХВ-2/3. 50000068484.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1045*2/1000

2.89.6. Опрессовка

2.89.6.1.

Отглушение  дефектных трубок
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1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2335 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2336 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2337 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2338 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2339 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2340 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.90.2.2.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты высокого давления

2.90.2. Разборка, сборка оборудования

2.90.2.1.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

Аппараты высокого давления

2.90.1.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.90.1.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)
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91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2341 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2342 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2343 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2344 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

Болт М12-6gх40.88.35

2.90.2.3.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

2.90.2.4, 2.90.3.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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2345 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

5 619,79 1 931,94 3 482,49 300,38 209,13 22,85

6 431,97 2 221,74 4 004,87 345,44 240,49 26,27

2 455,88

1 310,52

10 198,37 240,49 26,27

2346 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2347 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2348 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

2349 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

2350 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

2351 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

2352 шт 2 4,00 8,00 0 0 0 0

2353 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

2354

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2355

*

шт 1 41,58 41,58 0 0 0 0

2356

*

шт 1 128,75 128,75 0 0 0 0

Итого по разделу 109 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.90. Воздушный холодильник ХВ-2/3. 50000068484.

Раздел 110. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.91. Воздушный холодильник ХВ-2/4. 50000068486.

Воздушный холодильник ХВ-2/4 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

2.91.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Объем=1045*2/1000

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

СНП-В-E-F-50-40

СНП RF-DN100-CL300

СНП RF-DN300-CL300

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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2357

*

шт 4 4,91 19,64 0 0 0 0

2358 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

2359 шт 1 1,57 1,57 0 0 0 0

2360 шт 1 4,75 4,75 0 0 0 0

2361 шт 2 10,33 20,66 0 0 0 0

2362 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2363 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2364 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2365 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2366 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

2.91.2. Чистка технологического оборудования

2.91.2.1.

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.91.2.5.

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.91.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.91.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.91.2.2, 2.91.6.1.

Чистка наружной поверхности трубок 

(оребрения) трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44
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2367 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2368 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 527,14 231,14 296,00 34,63 300,3379 24,03 32,064 2,57

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,54

115,40 115,40 13,50 293,12 293,12 34,29

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2369 шт 3 5,92 17,76 0 0 0 0

2370 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2371

*

шт 1 36,36 36,36 0 0 0 0

2372

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2373 ФЕРм12-01-006-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 4 471,84 2 221,25 2 250,59 263,31 402,47 199,91 202,55 23,70 230,8979 20,78 19,504 1,76

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,73

115,40 115,40 13,50 199,64 199,64 23,36

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2374 шт 3 4,75 14,25 0 0 0 0

2375 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2376

*

шт 12 27,59 331,08 0 0 0 0

2377 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=8 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.91.3. Разборка, сборка оборудования

2.91.3.1.

Чистка внутренней поверхности обвязки

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000  на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-125-40

2.91.3.3.

2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 12 650,00 - 27,32 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

СНП RF DN100-CL300

СНП-В-E-F-80-40

2.91.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу125  с разборкой, сборкой фланцев

Объем=9 / 100
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1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2378

*

шт 50 4,87 243,50 0 0 0 0

2379

*

шт 50 12,85 642,50 0 0 0 0

2380

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2381

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2382 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2383 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2384 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2385 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2386 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2387 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.91.3.5.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.91.3.4.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.91.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2388 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2389 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2390 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2391 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2392

*

шт 10 0 0 0 0

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.91.3.7, 2.91.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Отглушение  дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1045*2/1000

2.91.6. Опрессовка

2.91.6.1.
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17 458,65 3 034,88 9 583,86 682,95 320,08 50,58

19 351,48 3 490,12 11 021,44 785,40 368,08 58,16

3 993,39

2 096,35

21 118,44 368,08 58,16

4 452,46

2393 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2394 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2395 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

2396 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

2397 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

2398 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

2399 шт 2 4,00 8,00 0 0 0 0

2400 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

2401

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2402

*

шт 1 41,58 41,58 0 0 0 0

2403

*

шт 1 128,75 128,75 0 0 0 0

2404

*

шт 4 4,91 19,64 0 0 0 0

2405 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

2406 шт 1 1,57 1,57 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Раздел 111. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.92. Воздушный холодильник ХВ-2/5. 50000068491.

Воздушный холодильник ХВ-2/5 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

2.92.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 110 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.91. Воздушный холодильник ХВ-2/4. 50000068486.

Материалы заказчика

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

СНП RF-DN100-CL300

СНП RF-DN300-CL300

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40
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2407 шт 1 4,75 4,75 0 0 0 0

2408 шт 2 10,33 20,66 0 0 0 0

2409 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2410 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2411 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2412 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2413 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2414 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.92.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Аппараты высокого давления

2.92.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Объем=4*1,224

2.92.2.1, 2.92.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

2.92.2. Чистка технологического оборудования

2.92.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.92.2.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44
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1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2415 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 527,14 231,14 296,00 34,63 300,3379 24,03 32,064 2,57

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,54

115,40 115,40 13,50 293,12 293,12 34,29

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2416 шт 3 5,92 17,76 0 0 0 0

2417 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2418

*

шт 1 36,36 36,36 0 0 0 0

2419

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2420 ФЕРм12-01-006-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 4 471,84 2 221,25 2 250,59 263,31 402,47 199,91 202,55 23,70 230,8979 20,78 19,504 1,76

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,73

115,40 115,40 13,50 199,64 199,64 23,36

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2421 шт 3 4,75 14,25 0 0 0 0

2422 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2423

*

шт 12 27,59 331,08 0 0 0 0

2424 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-125-40

2.92.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000  на площадку

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-80-40

2.92.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу125  с разборкой, сборкой фланцев

Объем=9 / 100

2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 12 650,00 - 27,32 x 1,00

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

Объем=8 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.92.3. Разборка, сборка оборудования

2.92.3.1.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т
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2425

*

шт 50 4,87 243,50 0 0 0 0

2426

*

шт 50 12,85 642,50 0 0 0 0

2427

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2428

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2429 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2430 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2431 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2432 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2433 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2434 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.92.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.92.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.92.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2
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91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2435 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2436 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2437 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2438 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2439

*

шт 10 0 0 0 0

17 458,65 3 034,88 9 583,86 682,95 320,08 50,58

19 351,48 3 490,12 11 021,44 785,40 368,08 58,16

3 993,39

2 096,35

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1045*2/1000

2.92.6. Опрессовка

2.92.6.1.

Отглушение  дефектных трубок

Объем=(1045*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.92.3.7, 2.92.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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21 118,44 368,08 58,16

4 452,46

2440 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2441 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2442 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

2443 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

2444 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

2445 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

2446 шт 2 4,00 8,00 0 0 0 0

2447 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

2448

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2449

*

шт 1 41,58 41,58 0 0 0 0

2450

*

шт 1 128,75 128,75 0 0 0 0

2451

*

шт 4 4,91 19,64 0 0 0 0

2452 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

2453 шт 1 1,57 1,57 0 0 0 0

2454 шт 1 4,75 4,75 0 0 0 0

2455 шт 2 10,33 20,66 0 0 0 0

Итого по разделу 111 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.92. Воздушный холодильник ХВ-2/5. 50000068491.

Материалы заказчика

Раздел 112. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.93. Воздушный холодильник ХВ-2/6. 50000068494.

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

2.93.2. Чистка технологического оборудования

2.93.2.1.

СНП RF-DN300-CL300

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП RF-DN100-CL300

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Воздушный холодильник ХВ-2/6 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

2.93.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)
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2456 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2457 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2458 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2459 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2460 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2461 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

Аппараты высокого давления

2.93.3. Разборка, сборка оборудования

2.93.3.1.

Аппараты высокого давления

2.93.2.5.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.93.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

2.93.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

2.93.2.2, 2.93.7.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Страница 235



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

2462 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 527,14 231,14 296,00 34,63 300,3379 24,03 32,064 2,57

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,54

115,40 115,40 13,50 293,12 293,12 34,29

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2463 шт 3 5,92 17,76 0 0 0 0

2464 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2465

*

шт 1 36,36 36,36 0 0 0 0

2466

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2467 ФЕРм12-01-006-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 4 471,84 2 221,25 2 250,59 263,31 402,47 199,91 202,55 23,70 230,8979 20,78 19,504 1,76

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,73

115,40 115,40 13,50 199,64 199,64 23,36

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2468 шт 3 4,75 14,25 0 0 0 0

2469 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2470

*

шт 12 27,59 331,08 0 0 0 0

2471 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2472

*

шт 50 4,87 243,50 0 0 0 0

2473

*

шт 50 12,85 642,50 0 0 0 0

2474

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=8 / 100

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-125-40

2.93.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000  на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

2.93.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу125  с разборкой, сборкой фланцев

Объем=9 / 100

2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 12 650,00 - 27,32 x 1,00

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

СНП-В-E-F-80-40
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2475

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2476 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2477 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2478 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2479 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2480 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2481 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.93.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

2.93.3.7, 2.93.4.1.

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.93.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.93.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000
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2482 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2483 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2484 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2485 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,05 51,95 22,92 8,25 2,60 1,15 0,41 2,31 0,12 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,12

9,92 9,92 1,19 1,19

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,03

12,31 12,31 0,00 0,37 0,37 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000033

15 200,00 0,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,05

10,75 0,54

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.93.7. Опрессовка

2.93.7.1.

Объем=1045*2/1000

2.93.6. Восстановление узлов и деталей

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности трубной доски ХВ-2/6

Объем=5*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км
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2486 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2487

*

шт 10 0 0 0 0

17 461,25 3 036,03 9 584,27 682,95 320,2 50,58

19 354,31 3 491,44 11 021,91 785,40 368,22 58,16

3 994,75

2 097,13

21 123,41 368,22 58,16

4 452,46

2488 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2489 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

4 10,91 10,91 43,63 43,63 1,134 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

2490 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

2491 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

2492 шт 8 1,46 11,68 0 0 0 0

2493 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

2494 шт 2 4,00 8,00 0 0 0 0

2495 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

2496

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

2497

*

шт 1 41,58 41,58 0 0 0 0

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Раздел 113. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.94. Воздушный холодильник ХВ-2/7. 50000068497.

Воздушный холодильник ХВ-2/7 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

2.94.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 112 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.93. Воздушный холодильник ХВ-2/6. 50000068494.

Материалы заказчика

Отглушение  дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

СНП RF-DN100-CL300

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)
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2498

*

шт 1 128,75 128,75 0 0 0 0

2499

*

шт 4 4,91 19,64 0 0 0 0

2500 шт 4 1,49 5,96 0 0 0 0

2501 шт 1 1,57 1,57 0 0 0 0

2502 шт 1 4,75 4,75 0 0 0 0

2503 шт 2 10,33 20,66 0 0 0 0

2504 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2505 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2506 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2507 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2508 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

Объем=4*1,224

2.94.2.2, 2.94.7.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций с (опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

2.94.2. Чистка технологического оборудования

2.94.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

СНП RF-DN300-CL300

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.94.2.5.

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.94.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Аппараты высокого давления

2.94.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00
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2509 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2510 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,08 6 589,28 2 889,26 3 700,02 432,86 527,14 231,14 296,00 34,63 300,3379 24,03 32,064 2,57

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,54

115,40 115,40 13,50 293,12 293,12 34,29

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2511 шт 3 5,92 17,76 0 0 0 0

2512 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2513

*

шт 1 36,36 36,36 0 0 0 0

2514

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2515 ФЕРм12-01-006-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 4 471,84 2 221,25 2 250,59 263,31 402,47 199,91 202,55 23,70 230,8979 20,78 19,504 1,76

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,73

115,40 115,40 13,50 199,64 199,64 23,36

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2516 шт 3 4,75 14,25 0 0 0 0

2517 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

2518

*

шт 12 27,59 331,08 0 0 0 0

2519 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

2.94.2.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

dу125  с разборкой, сборкой фланцев

Объем=9 / 100

2 526,20 = 5 367,55 + (116,38 - 142) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 2 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 1,4 x 3,15 - 0,0081 x 12 650,00 - 27,32 x 1,00

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх140.40.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

СНП-В-E-F-80-40

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,24; ТЗ=1,24

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.94.2.1.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=8 / 100

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-125-40

2.94.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000  на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4
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1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2520

*

шт 50 4,87 243,50 0 0 0 0

2521

*

шт 50 12,85 642,50 0 0 0 0

2522

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2523

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2524 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2525 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2526 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2527 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2528 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2529 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.94.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.94.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1-М20-8gх70.40Х

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.94.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2530 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2531 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2532 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2533 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,05 51,95 22,92 8,25 2,60 1,15 0,41 2,31 0,12 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,12

9,92 9,92 1,19 1,19

Объем=1045*2/1000

2.94.6. Восстановление узлов и деталей

2.94.6.1.

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности трубной доски ХВ-2/7

Объем=5*0,0001/0,01

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

2.94.3.7, 2.94.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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91.17.04-171 маш.час 0,67

0,03

12,31 12,31 0,00 0,37 0,37 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000033

15 200,00 0,50

01.7.11.07-0036 кг 1

0,05

10,75 0,54

2534 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,1 51,95 22,92 8,25 5,20 2,29 0,83 2,31 0,23 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

0,23

9,92 9,92 2,28 2,28

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,07

12,31 12,31 0,00 0,86 0,86 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,000066

15 200,00 1,00

01.7.11.07-0036 кг 1

0,1

10,75 1,08

2535 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2536

*

шт 10 0 0 0 0

17 466,45 3 038,32 9 585,10 682,95 320,43 50,58

19 359,98 3 494,08 11 022,86 785,40 368,49 58,16

3 997,47

2 098,69

21 133,36 368,49 58,16

4 452,46

2537 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2538 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.95.1.2.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

2.95.1. Чистка технологического оборудования

2.95.1.1.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Сметная прибыль

Итого по разделу 113 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.94. Воздушный холодильник ХВ-2/7. 50000068497.

Материалы заказчика

Раздел 114. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.95. Воздушный холодильник ХВ-2/8. 50000068498.

Воздушный холодильник ХВ-2/8 (АВГ-20-ж-1,6-Б3-В3Т/6-2а-8 УХЛ 1) ^10.9 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=17055кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=0,7/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб 

–08Х22Н6Т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.94.7. Опрессовка

2.94.7.1.

Отглушение  дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Наплавка толщиной 2мм уплотнительной 

поверхности крышки ХВ-2/7

Объем=10*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

2.94.6.2.
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1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2539 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,2 2,47 1,62 0,85 12,84 8,42 4,42 0,19 0,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,99

8,53 8,53 8,44 8,44

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,94

4,72 4,72 0,00 4,44 4,44 0,00

2540 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2541 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2542 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.95.2.3.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.95.2.2.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.95.2. Разборка, сборка оборудования

2.95.2.1.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.95.1.3.

Чистка внутренней поверхности 

трубопровода Ду=125мм L=13,2м

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44
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91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2543 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2544 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,209 1 033,98 993,47 40,51 5,64 216,10 207,64 8,47 1,18 121,6 25,41 0,418 0,09

1-2-5 чел.-ч 121,6

25,41

8,17 8,17 207,60 207,60

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,09

96,89 96,89 13,50 8,72 8,72 1,22

2545 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,09 8,79 18,37 0 0 0 0

2546 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2547 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2548 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

5 039,96 1 556,54 3 286,09 300,37 165,1 22,85

5 766,36 1 790,03 3 779,00 345,43 189,86 26,27

2 011,09

1 055,72

8 833,17 189,86 26,27

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.95.2.4, 2.95.3.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1045кг

Сметная прибыль

Итого по разделу 114 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.95. Воздушный холодильник ХВ-2/8. 50000068498.

Болт М10-6gх40.88.35

Болт М12-6gх40.88.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1045*2/1000

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1045*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т
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2549 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 9,55 9,55 28,65 28,65 1,053 3,16 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

3,16

11,10 11,10 35,08 35,08

2550 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2551 ОЕР5р-07-01-02 1 

соединени

е

6 16,00 16,00 96,00 96,00 1,764 10,58 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,764

10,58

11,10 11,10 117,44 117,44

2552 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

2553 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

2554

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

2555

*

шт 3 0 0 0 0

2556

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2557

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2558

*

шт 3 4,91 14,73 0 0 0 0

2559 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

2560 шт 3 1,57 4,71 0 0 0 0

2561

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

2562 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Раздел 115. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.96. Воздушный холодильник ХВ-3. 50000068501.

Воздушный холодильник ХВ-3 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-6-8 УХЛ) ^3.14 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=123х3шт., Коребр=20, G=19615кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Ррасч.тр=16 кгс/см2, Материал крышки -09Г2С-12, Материал труб –Ст.20

2.96.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

2.96.2. Чистка технологического оборудования

2.96.2.1.

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-25-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм
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2563 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2564 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2565 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2566 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,7 2,47 1,62 0,85 9,14 5,99 3,15 0,19 0,7 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,7

8,53 8,53 5,97 5,97

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,67

4,72 4,72 0,00 3,16 3,16 0,00

2567 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2568 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.96.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.96.2.2, 2.96.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.96.3. Разборка, сборка оборудования

2.96.3.1.

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.96.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций
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1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2569 ФЕРм12-01-006-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,075 3 873,30 1 637,41 2 235,89 261,58 290,50 122,81 167,69 19,62 170,208 12,77 19,376 1,45

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,44

115,40 115,40 13,50 166,18 166,18 19,44

91.14.04-001 маш.час 0,192

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,192

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

2570

*

шт 15 3,32 49,80 0 0 0 0

2571

*

шт 30 2,94 88,20 0 0 0 0

2572

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2573 ФЕРм12-01-007-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,12 5 448,42 2 099,17 3 349,25 391,84 653,81 251,90 401,91 47,02 218,208 26,19 29,024 3,48

91.05.05-015 маш.час 28,784

3,45

115,40 115,40 13,50 398,13 398,13 46,58

91.14.04-001 маш.час 0,24

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,24

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2574

*

шт 15 3,32 49,80 0 0 0 0

2575

*

шт 30 2,94 88,20 0 0 0 0

2576

*

шт 3 21,92 65,76 0 0 0 0

2577

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2578 Доп.3_3р-01-004-09 1 секция 1,5 1 784,88 152,35 1 632,53 103,92 2 677,32 228,53 2 448,79 155,88 14,73 22,1 7,5 11,25

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

2.96.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Объем=7,5 / 100

2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 12 650,00 - 24,24 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=85*6/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-50-40

7.12.2.4, 7.12.2.5.

Демонтаж, монтаж задних крышек секций 

m=300кг, отм. 3.000 на площадку

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

2.96.3.3.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Объем=12 / 100

3 405,26 = 5 643,08 + (136,38 - 156) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,5 x 6,22 - 0,3 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,006 x 12 650,00 - 30,01 x 1,00
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1-4-5 чел.-ч 14,73

22,1

12,66 12,66 279,79 279,79

91.05.08-008 маш.час 7,5

11,25

227,45 227,45 16,96 2 558,81 2 558,81 190,80

2579 Доп.3_3р-01-004-09 1 секция 1,5 1 784,88 152,35 1 632,53 103,92 2 677,32 228,53 2 448,79 155,88 14,73 22,1 7,5 11,25

1-4-5 чел.-ч 14,73

22,1

12,66 12,66 279,79 279,79

91.05.08-008 маш.час 7,5

11,25

227,45 227,45 16,96 2 558,81 2 558,81 190,80

2580

*

шт 60 4,87 292,20 0 0 0 0

2581

*

шт 30 5,88 176,40 0 0 0 0

2582

*

шт 30 5,88 176,40 0 0 0 0

2583

*

шт 3 397,08 1 191,24 0 0 0 0

2584

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2585 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2586 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2587 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2588 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2589 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька БМ20-6gХ110.40.40Х.IV.2

ПУТГмБп-09-01-1295х520х37-3,0-202

ПУТГмБп-09-01-1300х220х25-3,0-202

2.96.3.6.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Объем=30+30

Шпилька 1Н-М20-6gх110.40Х

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Демонтаж, монтаж передних крышек секций 

m=150кг, отм. 3.000 на площадку

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.96.3.8.

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.96.3.7.

Разборка, сборка части диффузора
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2590 ФЕРм07-03-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 199,14 154,91 44,22 2,82 398,27 309,82 88,45 5,63 16,48 32,96 0,224 0,45

1-3-8 чел.-ч 16,48

32,96

9,40 9,40 309,82 309,82

91.05.05-015 маш.час 0,112

0,22

115,40 115,40 13,50 25,39 25,39 2,97

91.06.03-062 маш.час 0,32

0,64

6,90 6,90 0,00 4,42 4,42 0,00

91.06.07-005 маш.час 4,32

8,64

5,03 5,03 0,00 43,46 43,46 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,112

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

2591 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 700,78 342,83 1 287,41 130,74 3 401,56 685,66 2 574,82 261,47 34,56 69,12 9,872 19,74

1-4-2 чел.-ч 34,56

69,12

9,92 9,92 685,67 685,67

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2592 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,92 8,79 16,88 0 0 0 0

2593 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2594

*

шт 10 0 0 0 0

17 179,31 3 155,52 8 879,76 669,64 335,94 49,57

18 984,63 3 628,86 10 211,74 770,08 386,33 57,01

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=960*2/1000

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.96.3.9 ,2.96.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей G=960кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  ГАЦ-

28-6-М2 масса 70кг

124,46 = 165,92 - 4,3 x 0,40 - 3 x 12,60 - 1,94 x 1,00

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

2.96.6. Опрессовка

2.96.6.1.

Отглушение  дефектных трубок

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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4 121,39

2 273,86

20 610,92 386,33 57,01

4 912,03

2595 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 9,55 9,55 28,65 28,65 1,053 3,16 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

3,16

11,10 11,10 35,08 35,08

2596 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2597 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

6 34,12 34,12 204,71 204,71 3,762 22,57 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

22,57

11,10 11,10 250,53 250,53

2598 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

2599 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

2600

*

шт 12 5,81 69,72 0 0 0 0

2601

*

шт 3 0 0 0 0

2602

*

шт 3 0 0 0 0

2603

*

шт 3 1,07 3,21 0 0 0 0

2604

*

шт 3 3,75 11,25 0 0 0 0

2605

*

шт 6 26,25 157,50 0 0 0 0

2606 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

2607 шт 3 1,57 4,71 0 0 0 0

2608

*

шт 6 3,84 23,04 0 0 0 0

2609 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Заглушка выступ-впадина Ду50 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

СНП-В-2-3-50-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого по разделу 115 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.96. Воздушный холодильник ХВ-3. 50000068501.

Материалы заказчика

Раздел 116. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.97. Воздушный холодильник ХВ-8. 50000068936.

Воздушный холодильник ХВ-8 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-6-8 УХЛ 1) ^3.14 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18506кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Ррасч.тр=14,6 кгс/см2, Материал крышки –сталь 20ГМЛ, Материал труб –сталь 20

2.97.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Накладные расходы

Сметная прибыль

2.97.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

СНП-В-2-3-200-16

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

2.97.2. Чистка технологического оборудования
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1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2610 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2611 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2612 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2613 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2614 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

2.97.3.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.97.3. Разборка, сборка оборудования

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.97.2.4.

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.97.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.97.2.2, 2.97.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)
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91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2615 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2616 ФЕРм12-01-006-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,12 3 971,12 1 724,21 2 246,91 262,88 476,53 206,91 269,63 31,55 179,232 21,51 19,472 2,34

91.05.05-015 маш.час 19,184

2,3

115,40 115,40 13,50 265,42 265,42 31,05

91.14.04-001 маш.час 0,288

0,03

102,84 102,84 13,50 3,09 3,09 0,41

91.14.05-011 маш.час 0,288

0,03

12,00 12,00 0,00 0,36 0,36 0,00

2617 ФЕРм12-01-007-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,07 8 259,68 3 529,70 4 729,98 553,41 578,18 247,08 331,10 38,74 366,912 25,68 40,992 2,87

91.05.05-015 маш.час 40,112

2,81

115,40 115,40 13,50 324,27 324,27 37,94

91.14.04-001 маш.час 0,88

0,06

102,84 102,84 13,50 6,17 6,17 0,81

91.14.05-011 маш.час 0,88

0,06

12,00 12,00 0,00 0,72 0,72 0,00

2618

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2619

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

2620 Доп.3_3р-01-004-09 1 секция 3 1 784,88 152,35 1 632,53 103,92 5 354,64 457,06 4 897,58 311,77 14,73 44,19 7,5 22,5

1-4-5 чел.-ч 14,73

44,19

12,66 12,66 559,45 559,45

91.05.08-008 маш.час 7,5

22,5

227,45 227,45 16,96 5 117,63 5 117,63 381,60

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

2.97.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 3.000 на площадку

Объем=7 / 100

5 162,30 = 8 906,46 + (229,32 - 286) x 9,62 - 7,77 x 287,99 - 56,68 x 8,10 - 7,9 x 6,22 - 2,1 x 6,09 - 3,8 x 3,15 - 0,0295 x 12 650,00 - 55,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Ду200 с разборкой, сборкой фланцев

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.97.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода 

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=12 / 100

2 481,95 = 4 816,22 + (112,02 - 136) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 23,98 x 8,10 - 1,8 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0075 x 12 650,00 - 26,17 x 1,00

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м
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2621

*

шт 20 5,81 116,20 0 0 0 0

2622

*

шт 20 5,55 111,00 0 0 0 0

2623

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2624

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2625 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2626 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2627 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2628 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2629 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2630 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька 1-1 М20-8gх80.20ХН3А

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.97.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип: ОВ-

2,8-8 масса 240кг

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.97.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

ПУТГмБп-09-01-1310х380х22х3-3,0-202

2.97.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000
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91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2631 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 619,84 523,78 2 025,52 207,84 5 239,67 1 047,55 4 051,04 415,68 52,8 105,6 15,728 31,46

1-4-2 чел.-ч 52,8

105,6

9,92 9,92 1 047,55 1 047,55

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2632 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2633 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2634

*

шт 10 0 0 0 0

18 425,10 3 860,53 10 493,40 838,78 409,12 62,46

20 578,21 4 439,62 12 067,42 964,60 470,49 71,83

5 069,43

2 767,69

24 694,04 470,49 71,83

3 832,93

2635 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

2.97.3.7, 2.97.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1316кг

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Материалы заказчика

Раздел 117. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.98. Воздушный холодильник ХВ-4/1. 50000068877.

Воздушный холодильник ХВ-4/1 (АВГ-20-Ж-1,6-Б3-В3Т/6-2-8 УХЛ) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18792кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=11,5/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб –08Х22Н6Т

2.98.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 116 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.97. Воздушный холодильник ХВ-8. 50000068936.

2.97.6.1.

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1316*2/1000

2.97.6. Опрессовка

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м
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1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

2636 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

6 21,46 21,46 128,74 128,74 2,232 13,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

13,39

11,77 11,77 157,60 157,60

2637 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2638

*

шт 6 36,36 218,16 0 0 0 0

2639

*

шт 6 14,55 87,30 0 0 0 0

2640 шт 10 1,57 15,70 0 0 0 0

2641 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2642 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2643 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2644 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

СНП RF-DN50-CL300

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.98.2.4.

2.98.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

2.98.2.2, 2.98.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций ( с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

2.98.2. Чистка технологического оборудования

2.98.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100
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2645 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2646 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2647 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2648 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,06 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 385,85 163,85 222,00 25,97 283,8678 17,03 32,064 1,92

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

1,9

115,40 115,40 13,50 219,26 219,26 25,65

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Аппараты высокого давления

2.98.3. Разборка, сборка оборудования

2.98.3.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Объем=6 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.98.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)
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2649

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2650 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2651

*

шт 30 4,87 146,10 0 0 0 0

2652

*

шт 30 3,72 111,60 0 0 0 0

2653

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2654

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2655 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2656 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2657 шт 10 0,98 9,80 0 0 0 0

2658 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2659 шт 20 0,69 13,80 0 0 0 0

2660 шт 20 1,14 22,80 0 0 0 0

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька 2-2-М20х70 40Х

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.98.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-100-40

2.98.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М10-6gх40.88.35

Гайка АМ10-6H.25.III.5

2.98.3.6.

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М12-6gх40.88.35

2.98.3.5.

Разборка, сборка части диффузора
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2661 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2662 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2663 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,192 1 033,98 993,47 40,51 5,64 198,52 190,75 7,78 1,08 121,6 23,35 0,418 0,08

1-2-5 чел.-ч 121,6

23,35

8,17 8,17 190,77 190,77

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,08

96,89 96,89 13,50 7,75 7,75 1,08

2664 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,92 8,79 16,88 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.98.3.7, 2.98.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей G=960кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Демонтаж, монтаж рабочего колеса ОВ-2,8-8 

масса 240кг без опускания на отм. 0.000

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(960*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)
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2665 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2666

*

шт 10 0 0 0 0

16 924,48 3 484,58 9 351,64 653,80 372,26 48,43

18 849,93 4 007,28 10 754,39 751,88 428,09 55,69

4 450,68

2 440,88

22 051,99 428,09 55,69

3 800,19

2667 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

2668 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

6 21,46 21,46 128,74 128,74 2,232 13,39 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

13,39

11,77 11,77 157,60 157,60

2669 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2670

*

шт 6 36,36 218,16 0 0 0 0

2671

*

шт 6 14,55 87,30 0 0 0 0

2672 шт 10 1,57 15,70 0 0 0 0

2673 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

СНП RF-DN50-CL300

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Раздел 118. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.99. Воздушный холодильник ХВ-4/2. 50000068878.

Воздушный холодильник ХВ-4/2 (АВГ-20-Ж-1,6-Б3-В3Т/6-2-8 УХЛ) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18792кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=11,5/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб –08Х22Н6Т

2.99.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 117 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.98. Воздушный холодильник ХВ-4/1. 50000068877.

Материалы заказчика

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=960*2/1000

2.98.6. Опрессовка

2.98.6.1.

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.99.2. Чистка технологического оборудования

2.99.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19
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2674 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2675 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2676 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2677 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2678 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2679 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.99.3. Разборка, сборка оборудования

2.99.3.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

2.99.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.99.2.3.

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.99.2.2, 2.96.6.1.

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м
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1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2680 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,06 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 385,85 163,85 222,00 25,97 283,8678 17,03 32,064 1,92

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

1,9

115,40 115,40 13,50 219,26 219,26 25,65

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

2681

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2682 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2683

*

шт 30 4,87 146,10 0 0 0 0

2684

*

шт 30 3,72 111,60 0 0 0 0

2685

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2686

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2687 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.99.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 2-2-М20х70 40Х

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-100-40

2.99.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.99.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=6 / 100

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2688 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2689 шт 10 0,98 9,80 0 0 0 0

2690 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2691 шт 20 0,69 13,80 0 0 0 0

2692 шт 20 1,14 22,80 0 0 0 0

2693 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2694 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.99.3.7, 2.99.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей G=960кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Болт М10-6gх40.88.35

Гайка АМ10-6H.25.III.5

2.99.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса ОВ-2,8-8 

масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М12-6gх40.88.35

2.99.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000
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01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2695 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,192 1 033,98 993,47 40,51 5,64 198,52 190,75 7,78 1,08 121,6 23,35 0,418 0,08

1-2-5 чел.-ч 121,6

23,35

8,17 8,17 190,77 190,77

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,08

96,89 96,89 13,50 7,75 7,75 1,08

2696 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,92 8,79 16,88 0 0 0 0

2697 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2698

*

шт 10 0 0 0 0

16 924,48 3 484,58 9 351,64 653,80 372,26 48,43

18 849,93 4 007,28 10 754,39 751,88 428,09 55,69

4 450,68

2 440,88

22 051,99 428,09 55,69

3 800,19

2699 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

6 14,54 14,54 87,27 87,27 1,512 9,07 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

9,07

11,77 11,77 106,75 106,75

2700 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

6 21,46 21,46 128,74 128,74 2,232 13,39 0 0

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Воздушный холодильник ХВ-4/3 (АВГ-20-Ж-1,6-Б3-В3Т/6-2-8 УХЛ) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18792кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=11,5/16 кгс/см2, Материал крышки -12Х18Н9ТЛ, Материал труб –08Х22Н6Т

2.100.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 118 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.99. Воздушный холодильник ХВ-4/2. 50000068878.

Материалы заказчика

Раздел 119. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.100. Воздушный холодильник ХВ-4/3. 50000068881.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=960*2/1000

2.99.6. Опрессовка

2.99.6.1.

Отглушение теплообменной трубы

Объем=(960*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т
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1-4-0 чел.-ч 2,232

13,39

11,77 11,77 157,60 157,60

2701 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2702

*

шт 6 36,36 218,16 0 0 0 0

2703

*

шт 6 14,55 87,30 0 0 0 0

2704 шт 10 1,57 15,70 0 0 0 0

2705 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2706 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2707 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2708 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2709 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RF DN100-CL300

СНП RF-DN50-CL300

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

2.100.2. Чистка технологического оборудования

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.100.2.4.

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.100.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

2.100.2.2, 2.100.6.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2.100.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)
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91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2710 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2711 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2712 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,06 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 385,85 163,85 222,00 25,97 283,8678 17,03 32,064 1,92

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

1,9

115,40 115,40 13,50 219,26 219,26 25,65

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

2713

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2714 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

2.100.3.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Аппараты высокого давления

2.100.3. Разборка, сборка оборудования

СНП-В-E-F-100-40

2.100.3.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.100.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=6 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)
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1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2715

*

шт 30 4,87 146,10 0 0 0 0

2716

*

шт 30 3,72 111,60 0 0 0 0

2717

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2718

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2719 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2720 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2721 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2722 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2723 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2724 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.100.3.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 2-2-М20х70 40Х

ПУТГмБп-09-01-1310х380х16х3-3,0-202

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

2.100.3.6.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса ОВ-2,8-8 

масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

Болт М10-6gх40.88.35

2.100.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Страница 268



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2725 ФЕРм08-03-482-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 1 735,06 377,12 1 287,41 130,74 3 470,13 754,23 2 574,82 261,47 38,016 76,03 9,872 19,74

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 38,016

76,03

9,92 9,92 754,22 754,22

91.05.04-010 маш.час 3,696

7,39

197,01 197,01 14,40 1 455,90 1 455,90 106,42

91.05.05-015 маш.час 3,088

6,18

115,40 115,40 13,50 713,17 713,17 83,43

91.14.02-001 маш.час 3,088

6,18

65,71 65,71 11,60 406,09 406,09 71,69

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2726 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,192 1 033,98 993,47 40,51 5,64 198,52 190,75 7,78 1,08 121,6 23,35 0,418 0,08

1-2-5 чел.-ч 121,6

23,35

8,17 8,17 190,77 190,77

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,08

96,89 96,89 13,50 7,75 7,75 1,08

2727 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,92 8,79 16,88 0 0 0 0

2728 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2729

*

шт 10 0 0 0 0

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(960*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Демонтаж, монтаж электродвигателей G=960кг

1 089,44 = 1 093,73 - 4,29 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.100.3.7, 2.100.4.1.

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

2.100.6. Опрессовка

2.100.6.1.

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=960*2/1000
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16 904,58 3 484,58 9 351,64 653,80 372,26 48,43

18 830,03 4 007,28 10 754,39 751,88 428,09 55,69

4 450,68

2 440,88

22 032,09 428,09 55,69

3 800,19

2730 ОЕР3р-01-02-02 штука 6 16,44 16,44 98,66 98,66 1,71 10,26 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,71

10,26

11,77 11,77 120,76 120,76

2731 ОЕР3р-05-04-02 1 комплект 

жалюзи

1 67,29 66,71 0,58 67,29 66,71 0,58 7,1 7,1 0 0

1-3-8 чел.-ч 7,1

7,1

11,50 11,50 81,65 81,65

85.5.01.02-3012 маш.час 3,2

3,2

0,19 0,19 0,00 0,61 0,61 0,00

165,95 165,37 0,58 17,36

190,85 190,18 0,67 19,96

171,16

87,48

449,49 19,96

2732 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

6 12,74 12,74 76,41 76,41 1,404 8,42 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

8,42

11,10 11,10 93,46 93,46

2733 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

3 18,78 18,78 56,34 56,34 2,07 6,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

6,21

11,10 11,10 68,93 68,93

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 120 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.101. Воздушный холодильник ХВ-5/1. 50000083036.

Раздел 121. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.101. Воздушный холодильник ХВ-5/1. 50000068884.

Ремонт механизма поворота жалюзей одной 

секции разбока, сборка резьбового 

соединения М12-12шт, ( 2шт на ось, осей -6шт), 

корректировка положения жалюзи с 

прихваткой на сварку, со смазкой литолом 

крепежа и поворотных шарниров

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Рихтовка жалюзи секции 1300х4000 в объеме 

30%

К=0,3 (30%) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.101.4.8.

Итого по разделу 119 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.100. Воздушный холодильник ХВ-4/3. 50000068881.

Материалы заказчика

Раздел 120. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.101. Воздушный холодильник ХВ-5/1. 50000083036.

(1 секция имеет 6 осей поворота жалюзи, 1 аппарат имеет 6 секций)

2.101.1. Технические мероприятия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Воздушный холодильник ХВ-5/1 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-2-8 УХЛ1) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18551кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=2/6 кгс/см2, Материал крышки -20ГМЛ, Материал труб –Сталь20

2.101.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Страница 270



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

2734 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

2735 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2736

*

шт 10 5,81 58,10 0 0 0 0

2737

*

шт 3 30,87 92,61 0 0 0 0

2738

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

2739 шт 10 1,57 15,70 0 0 0 0

2740 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

2741

*

шт 5 3,84 19,20 0 0 0 0

2742 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2743 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2744 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2745 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

Объем=4*1,224

2.101.3.2, 2.101.7.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

2.101.3. Чистка технологического оборудования

2.101.3.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4+16

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

Аппараты высокого давления

2.101.3.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00
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2746 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2747 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2748 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2749 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,07 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 450,16 191,16 259,00 30,30 283,8678 19,87 32,064 2,24

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,22

115,40 115,40 13,50 256,19 256,19 29,97

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=7 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.101.4.2.

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.101.4. Разборка, сборка оборудования

2.101.4.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

2.101.3.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т
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2750

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2751 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2752 шт 30 3,55 106,50 0 0 0 0

2753

*

шт 30 14,46 433,80 0 0 0 0

2754

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2755

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2756 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2757 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2758 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2759 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2760 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.101.4.6.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.101.4.5.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка М20-6H.09Г2С

Шпилька 2-2-М20-8gх90.20ХН3А.019

ПУТГмБп-09-01-1310х380х22х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.101.4.4.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

СНП-В-E-F-100-40

2.101.4.3.
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2761 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2762 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2763 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2764 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж  рабочего колеса тип: СТ-

28-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1316*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.101.4.7, 2.101.5.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей массой 

G=1316кг отм. 11,000 с опусканием на 

отм.0.00м и подъемом обратно

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)
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2765 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2766

*

шт 10 0 0 0 0

19 214,23 3 999,79 10 867,74 812,75 427,35 60,5

21 444,38 4 599,77 12 497,91 934,67 491,45 69,58

5 192,07

2 827,62

25 634,24 491,45 69,58

3 944,72

2767 ОЕР3р-01-02-02 штука 6 16,44 16,44 98,66 98,66 1,71 10,26 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,71

10,26

11,77 11,77 120,76 120,76

2768 ОЕР3р-05-04-02 1 комплект 

жалюзи

1 67,29 66,71 0,58 67,29 66,71 0,58 7,1 7,1 0 0

1-3-8 чел.-ч 7,1

7,1

11,50 11,50 81,65 81,65

85.5.01.02-3012 маш.час 3,2

3,2

0,19 0,19 0,00 0,61 0,61 0,00

165,95 165,37 0,58 17,36

190,85 190,18 0,67 19,96

171,16

87,48

449,49 19,96

2769 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

6 12,74 12,74 76,41 76,41 1,404 8,42 0 0

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=1316*2/1000

2.101.7. Опрессовка

2.101.7.1.

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Сметная прибыль

Итого по разделу 122 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.102. Воздушный холодильник ХВ-5/2. 50000083041.

Раздел 123. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.102. Воздушный холодильник ХВ-5/2. 50000068891.

Воздушный холодильник ХВ-5/2 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-2-8 УХЛ1) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18551кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=2/6 кгс/см2, Материал крышки -20ГМЛ, Материал труб –Сталь20

2.102.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.102.4.8.

Ремонт механизма поворота жалюзей одной 

секции разбока, сборка резьбового 

соединения М12-12шт, ( 2шт на ось, осей -6шт), 

корректировка положения жалюзи с 

прихваткой на сварку, со смазкой литолом 

крепежа и поворотных шарниров

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 122. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.102. Воздушный холодильник ХВ-5/2. 50000083041.

(1 секция имеет 6 осей поворота жалюзи, 1 аппарат имеет 6 секций)

2.102.1. Технические мероприятия

Рихтовка жалюзи секции 1300х4000 в объеме 

30%

К=0,3 (30%) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 121 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.101. Воздушный холодильник ХВ-5/1. 50000068884.

Материалы заказчика
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1-3-5 чел.-ч 1,404

8,42

11,10 11,10 93,46 93,46

2770 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

3 18,78 18,78 56,34 56,34 2,07 6,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

6,21

11,10 11,10 68,93 68,93

2771 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

2772 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2773

*

шт 10 5,81 58,10 0 0 0 0

2774

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2775

*

шт 3 30,87 92,61 0 0 0 0

2776

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

2777 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

2778 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

2779

*

шт 5 3,84 19,20 0 0 0 0

2780 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2781 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2782 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

2.102.3.2, 2.102.7.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

2.102.3. Чистка технологического оборудования

2.102.3.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=4+16

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2
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91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2783 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2784 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2785 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2786 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.102.3.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

2.102.3.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппараты высокого давления

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.102.4.2.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Аппараты высокого давления

2.102.4. Разборка, сборка оборудования

2.102.4.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000
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2787 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,07 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 450,16 191,16 259,00 30,30 283,8678 19,87 32,064 2,24

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,22

115,40 115,40 13,50 256,19 256,19 29,97

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

2788

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2789 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2790 шт 30 3,55 106,50 0 0 0 0

2791

*

шт 30 14,46 433,80 0 0 0 0

2792

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2793

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2794 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2795 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2796 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2797 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка М20-6H.09Г2С

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-100-40

2.102.4.3.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 12.000 на площадку

Объем=7 / 100

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=35*4/1000

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.102.4.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=84/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька 2-2-М20-8gх90.20ХН3А.019

ПУТГмБп-09-01-1310х380х22х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.102.4.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора
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91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2798 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2799 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2800 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2801 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.102.4.7, 2.102.5.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей массой 

G=1316кг отм. 11,000 с опусканием на 

отм.0.00м и подъемом обратно

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.102.4.6.

Демонтаж, монтаж  рабочего колеса тип: ОВ-

2,8-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2802 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2803 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2804

*

шт 10 0 0 0 0

19 267,31 3 999,79 10 867,74 812,75 427,35 60,5

21 497,46 4 599,77 12 497,91 934,67 491,45 69,58

5 192,07

2 827,62

25 623,60 491,45 69,58

4 010,36

2805 ОЕР3р-01-02-02 штука 6 16,44 16,44 98,66 98,66 1,71 10,26 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,71

10,26

11,77 11,77 120,76 120,76

2806 ОЕР3р-05-04-02 1 комплект 

жалюзи

1 67,29 66,71 0,58 67,29 66,71 0,58 7,1 7,1 0 0

1-3-8 чел.-ч 7,1

7,1

11,50 11,50 81,65 81,65

85.5.01.02-3012 маш.час 3,2

3,2

0,19 0,19 0,00 0,61 0,61 0,00

165,95 165,37 0,58 17,36

190,85 190,18 0,67 19,96

171,16

87,48

449,49 19,96

(1 секция имеет 6 осей поворота жалюзи, 1 аппарат имеет 6 секций)

2.103.1. Технические мероприятия

Рихтовка жалюзи секции 1300х4000 в объеме 

30%

К=0,3 (30%) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 123 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.102. Воздушный холодильник ХВ-5/2. 50000068891.

Материалы заказчика

Раздел 124. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.103. Воздушный холодильник ХВ-5/3. 50000083042.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=1316*2/1000

2.102.7. Опрессовка

2.102.7.1.

Отглушение теплообменной трубы

Объем=(1316*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого по разделу 124 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.103. Воздушный холодильник ХВ-5/3. 50000083042.

Тали ручные червячные передвижные

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.103.4.8.

Ремонт механизма поворота жалюзей одной 

секции разбока, сборка резьбового 

соединения М12-12шт, ( 2шт на ось, осей -6шт), 

корректировка положения жалюзи с 

прихваткой на сварку, со смазкой литолом 

крепежа и поворотных шарниров

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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2807 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

6 12,74 12,74 76,41 76,41 1,404 8,42 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

8,42

11,10 11,10 93,46 93,46

2808 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

3 18,78 18,78 56,34 56,34 2,07 6,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

6,21

11,10 11,10 68,93 68,93

2809 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

3 34,12 34,12 102,35 102,35 3,762 11,29 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

11,29

11,10 11,10 125,32 125,32

2810 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2811

*

шт 10 5,81 58,10 0 0 0 0

2812

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2813

*

шт 3 30,87 92,61 0 0 0 0

2814

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

2815 шт 2 1,57 3,14 0 0 0 0

2816 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

2817

*

шт 5 3,84 19,20 0 0 0 0

2818 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2819 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ20-6gХ100.40.35Х.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=4+16

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 125. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.103. Воздушный холодильник ХВ-5/3. 50000068932.

Воздушный холодильник ХВ-5/3 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-2-8 УХЛ1) ^9.3 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18551кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Рраб.тр/Ррасч.тр=2/6 кгс/см2, Материал крышки -20ГМЛ, Материал труб –Сталь20

2.103.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

2.103.3. Чистка технологического оборудования

2.103.3.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19
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2820 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2821 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2822 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,1 2,47 1,62 0,85 7,66 5,02 2,64 0,19 0,59 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,59

8,53 8,53 5,03 5,03

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,56

4,72 4,72 0,00 2,64 2,64 0,00

2823 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2824 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.103.4. Разборка, сборка оборудования

2.103.4.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

2.103.3.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

Чистка наружной поверхности  (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.103.3.3.

Объем=4*1,224

2.103.3.2, 2.103.7.1.

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)
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91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2825 ФЕРм12-01-007-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,07 6 430,83 2 730,82 3 700,02 432,86 450,16 191,16 259,00 30,30 283,8678 19,87 32,064 2,24

ОП п.1.12.6

91.05.05-015 маш.час 31,744

2,22

115,40 115,40 13,50 256,19 256,19 29,97

91.14.04-001 маш.час 0,32

0,02

102,84 102,84 13,50 2,06 2,06 0,27

91.14.05-011 маш.час 0,32

0,02

12,00 12,00 0,00 0,24 0,24 0,00

2826

*

шт 12 30,87 370,44 0 0 0 0

2827 Доп.3_3р-01-004-08 1 секция 3 2 043,96 176,35 1 867,61 108,08 6 131,87 529,06 5 602,82 324,24 17,05 51,15 7,8 23,4

1-4-5 чел.-ч 17,05

51,15

12,66 12,66 647,56 647,56

91.05.08-008 маш.час 8,58

25,74

227,45 227,45 16,96 5 854,56 5 854,56 436,55

2828 шт 30 3,55 106,50 0 0 0 0

2829

*

шт 30 14,46 433,80 0 0 0 0

2830

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2831

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2832 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,084 932,09 205,07 727,02 92,96 78,30 17,23 61,07 7,81 21,318 1,79 7,497 0,63

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,99

6,66 6,66 0,00 6,59 6,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,37

65,71 65,71 11,60 24,31 24,31 4,29

2833 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2834 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГмБп-09-01-1310х380х22х3-3,0-202

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

2.103.4.4.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=84/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка М20-6H.09Г2С

Шпилька 2-2-М20-8gх90.20ХН3А.019

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

СНП-В-E-F-100-40

2.103.4.3.

Демонтаж, монтаж крышек секций

Работа на высоте более 10 м (ТЧ п.4) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1

3 768,79 = 6 143,14 + (151,38 - 177) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 25,62 x 8,10 - 1,9 x 6,22 - 0,5 x 6,09 - 0,92 x 3,15 - 0,0077 x 12 650,00 - 34,05 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,04хМ, где  М – число метров св. 5 ОЗП=1,172; ТЗ=1,172

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.103.4.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода  

Ду100 с разборкой, сборкой фланцев

Объем=7 / 100

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.103.4.5.
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2835 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2836 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2837 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2838 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 672,21 576,15 2 025,52 207,84 5 344,43 1 152,31 4 051,04 415,68 58,08 116,16 15,728 31,46

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 58,08

116,16

9,92 9,92 1 152,31 1 152,31

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

2.103.4.7, 2.103.5.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей массой 

G=1316кг отм. 11,000 с опусканием на 

отм.0.00м и подъемом обратно

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.103.4.6.

Демонтаж, монтаж  рабочего колеса тип: ОВ-

2,8-8 масса 240кг без опускания на отм. 0.000

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000
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25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2839 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,2632 1 033,98 993,47 40,51 5,64 272,14 261,48 10,66 1,49 121,6 32,01 0,418 0,11

1-2-5 чел.-ч 121,6

32,01

8,17 8,17 261,52 261,52

91.05.06-012 маш.час 0,418

0,11

96,89 96,89 13,50 10,66 10,66 1,49

2840 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2841 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2842

*

шт 10 0 0 0 0

19 267,31 3 999,79 10 867,74 812,75 427,35 60,5

21 497,46 4 599,77 12 497,91 934,67 491,45 69,58

5 192,07

2 827,62

25 623,60 491,45 69,58

4 010,36

2843 ОЕР3р-01-02-02 штука 6 16,44 16,44 98,66 98,66 1,71 10,26 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,71

10,26

11,77 11,77 120,76 120,76

2844 ОЕР3р-05-04-02 1 комплект 

жалюзи

1 67,29 66,71 0,58 67,29 66,71 0,58 7,1 7,1 0 0

1-3-8 чел.-ч 7,1

7,1

11,50 11,50 81,65 81,65

85.5.01.02-3012 маш.час 3,2

3,2

0,19 0,19 0,00 0,61 0,61 0,00

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(1316*2/1000) / 10

2.104.4.9.

Ремонт механизма поворота жалюзей одной 

секции разбока, сборка резьбового 

соединения М12-12шт, ( 2шт на ось, осей -6шт), 

корректировка положения жалюзи с 

прихваткой на сварку, со смазкой литолом 

крепежа и поворотных шарниров

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тали ручные червячные передвижные

2.104.1. Технические мероприятия

Рихтовка жалюзи секции 1300х4000 в объеме 

30%

К=0,3 (30%) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 125 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.103. Воздушный холодильник ХВ-5/3. 50000068932.

Материалы заказчика

Раздел 126. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.104. Воздушный холодильник ХВ-6. 50000083044.

(1 секция имеет 6 осей поворота жалюзи, 1 аппарат имеет 6 секций)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Объем=1316*2/1000

2.103.7. Опрессовка

2.103.7.1.

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км
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165,95 165,37 0,58 17,36

190,85 190,18 0,67 19,96

171,16

87,48

449,49 19,96

2845 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 9,55 9,55 28,65 28,65 1,053 3,16 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

3,16

11,10 11,10 35,08 35,08

2846 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2847 ОЕР5р-07-01-02 1 

соединени

е

6 16,00 16,00 96,00 96,00 1,764 10,58 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,764

10,58

11,10 11,10 117,44 117,44

2848 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

2849 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

2850

*

шт 8 3,49 27,92 0 0 0 0

2851

*

шт 3 0 0 0 0

2852

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2853

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2854

*

шт 3 4,91 14,73 0 0 0 0

2855 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

2856 шт 3 1,57 4,71 0 0 0 0

2857

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

2858 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 126 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.104. Воздушный холодильник ХВ-6. 50000083044.

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

2.104.3. Чистка технологического оборудования

2.104.3.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=4 / 100

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Гайка АМ16-6H.30ХМА.IV.2

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Раздел 127. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.104. Воздушный холодильник ХВ-6. 50000068933.

Воздушный холодильник ХВ-6 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В3Т/6-6-8 УХЛ 1) ^3.14 Nсек=3шт., Nрядов=6шт., Nтр=369 шт., Коребр=20, G=18506кг, dтр25х2х8000мм, Fн.= 4800 м2, Ррасч.тр=14,6 кгс/см2, Материал крышки –сталь 20ГМЛ, Материал труб –сталь 20

2.104.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2859 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

2860 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 231 2,47 1,62 0,85 570,57 374,22 196,35 0,19 43,89 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

43,89

8,53 8,53 374,38 374,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

41,58

4,72 4,72 0,00 196,26 196,26 0,00

2861 КОЕРр 01-01-016-03 10 труб 36,9 11,03 1,88 9,15 407,01 69,37 337,64 0,21 7,75 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,21

7,75

8,97 8,97 69,52 69,52

91.21.02-002 маш.час 0,18

6,64

50,83 50,83 0,00 337,51 337,51 0,00

2862 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,9 2,47 1,62 0,85 7,16 4,70 2,47 0,19 0,55 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,55

8,53 8,53 4,69 4,69

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,52

4,72 4,72 0,00 2,45 2,45 0,00

2863 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 576,25 536,47 39,78 2,67 293,89 273,60 20,29 1,36 60,55 30,88 0,217 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

30,88

8,86 8,86 273,60 273,60

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.06.03-062 маш.час 3,094

1,58

6,90 6,90 0,00 10,90 10,90 0,00

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Аппараты высокого давления

2.104.4. Разборка, сборка оборудования

2.104.4.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.104.3.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

2.104.3.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Объем=(123*3) / 10

11,03 = 11,09 - 0,06 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

2.104.3.2, 2.104.7.1.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления
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91.14.02-001 маш.час 0,133

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

2864 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,51 823,22 766,39 56,83 3,82 419,84 390,86 28,98 1,95 86,5 44,12 0,31 0,16

1-3-3 чел.-ч 86,5

44,12

8,86 8,86 390,90 390,90

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.06.03-062 маш.час 4,42

2,25

6,90 6,90 0,00 15,53 15,53 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2865 ФЕРм12-01-006-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 3 873,30 1 637,41 2 235,89 261,58 174,30 73,68 100,62 11,77 170,208 7,66 19,376 0,87

91.05.05-015 маш.час 19,184

0,86

115,40 115,40 13,50 99,24 99,24 11,61

91.14.04-001 маш.час 0,192

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,192

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

2866

*

шт 4 3,32 13,28 0 0 0 0

2867

*

шт 14 2,94 41,16 0 0 0 0

2868

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2869 ФЕРм12-01-006-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,075 3 873,30 1 637,41 2 235,89 261,58 290,50 122,81 167,69 19,62 170,208 12,77 19,376 1,45

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,44

115,40 115,40 13,50 166,18 166,18 19,44

91.14.04-001 маш.час 0,192

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,192

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

2870 шт 10 2,63 26,30 0 0 0 0

2871 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2872

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.104.4.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи размер 

секции 1300х4000м

Объем=85*6/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

2.104.4.4.

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Объем=7,5 / 100

2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 12 650,00 - 24,24 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

2.104.4.3.

Объем=4,5 / 100

2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 12 650,00 - 24,24 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Страница 288



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

2873 Доп.3_3р-01-004-09 1 секция 3 1 784,88 152,35 1 632,53 103,92 5 354,64 457,06 4 897,58 311,77 14,73 44,19 7,5 22,5

1-4-5 чел.-ч 14,73

44,19

12,66 12,66 559,45 559,45

91.05.08-008 маш.час 7,5

22,5

227,45 227,45 16,96 5 117,63 5 117,63 381,60

2874 шт 60 3,55 213,00 0 0 0 0

2875

*

шт 60 5,55 333,00 0 0 0 0

2876

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

2877

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2878 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2879 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

2880 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,042 932,09 205,07 727,02 92,96 39,15 8,61 30,53 3,90 21,318 0,9 7,497 0,31

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,13

115,40 115,40 13,50 15,00 15,00 1,76

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,49

6,66 6,66 0,00 3,26 3,26 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

2881 шт 10 1,14 11,40 0 0 0 0

2882 шт 10 0,69 6,90 0 0 0 0

2883 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 330,83 233,12 97,71 8,45 661,66 466,24 195,42 16,90 24,8 49,6 0,672 1,34

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гайка М20-6H.09Г2С

Шпилька 1-1 М20-8gх80.20ХН3А

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2

ПУТГмБп-09-01-1310х380х22х3-3,0-202

2.104.4.5.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 3.000 на площадку

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М10-6gх40.88.35

2.104.4.7.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип: ОВ-

2,8-8 масса 240кг

Объем=42/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М12-6gх40.88.35

2.104.4.6.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора
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1-3-8 чел.-ч 24,8

49,6

9,40 9,40 466,24 466,24

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,67

115,40 115,40 13,50 77,32 77,32 9,05

91.06.03-062 маш.час 0,56

1,12

6,90 6,90 0,00 7,73 7,73 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

13,12

5,03 5,03 0,00 65,99 65,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,67

65,71 65,71 11,60 44,03 44,03 7,77

2884 ФЕРм08-03-482-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 619,84 523,78 2 025,52 207,84 5 239,67 1 047,55 4 051,04 415,68 52,8 105,6 15,728 31,46

1-4-2 чел.-ч 52,8

105,6

9,92 9,92 1 047,55 1 047,55

91.05.04-010 маш.час 5,648

11,3

197,01 197,01 14,40 2 226,21 2 226,21 162,72

91.05.05-015 маш.час 5,04

10,08

115,40 115,40 13,50 1 163,23 1 163,23 136,08

91.14.02-001 маш.час 5,04

10,08

65,71 65,71 11,60 662,36 662,36 116,93

01.7.15.10-0053 кг 0,06

0,12

6,40 0,77

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,079

0,158

684,00 108,07

25.1.01.04-0031 шт 0,05

0,1

266,67 26,67

2885 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,632 8,79 23,14 0 0 0 0

2886 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2887

*

шт 10 0 0 0 0

17 749,12 3 485,70 10 130,44 795,97 369,48 59,25

19 791,56 4 008,57 11 650,02 915,37 424,9 68,14

4 636,74

2 544,47

23 471,00 424,9 68,14

3 606,82

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.104.4.8, 2.104.5.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей 

G=1316кг

1 663,85 = 1 670,40 - 6,55 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Сметная прибыль

Итого по разделу 127 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.104. Воздушный холодильник ХВ-6. 50000068933.

Материалы заказчика

Раздел 128. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.105. Воздушный холодильник ХВ-7. 50000068935

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Объем=1316*2/1000

2.104.7. Опрессовка

2.104.7.1.

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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2888 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 9,55 9,55 28,65 28,65 1,053 3,16 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

3,16

11,10 11,10 35,08 35,08

2889 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 12,74 12,74 38,21 38,21 1,404 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

2890 ОЕР5р-07-01-02 1 

соединени

е

6 16,00 16,00 96,00 96,00 1,764 10,58 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,764

10,58

11,10 11,10 117,44 117,44

2891 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

2892

*

шт 3 0 0 0 0

2893

*

шт 6 21,92 131,52 0 0 0 0

2894

*

шт 3 10,94 32,82 0 0 0 0

2895

*

шт 3 4,91 14,73 0 0 0 0

2896 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

2897 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,02 30,74 29,43 1,31 0,23 0,61 0,59 0,03 3,45 0,07 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,07

8,53 8,53 0,60 0,60

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2898 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,448 1,64 4,01 0 0 0 0

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 80 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

7.20.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Воздушный холодильник ХВ-7 (АВГ-20-Ж-1,6-Б1-В1Т/4-4-4 УХЛ 1с) ^3.14 Nсек=3шт., Nрядов=4шт., Nтр=246 шт., Коребр=20, G=8475кг, dтр25х2х4000мм, Fн.= 1600 м2, Ррасч.тр=16 кгс/см2, Материал крышки –сталь 20ГМЛ, Материал труб –сталь 20

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=2*1,224

2.105.2.2, 2.105.6.1.

2.105.2. Чистка технологического оборудования

2.105.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=2 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19
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2899 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 77 2,47 1,62 0,85 190,19 124,74 65,45 0,19 14,63 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

14,63

8,53 8,53 124,79 124,79

91.21.02-001 маш.час 0,18

13,86

4,72 4,72 0,00 65,42 65,42 0,00

2900 КОЕРр 01-01-016-02 10 труб 24,6 7,54 1,44 6,10 185,48 35,42 150,06 0,16 3,94 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,16

3,94

8,97 8,97 35,34 35,34

91.21.02-002 маш.час 0,12

2,95

50,83 50,83 0,00 149,95 149,95 0,00

2901 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,2 2,47 1,62 0,85 5,43 3,56 1,87 0,19 0,42 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,42

8,53 8,53 3,58 3,58

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,4

4,72 4,72 0,00 1,89 1,89 0,00

2902 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,255 576,25 536,47 39,78 2,67 146,94 136,80 10,14 0,68 60,55 15,44 0,217 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1-3-3 чел.-ч 60,55

15,44

8,86 8,86 136,80 136,80

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.06.03-062 маш.час 3,094

0,79

6,90 6,90 0,00 5,45 5,45 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

2903 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,255 823,22 766,39 56,83 3,82 209,92 195,43 14,49 0,97 86,5 22,06 0,31 0,08

1-3-3 чел.-ч 86,5

22,06

8,86 8,86 195,45 195,45

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи

2.105.3.1.

Снятие на отметку 0.00м секций жалюзи

Объем=85*3/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.105.3. Разборка, сборка оборудования

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

7,54 = 7,58 - 0,04 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.105.2.4.

Чистка наружной поверхности (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.105.2.3.

Объем=85*3/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.06.03-062 маш.час 4,42

1,13

6,90 6,90 0,00 7,80 7,80 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

2904 ФЕРм12-01-006-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,045 3 873,30 1 637,41 2 235,89 261,58 174,30 73,68 100,62 11,77 170,208 7,66 19,376 0,87

91.05.05-015 маш.час 19,184

0,86

115,40 115,40 13,50 99,24 99,24 11,61

91.14.04-001 маш.час 0,192

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,192

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

2905

*

шт 7 3,32 23,24 0 0 0 0

2906

*

шт 14 2,94 41,16 0 0 0 0

2907

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2908 ФЕРм12-01-006-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,075 3 873,30 1 637,41 2 235,89 261,58 290,50 122,81 167,69 19,62 170,208 12,77 19,376 1,45

91.05.05-015 маш.час 19,184

1,44

115,40 115,40 13,50 166,18 166,18 19,44

91.14.04-001 маш.час 0,192

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,192

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

2909 шт 10 2,63 26,30 0 0 0 0

2910 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

2911

*

шт 6 10,94 65,64 0 0 0 0

2912 Доп.3_3р-01-004-02 1 секция 3 1 608,26 149,87 1 458,39 92,84 4 824,79 449,61 4 375,17 278,51 14,49 43,47 6,7 20,1

1-4-5 чел.-ч 14,49

43,47

12,66 12,66 550,33 550,33

91.05.08-008 маш.час 6,7

20,1

227,45 227,45 16,96 4 571,75 4 571,75 340,90

2913

*

шт 60 4,87 292,20 0 0 0 0

2914

*

шт 60 3,72 223,20 0 0 0 0

2915

*

кг 3 161,37 484,11 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Шпилька 2-2-М20х70 40Х

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

2.105.3.4.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=300кг, отм. 3.000 на площадку

2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 12 650,00 - 24,24 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

2.105.3.3.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Объем=7,5 / 100

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Шпилька БМ16-6gх90.32.40Х.IV.2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.105.3.2.

Демонтаж, монтаж участка трубопровода dу80 

с разборкой, сборкой фланцев фланцев

Объем=4,5 / 100

2 420,81 = 4 634,67 + (106,38 - 126) x 9,62 - 6,15 x 287,99 - 19,62 x 8,10 - 1,2 x 6,22 - 0,32 x 6,09 - 0,62 x 3,15 - 0,0047 x 12 650,00 - 24,24 x 1,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Лента графит. МЕ-132 25,4х3,2
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2916

*

шт 6 397,08 2 382,48 0 0 0 0

2917 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,14 932,09 205,07 727,02 92,96 130,49 28,71 101,78 13,01 21,318 2,98 7,497 1,05

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,44

115,40 115,40 13,50 50,78 50,78 5,94

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,64

6,66 6,66 0,00 10,92 10,92 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

2918 шт 10 0,98 9,80 0 0 0 0

2919 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,042 932,09 205,07 727,02 92,96 39,15 8,61 30,53 3,90 21,318 0,9 7,497 0,31

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,13

115,40 115,40 13,50 15,00 15,00 1,76

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,49

6,66 6,66 0,00 3,26 3,26 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

2920 шт 5 1,14 5,70 0 0 0 0

2921 шт 5 0,69 3,45 0 0 0 0

2922 ФЕРм07-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 330,83 233,12 97,71 8,45 330,83 233,12 97,71 8,45 24,8 24,8 0,672 0,67

1-3-8 чел.-ч 24,8

24,8

9,40 9,40 233,12 233,12

91.05.05-015 маш.час 0,336

0,34

115,40 115,40 13,50 39,24 39,24 4,59

91.06.03-062 маш.час 0,56

0,56

6,90 6,90 0,00 3,86 3,86 0,00

91.06.07-005 маш.час 6,56

6,56

5,03 5,03 0,00 33,00 33,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,336

0,34

65,71 65,71 11,60 22,34 22,34 3,94

2.105.3.8, 2.105.4.1.

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Тали электрические общего назначения, 

грузоподъемность 3,2 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болт М10-6gх40.88.35

2.105.3.7.

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип: ОВ-

2,8-8 масса 240кг

206,77 = 247,48 - 3 x 12,60 - 2,91 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ10-6H.25.III.5

Болт М12-6gх40.88.35

2.105.3.6.

Демонтаж, монтаж элементов диффузора, 

защитной сетки вентилятора

Объем=42/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГмБп-09-01-1310х280х16х3-3,0-202

2.105.3.5.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=35*4/1000
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2923 ФЕРм08-03-482-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 140,96 261,89 824,30 84,93 1 140,96 261,89 824,30 84,93 26,4 26,4 6,432 6,43

1-4-2 чел.-ч 26,4

26,4

9,92 9,92 261,89 261,89

91.05.04-010 маш.час 2,272

2,27

197,01 197,01 14,40 447,21 447,21 32,69

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 2,08

2,08

65,71 65,71 11,60 136,68 136,68 24,13

11.1.02.01-0031 м3 0,005

0,005

558,33 2,79

11.1.03.05-0085 м3 0,076

0,076

684,00 51,98

2924 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,78 8,79 6,86 0 0 0 0

2925 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 5 0,85 0,85 4,25 4,25 0,1 0,5 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,5

10,43 10,43 5,22 5,22

2926

*

шт 10 0 0 0 0

11 706,98 1 842,08 5 939,84 421,84 193,99 31,02

12 874,27 2 118,39 6 830,83 485,12 223,09 35,68

2 406,58

1 311,06

12 944,59 223,09 35,68

3 756,74

2927 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

2 21,46 21,46 42,91 42,91 2,232 4,46 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

4,46

11,77 11,77 52,49 52,49

2928 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

2929

*

шт 2 8,82 17,64 0 0 0 0

2930 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж электродвигателей  

G=780кг

733,64 = 736,91 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.25.III.4

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Воздушный холодильник ХВ-9 (АВМ-Г-20-Ж-1,6-Б1-В/6-6-3 УХЛ 1) ^8.00 Nсек=1шт., Nрядов=6шт., Nтр=123 шт., Коребр=20, G=2419кг, dтр25х2х3000мм, Fн.= 580 м2, Ррасч.тр=6,0 кгс/см2, Материал крышки –сталь 20ГМЛ, Материал труб –сталь 20

2.106.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 128 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.105. Воздушный холодильник ХВ-7. 50000068935

Материалы заказчика

Раздел 129. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.106. Воздушный холодильник ХВ-9. 50000068948.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=780*1/1000

2.105.6. Опрессовка

2.105.6.1.

Отглушение теплообменной трубы

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III
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2931 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,025 30,74 29,43 1,31 0,23 0,77 0,74 0,03 0,01 3,45 0,09 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,09

8,53 8,53 0,77 0,77

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

2932 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 3,06 1,64 5,02 0 0 0 0

2933 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 28 2,47 1,62 0,85 69,16 45,36 23,80 0,19 5,32 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

5,32

8,53 8,53 45,38 45,38

91.21.02-001 маш.час 0,18

5,04

4,72 4,72 0,00 23,79 23,79 0,00

2934 КОЕРр 01-01-016-01 10 труб 12,3 3,86 0,81 3,05 47,48 9,96 37,52 0,09 1,11 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,09

1,11

8,97 8,97 9,96 9,96

91.21.02-002 маш.час 0,06

0,74

50,83 50,83 0,00 37,61 37,61 0,00

2935 ФЕР46-08-044-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,04 2,47 1,62 0,85 2,57 1,68 0,88 0,19 0,2 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,19

0,2

8,53 8,53 1,71 1,71

91.21.02-001 маш.час 0,18

0,19

4,72 4,72 0,00 0,90 0,90 0,00

2936 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,085 576,25 536,47 39,78 2,67 48,98 45,60 3,38 0,23 60,55 5,15 0,217 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

2.106.2.1.

Укрытие пленкой электродвигателей, со 

снятием после чистки оребрения.

Объем=2,5 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

2.106.2. Чистка технологического оборудования

Снятие на отметку 8.00м секций жалюзи 

размер секции 1300х3000м

Объем=85*1/1000

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.106.3. Разборка, сборка оборудования

2.106.3.1.

3,86 = 3,88 - 0,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.106.2.4.

Чистка внутренней поверхности снятых 

крышек секций

2,47 = 2,91 - 0,18 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты высокого давления

2.106.2.3.

Чистка внутренней поверхности  трубных 

секций

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=2,5*1,224

2.106.2.2, 2.106.6.1.

Чистка наружной поверхности  (оребрения) 

трубных секций (с опрессовкой)
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1-3-3 чел.-ч 60,55

5,15

8,86 8,86 45,63 45,63

91.05.05-015 маш.час 0,084

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.03-062 маш.час 3,094

0,26

6,90 6,90 0,00 1,79 1,79 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

2937 ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,085 823,22 766,39 56,83 3,82 69,97 65,14 4,83 0,32 86,5 7,35 0,31 0,03

1-3-3 чел.-ч 86,5

7,35

8,86 8,86 65,12 65,12

91.05.05-015 маш.час 0,12

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.03-062 маш.час 4,42

0,38

6,90 6,90 0,00 2,62 2,62 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

2938 Доп.3_3р-01-004-04 1 секция 1 1 844,66 164,25 1 680,41 106,97 1 844,66 164,25 1 680,41 106,97 15,88 15,88 7,72 7,72

1-4-5 чел.-ч 15,88

15,88

12,66 12,66 201,04 201,04

91.05.08-008 маш.час 7,72

7,72

227,45 227,45 16,96 1 755,91 1 755,91 130,93

2939 ОЕР5р-04-01-03 1 

соединени

е

4 12,07 12,06 48,28 48,24 1,33 5,32 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,33

5,32

11,10 11,10 59,05 59,05

2940 шт 20 3,55 71,00 0 0 0 0

2941

*

шт 20 14,46 289,20 0 0 0 0

2942

*

шт 2 135,12 270,24 0 0 0 0

2943

*

шт 4 70,29 281,16 0 0 0 0

2944 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,004 932,09 205,07 727,02 92,96 3,73 0,82 2,91 0,37 21,318 0,09 7,497 0,03

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.03-055 маш.час 11,73

0,05

6,66 6,66 0,00 0,33 0,33 0,00

823,22 = 994,62 - 16 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обратная установка секций жалюзи массой 

85кг размер секции 1300х3000м

Объем=85*1/1000

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Объем=0,002*2

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Шпилька 2-2-М20-8gх90.20ХН3А.019

Прокладка МГ140-2 1310х380х22х3

ПУТГм-09-Н-01-149х106х3,0

2.106.3.3.

Демонтаж, монтаж защитного ограждения 

лопастей с креплением, массой 2кг

Разборка, сборка фл. соединений Ду100Ру16

14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка М20-6H.09Г2С

2.106.3.2.

Демонтаж, монтаж передних и задних крышек 

секций  m=200кг, отм. 8.000 на площадку

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кран на пневмоколесном ходу г/п 40 т
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91.14.02-001 маш.час 4,352

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

2945 ФЕР09-06-024-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,17 932,09 205,07 727,02 92,96 158,46 34,86 123,59 15,80 21,318 3,62 7,497 1,27

91.05.05-015 маш.час 3,145

0,53

115,40 115,40 13,50 61,16 61,16 7,16

91.06.03-055 маш.час 11,73

1,99

6,66 6,66 0,00 13,25 13,25 0,00

91.14.02-001 маш.час 4,352

0,74

65,71 65,71 11,60 48,63 48,63 8,58

2946 ФЕРм07-03-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 86,48 77,46 9,02 1,22 172,96 154,91 18,05 2,43 8,24 16,48 0,096 0,19

1-3-8 чел.-ч 8,24

16,48

9,40 9,40 154,91 154,91

91.05.05-015 маш.час 0,048

0,1

115,40 115,40 13,50 11,54 11,54 1,35

91.06.03-062 маш.час 0,048

0,1

6,90 6,90 0,00 0,69 0,69 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,048

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

2947 ФЕРм08-03-482-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 108,41 54,12 51,55 5,30 216,82 108,24 103,10 10,59 5,456 10,91 0,4 0,8

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 5,456

10,91

9,92 9,92 108,23 108,23

91.05.04-010 маш.час 0,144

0,29

197,01 197,01 14,40 57,13 57,13 4,18

91.05.05-015 маш.час 0,128

0,26

115,40 115,40 13,50 30,00 30,00 3,51

91.14.02-001 маш.час 0,128

0,26

65,71 65,71 11,60 17,08 17,08 3,02

11.1.03.05-0085 м3 0,004

0,008

684,00 5,47

2948 ФЕРм40-01-002-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,009 1 033,98 993,47 40,51 5,64 9,31 8,94 0,36 0,05 121,6 1,09 0,418 0

Демонтаж, монтаж рабочего колеса тип:  ГАЦ 

8,0-6 масса 12кг без опускания на отм. 0.000

54,05 = 92,99 - 0,43 x 0,40 - 3 x 12,60 - 0,97 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.106.3.5.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.106.3.4.

Разборка, сборка части диффузора

Объем=85*2/1000

548,29 = 2 004,05 + (12,54 - 63,9) x 9,62 - 2,66 x 1,20 - 48,7 x 12,31 - 2,4 x 6,22 - 0,72 x 6,09 - 0,03 x 10 315,01 - 0,2 x 9,04 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,002 x 1 700,00 - 0,00031 x 

15 620,00 - 0,6 x 9,42

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 

15 м

Объем=(45*2/1000) / 10

544,20 = 554,66 - 10,46 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2.106.3.6, 2.106.4.1.

Демонтаж, монтаж электродвигателей массой 

G=45кг отм. 11,000 с опусканием на отм.0.00м 

и подъемом обратно

65,71 = 66,33 - 0,62 x 1,00
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1-2-5 чел.-ч 121,6

1,09

8,17 8,17 8,91 8,91

91.05.06-012 маш.час 0,418

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

2949 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,09 8,79 0,79 0 0 0 0

2950 ОЕР1р-02-05-01 1 труба 3 0,85 0,85 2,55 2,55 0,1 0,3 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

0,3

10,43 10,43 3,13 3,13

2951

*

шт 5 0 0 0 0

3 703,62 734,20 1 998,86 136,77 77,37 10,06

4 113,59 844,33 2 298,69 157,29 88,97 11,57

925,58

506,40

4 712,33 88,97 11,57

858,24

2952 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 9,55 9,55 19,10 19,10 1,053 2,11 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

2,11

11,10 11,10 23,42 23,42

2953 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

2954 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

1 22,69 22,69 22,69 22,69 2,502 2,5 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

2,5

11,10 11,10 27,75 27,75

2955 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

Итого по разделу 129 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.106. Воздушный холодильник ХВ-9. 50000068948.

Материалы заказчика

Раздел 130. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.107. Коробчатая печь П-1. 50000070177.

Коробчатая печь П-1 Трубы радиации d159х7мм, Nтр=52шт., Lтр=12030мм, материал 15Х5М-У. Трубы конвекции d159х7мм, Nтр. гладких=6шт., Nтр. оребренных=18шт., Lтр=14200мм, материал 15Х5М-У. Горелки: основные ГГС-2,5-9шт., пилотные УПГ-2-9шт.

2.1.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

2.106.6. Опрессовка

2.106.6.1. Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20

Отглушение теплообменной трубы

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=45*2/1000

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Объем=1+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

2956 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

3 21,46 21,46 64,37 64,37 2,232 6,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

6,7

11,77 11,77 78,86 78,86

2957 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

5 25,97 25,97 129,85 129,85 2,7 13,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

13,5

11,77 11,77 158,90 158,90

2958 шт 8 1,58 12,64 0 0 0 0

2959

*

шт 24 2,94 70,56 0 0 0 0

2960

*

шт 16 4,87 77,92 0 0 0 0

2961

*

шт 32 4,87 155,84 0 0 0 0

2962

*

шт 20 8,42 168,40 0 0 0 0

2963

*

шт 32 7,13 228,16 0 0 0 0

2964

*

шт 2 3,71 7,42 0 0 0 0

2965

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

2966

*

шт 7 23,11 161,77 0 0 0 0

2967

*

шт 1 71,46 71,46 0 0 0 0

2968

*

шт 4 3,72 14,88 0 0 0 0

2969

*

шт 2 12,87 25,74 0 0 0 0

2970

*

шт 1 62,35 62,35 0 0 0 0

2971 шт 4 2,88 11,52 0 0 0 0

2972

*

шт 8 3,56 28,48 0 0 0 0

2973

*

шт 16 5,88 94,08 0 0 0 0

2974

*

шт 16 23,60 377,60 0 0 0 0

2975

*

шт 10 7,70 77,00 0 0 0 0

Объем=8+16

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Гайка М20.7H.40Х

Гайка М24-6Н.40Х

Гайка М24.6H.30ХМА

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6Н.35.IV.2

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

Объем=2+1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Объем=2+1

Шпилька 1-1-М20х130.40Х

Шпилька 1Н-М20-6gх110.40Х

Шпилька 2-1-М24х130.25Х1МФ

Шпилька 2Н-1-М24-6gх130.40Х

СНП RF-DN150-CL300

СНП В-2-3-50-40

СНП-В-3-100-40

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Шпилька 1-1-М16х100.35

СНП-В-E-F-25-16

Объем=1+1

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

Объем=1+4+2

Страница 300



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

2976 шт 8 1,49 11,92 0 0 0 0

2977

*

шт 12 3,63 43,56 0 0 0 0

2978 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 2 132,88 131,55 1,32 265,75 263,09 2,64 13,68 27,36 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

27,36

11,77 11,77 322,03 322,03

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 0,00 2,77 2,77 0,00

2979 шт 30 5,31 159,30 0 0 0 0

2980 шт 30 1,66 49,80 0 0 0 0

2981 шт 20 0,28 5,60 0 0 0 0

2982

*

шт 1 18,09 18,09 0 0 0 0

2983 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,3 42,50 34,97 7,53 1,11 12,75 10,49 2,26 0,33 4,1 1,23 0,09 0,03

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,23

8,53 8,53 10,49 10,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

2984 кг 31,2 55,74 1 739,09 0 0 0 0

2985 ОЕР5р-06-01-07 1 люк 2 196,58 194,63 1,95 393,16 389,25 3,90 20,24 40,48 0 0

1-4-0 чел.-ч 20,24

40,48

11,77 11,77 476,45 476,45

91.06.03-055 маш.час 0,5

1

4,07 4,07 0,00 4,07 4,07 0,00

2986 шт 16 5,31 84,96 0 0 0 0

2987 шт 16 1,66 26,56 0 0 0 0

2988 шт 16 0,28 4,48 0 0 0 0

2989

*

кг 1 18,09 18,09 0 0 0 0

2990 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,0004 42,50 34,97 7,53 1,11 0,02 0,01 4,1 0 0,09 0

Объем=30 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Смазка графитная 1 кг

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

наруж. размер 726х726мм шириной 63мм

Открыть, закрыть люк 600х600мм

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Объем=4+4

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Объем=4+8

2.107.2. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

2.107.2.1

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шайба 16.01.08кп.016

Смазка графитная

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

наруж. размер 1200х800мм шириной 80мм

Объем=0,04 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=30*1,04

2.107.2.2.

Открыть, закрыть дверь 800х1200мм

240,26 = 640,12 - 0,08 x 10,80 - 3 x 133,00
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1-3-0 чел.-ч 4,1

0

8,53 8,53 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0

80,44 80,44 13,50 0,00 0,00 0,00

2991 кг 0,0416 50,67 2,11 0 0 0 0

2992 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,037796 573,10 440,56 132,55 17,51 21,66 16,65 5,01 0,66 43,792 1,66 8,16 0,31

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,03

120,24 120,24 15,42 3,61 3,61 0,46

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,01

0,90 0,90 0,00 0,01 0,01 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,02

1,70 1,70 0,00 0,03 0,03 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,01

6,90 6,90 0,00 0,07 0,07 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

2993 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

2994

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

2995 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,4 42,50 34,97 7,53 1,11 17,00 13,99 3,01 0,44 4,1 1,64 0,09 0,04

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,64

8,53 8,53 13,99 13,99

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

2996 кг 41,6 55,74 2 318,78 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

2.107.2.3.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*1,1*2*2/1000

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=0,04*1,04

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=40 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным
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2997 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 2 194,09 33,30 160,79 15,49 388,17 66,60 321,57 30,98 3,06 6,12 1,2 2,4

1-3-5 чел.-ч 3,06

6,12

13,32 13,32 81,52 81,52

91.05.08-007 маш.час 1,2

2,4

140,01 140,01 15,80 336,02 336,02 37,92

2998 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 2 228,51 40,92 187,58 18,07 457,01 81,83 375,16 36,14 3,76 7,52 1,4 2,8

1-3-5 чел.-ч 3,76

7,52

13,32 13,32 100,17 100,17

91.05.08-007 маш.час 1,4

2,8

140,01 140,01 15,80 392,03 392,03 44,24

2999 шт 16 1,46 23,36 0 0 0 0

3000 шт 16 0,98 15,68 0 0 0 0

3001 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3002

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3003 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 42,50 34,97 7,53 1,11 8,50 6,99 1,51 0,22 4,1 0,82 0,09 0,02

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,82

8,53 8,53 6,99 6,99

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3004 кг 20,8 55,74 1 159,39 0 0 0 0

3005 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,018898 573,10 440,56 132,55 17,51 10,83 8,33 2,50 0,33 43,792 0,83 8,16 0,15

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=20 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры с 

креплением на болтах 1110х490мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Объем=40*1,04

2.107.2.4.

Открыть торцовую крышку камеры с 

креплением на болтах 1110х490мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*1,1*2*1/1000

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=20*1,04

2.107.2.5.
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91.05.02-005 маш.час 0,714

0,01

120,24 120,24 15,42 1,20 1,20 0,15

91.05.05-015 маш.час 0,204

0

115,40 115,40 13,50 0,00 0,00 0,00

91.06.01-003 маш.час 0,153

0

0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,01

1,70 1,70 0,00 0,02 0,02 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0

6,90 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3006 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3007

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3008 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,4 42,50 34,97 7,53 1,11 17,00 13,99 3,01 0,44 4,1 1,64 0,09 0,04

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,64

8,53 8,53 13,99 13,99

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

3009 кг 41,6 55,74 2 318,78 0 0 0 0

3010 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 1 194,09 33,30 160,79 15,49 194,09 33,30 160,79 15,49 3,06 3,06 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,06

3,06

13,32 13,32 40,76 40,76

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3011 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 1 228,51 40,92 187,58 18,07 228,51 40,92 187,58 18,07 3,76 3,76 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 3,76

3,76

13,32 13,32 50,08 50,08

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

Объем=40*1,04

2.107.2.6.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

1110х490мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=40 / 100

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

1110х490мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т
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3012 шт 16 1,46 23,36 0 0 0 0

3013 шт 16 0,98 15,68 0 0 0 0

3014 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3015

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3016 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,1 42,50 34,97 7,53 1,11 4,25 3,50 0,75 0,11 4,1 0,41 0,09 0,01

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,41

8,53 8,53 3,50 3,50

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3017 кг 10,4 55,74 579,70 0 0 0 0

3018 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 1 194,09 33,30 160,79 15,49 194,09 33,30 160,79 15,49 3,06 3,06 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,06

3,06

13,32 13,32 40,76 40,76

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3019 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 1 228,51 40,92 187,58 18,07 228,51 40,92 187,58 18,07 3,76 3,76 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 3,76

3,76

13,32 13,32 50,08 50,08

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3020 шт 12 1,46 17,52 0 0 0 0

3021 шт 12 0,98 11,76 0 0 0 0

3022 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

1110х790мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=10*1,04

2.107.2.7.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

1110х790мм

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=10 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00
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1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3023

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3024 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 42,50 34,97 7,53 1,11 8,50 6,99 1,51 0,22 4,1 0,82 0,09 0,02

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,82

8,53 8,53 6,99 6,99

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3025 кг 20,8 55,74 1 159,39 0 0 0 0

3026 ОЕР6р-02-01-04 1 панель 1 199,31 38,52 160,79 15,49 199,31 38,52 160,79 15,49 3,54 3,54 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,54

3,54

13,32 13,32 47,15 47,15

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3027 ОЕР6р-02-02-04 1 панель 1 243,30 55,72 187,58 18,07 243,30 55,72 187,58 18,07 5,12 5,12 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 5,12

5,12

13,32 13,32 68,20 68,20

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3028 шт 12 1,46 17,52 0 0 0 0

3029 шт 12 0,98 11,76 0 0 0 0

3030 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3031

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

1110х1300мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

2.107.2.8.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

1110х1300мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=20*1,04

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=20 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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3032 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,3 42,50 34,97 7,53 1,11 12,75 10,49 2,26 0,33 4,1 1,23 0,09 0,03

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,23

8,53 8,53 10,49 10,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

3033 кг 31,2 55,74 1 739,09 0 0 0 0

3034 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 1 33,44 33,44 33,44 33,44 4,32 4,32 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

4,32

7,74 7,74 33,44 33,44

3035

*

шт 6 317,76 1 906,56 0 0 0 0

3036 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 353 11,57 2,47 9,10 4 084,21 871,91 3 212,30 0,29 102,37 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

102,37

8,53 8,53 873,22 873,22

91.18.01-012 маш.час 0,28

98,84

32,50 32,50 0,00 3 212,30 3 212,30 0,00

3037 ОЕР05р-11-01-01 м2 324 12,78 11,79 4 140,49 3 819,73 1,5 486 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

171,72

1,82 312,53

3038 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 324 11,57 2,47 9,10 3 748,68 800,28 2 948,40 0,29 93,96 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

93,96

8,53 8,53 801,48 801,48

91.18.01-012 маш.час 0,28

90,72

32,50 32,50 0,00 2 948,40 2 948,40 0,00

3039 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

2 7,76 7,76 15,52 15,52 0,7 1,4 0 0

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

2.107.8.1.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

Ветошь

2.107.3.4.

Обдувка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

2.107.3.3.

Чистка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры щетками

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.107.3.2.

Очистка наружной поверхности змеевика 

камеры конвекции воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=30*1,04

2.107.3. Чистка технологического оборудования

2.107.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Объем=30 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
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1-5-0 чел.-ч 0,7

1,4

11,09 11,09 15,53 15,53

3040 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,06 354,39 226,59 127,80 21,26 13,60 7,67 21 1,26 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

1,26

10,79 10,79 13,60 13,60

91.17.02-081 маш.час 10

0,6

12,78 12,78 0,00 7,67 7,67 0,00

3041 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2 144,30 144,30 288,60 288,60 15 30 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

30

9,62 9,62 288,60 288,60

3042 ОЕР6р-06-01-04 1 калач 1 25,05 20,77 1,06 25,05 20,77 1,06 1,8 1,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,8

1,8

14,12 14,12 25,42 25,42

3043 ОЕР6р-06-02-04 1 калач 1 121,72 73,48 22,17 121,72 73,48 22,17 6,37 6,37 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,37

6,37

14,12 14,12 89,94 89,94

01.7.11.07-0041 кг 1,74

1,74

17,30 30,10

3044

*

шт 1 1 892,94 1 892,94 0 0 0 0

3045 ФЕРм12-11-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 87,69 26,94 41,65 5,78 175,38 53,88 83,30 11,56 2,8 5,6 0,46 0,92

1-4-0 чел.-ч 2,8

5,6

9,62 9,62 53,87 53,87

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,46

65,71 65,71 11,60 30,23 30,23 5,34

01.1.01.09-0023 т 0,00006

0,00012

59 279,94 7,11

01.1.02.04-0011 т 0,00108

0,00216

9 054,21 19,56

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=2*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

2.107.9.1.

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Отвод 180-159х9-150-15Х5М-У

2.107.11.2.

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 159 мм

87,69 = 88,95 - 1,8 x 0,40 - 0,54 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Монтаж отвода Дн=159х9мм №9-10 первого 

потока бокового экрана

143,21 = 147,22 + 0,49 x (0,32 - 0,32) + 0,67 x (1,09 - 1,09) + 2,75 x (8,10 - 9,56)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Электроды диаметром 4 мм Э55

2.107.11.1.

Демонтаж отвода Дн=159х9мм №9-10 первого 

потока бокового экрана

30,25 = 32,57 + 0,49 x (0,32 - 0,32) + 0,79 x (1,20 - 1,41) + 0,48 x (6,22 - 10,80) + 0,12 x (6,09 - 5,81)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

2.107.10.1.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.107.11. Ремонт трубопровода
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01.1.02.09-0021 т 0,00008

0,00016

66 860,00 10,70

17.1.02.03-0001 м 0,04

0,08

8,90 0,71

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00001

0,00002

144 655,32 2,89

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3046 ФЕРм12-11-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 83,56 25,01 41,65 5,78 167,12 50,02 83,30 11,56 2,6 5,2 0,46 0,92

1-4-0 чел.-ч 2,6

5,2

9,62 9,62 50,02 50,02

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,46

65,71 65,71 11,60 30,23 30,23 5,34

01.1.01.09-0023 т 0,00006

0,00012

59 279,94 7,11

01.1.02.09-0021 т 0,00008

0,00016

66 860,00 10,70

17.1.02.03-0001 м 0,06

0,12

8,90 1,07

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00006

0,00012

144 655,32 17,36

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3047 ФЕР26-01-039-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 10 180,39 127,78 52,61 8,29 1 803,88 1 277,77 526,11 82,94 13,754 137,54 0,715 7,15

1-3-7 чел.-ч 13,754

137,54

9,29 9,29 1 277,75 1 277,75

91.06.03-055 маш.час 0,845

8,45

6,66 6,66 0,00 56,28 56,28 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,715

7,15

65,71 65,71 11,60 469,83 469,83 82,94

3048 т 2,04 11 147,19 22 740,27 0 0 0 0

3049

*

шт 10 121,61 1 216,10 0 0 0 0

3050 ФЕРм12-11-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 489,76 88,50 329,97 6,22 979,52 177,00 659,94 12,44 9,2 18,4 0,46 0,92

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 159 мм

83,56 = 84,90 - 2,1 x 0,40 - 0,5 x 1,00

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Объем=2*1,02

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП, вкладыш ПЭ

2.107.14.1.

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 159 мм

489,76 = 491,53 - 1,77 x 1,00

выемка с обратной укладкой ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

2.107.12. Ремонт футеровки

Выемка муллитокремнеземестой ваты с 

обратной укладкой из торцевых камер 

конвекции №1 и №2
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1-4-0 чел.-ч 9,2

18,4

9,62 9,62 177,01 177,01

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.04-001 маш.час 0,23

0,46

102,84 102,84 13,50 47,31 47,31 6,21

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,46

12,00 12,00 0,00 5,52 5,52 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

12

46,17 46,17 0,00 554,04 554,04 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00018

0,00036

59 279,94 21,34

01.1.02.04-0011 т 0,003

0,006

9 054,21 54,33

01.1.02.09-0021 т 0,00029

0,00058

66 860,00 38,78

17.1.02.03-0001 м 0,09

0,18

8,90 1,60

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00026

144 655,32 37,61

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3051 ФЕРм39-02-012-10

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 8 49,72 18,09 5,85 397,76 144,72 46,80 1,4 11,2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,4

11,2

12,92 12,92 144,70 144,70

91.17.02-004 маш.час 0,54

4,32

10,84 10,84 0,00 46,83 46,83 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00045

0,0036

13,09 0,05

01.7.07.24-0006 м2 0,0192

0,1536

1 309,00 201,06

01.7.07.24-0041 л 0,019

0,152

12,10 1,84

01.7.07.24-0051 л 0,019

0,152

7,70 1,17

14.4.02.09-0402 кг 0,0038

0,0304

68,87 2,09

3052 ФЕРм39-02-004-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 10,36 7,34 20,72 14,68 0,74 1,48 0 0

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

2.107.15.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 150 до 250, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=2*4

49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

2.107.16.1.

Капиллярный контроль трубопроводов, 

номинальный диаметр: 150

10,36 = 10,51 - 0,00006 x 3,15 - 0,15 x 1,00
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1-4-2 чел.-ч 0,74

1,48

9,92 9,92 14,68 14,68

01.7.07.19-0021 кг 0,00061

0,00122

6,10 0,01

01.7.07.24-0041 л 0,018

0,036

12,10 0,44

01.7.20.08-0122 м2 0,31

0,62

5,95 3,69

14.2.06.03-0521 л 0,01

0,02

96,00 1,92

63 189,34 9 200,96 9 366,65 290,16 1065,79 23,62

65 974,51 10 581,12 10 771,66 333,68 1225,66 27,16

10 295,91

5 567,53

72 532,36 1225,66 27,16

9 584,76

3053 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

4 9,55 9,55 38,21 38,21 1,053 4,21 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

4,21

11,10 11,10 46,73 46,73

3054 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 12,74 12,74 25,47 25,47 1,404 2,81 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

2,81

11,10 11,10 31,19 31,19

3055 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

2 22,69 22,69 45,38 45,38 2,502 5 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,502

5

11,10 11,10 55,50 55,50

3056 ОЕР5р-07-01-05 1 

соединени

е

1 34,12 34,12 34,12 34,12 3,762 3,76 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,762

3,76

11,10 11,10 41,74 41,74

3057 ОЕР5р-07-01-06 1 

соединени

е

1 39,82 39,82 39,82 39,82 4,392 4,39 0 0

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Объем=2+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Материалы заказчика

Раздел 131. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.108. Коробчатая печь П-2. 50000070183.

Коробчатая печь П-2 Трубы 2 камер радиации d159х9 мм, Nтр=112 шт., Lтр.=11800мм, материал 15Х5М-У. Трубы конвекции d159х9 мм, Nтр.гладких=18 шт., Nтр.оребренных=54 шт., Lтр.=14000мм, материал 15Х5М-У. Трубы пароперегревателя d159х7 мм, 

Nтр.оребренных=12 шт., Lтр.=14000мм, материал Ст.20. Горелки: основные ГМГС-3,2 -22шт., пилотные УПГ-2 -22шт.

2.108.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

2.108.1.1-2.108.1.12.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 130 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.107. Коробчатая печь П-1. 50000070177.

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Порошок моющий

Фотопроявитель

Салфетки хлопчатобумажные

Жидкость индикаторная

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 250 мм
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1-3-5 чел.-ч 4,392

4,39

11,10 11,10 48,73 48,73

3058 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

10 14,54 14,54 145,44 145,44 1,512 15,12 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

15,12

11,77 11,77 177,96 177,96

3059 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

5 21,46 21,46 107,28 107,28 2,232 11,16 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

11,16

11,77 11,77 131,35 131,35

3060 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

3061 ОЕР5р-07-03-05 1 

соединени

е

4 86,03 86,03 344,12 344,12 8,946 35,78 0 0

1-4-0 чел.-ч 8,946

35,78

11,77 11,77 421,13 421,13

3062 шт 48 1,58 75,84 0 0 0 0

3063

*

шт 48 5,81 278,88 0 0 0 0

3064

*

шт 48 4,87 233,76 0 0 0 0

3065

*

шт 6 10,05 60,30 0 0 0 0

3066

*

шт 20 26,29 525,80 0 0 0 0

3067 шт 16 1,46 23,36 0 0 0 0

3068 шт 16 1,80 28,80 0 0 0 0

3069

*

шт 4 0 0 0 0

3070

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

3071

*

шт 4 33,11 132,44 0 0 0 0

Объем=16+32

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

Гайка АМ36-6H.30ХМА.IV.2

Гайка М12.6Н.35

Гайка М16.6Н.35

Гайка АМ16-6Н.35.IV.2

Объем=16+32

Гайка АМ20-6Н.30ХМА.IV.2

Объем=32+16

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 10 МПа: диаметр условного 

прохода 200 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Объем=4+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Объем=6+4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Прокладка 1-1-50-63 Ст08Х18Н10Т (цех 19)

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

СНП RF-DN100-CL150
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3072

*

шт 1 71,46 71,46 0 0 0 0

3073

*

шт 4 3,71 14,84 0 0 0 0

3074

*

шт 6 3,72 22,32 0 0 0 0

3075

*

шт 2 18,09 36,18 0 0 0 0

3076

*

шт 1 89,51 89,51 0 0 0 0

3077

*

шт 4 0 0 0 0

3078

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

3079

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

3080 шт 16 4,10 65,60 0 0 0 0

3081

*

шт 8 15,84 126,72 0 0 0 0

3082

*

шт 3 19,45 58,35 0 0 0 0

3083

*

шт 10 53,83 538,30 0 0 0 0

3084 шт 8 1,49 11,92 0 0 0 0

3085 шт 8 1,62 12,96 0 0 0 0

3086 шт 8 2,63 21,04 0 0 0 0

3087 шт 8 2,33 18,64 0 0 0 0

3088

*

шт 16 30,40 486,40 0 0 0 0

3089

*

шт 24 6,82 163,68 0 0 0 0

3090 ОЕР5р-04-01-03 1 

соединени

е

6 12,07 12,06 72,41 72,35 1,33 7,98 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,33

7,98

11,10 11,10 88,58 88,58

3091 шт 32 1,80 57,60 0 0 0 0

3092 шт 16 1,37 21,92 0 0 0 0

3093 ОЕР5р-06-01-07 1 люк 5 196,58 194,63 1,95 982,89 973,13 9,76 20,24 101,2 0 0

1-4-0 чел.-ч 20,24

101,2

11,77 11,77 1 191,12 1 191,12

91.06.03-055 маш.час 0,5

2,5

4,07 4,07 0,00 10,18 10,18 0,00

3094 шт 30 5,31 159,30 0 0 0 0

3095 шт 30 1,66 49,80 0 0 0 0

3096 шт 30 0,28 8,40 0 0 0 0

2.108.2. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

2.108.2.1.

Открыть, закрыть дверь 800х1200мм

240,26 = 640,12 - 0,08 x 10,80 - 3 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка М16.6Н.35

Шпилька М16-6gх70.58.35

Шпилька БМ20-6gх130.40.25Х1МФ.IV.2

Шпилька БМ20-6gХ130.40.40Х.IV.2

Объем=8+16

2.108.1.13.

Замена фланцевой заглушки Ду100 Ру1 на 

штуцерах конвекции (заглушка существующая)

Шпилька 2-1-М36-8gх210.25Х1МФ

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх130.32.35.III.4

СНП-В-E-F-100-40

СНП-Д-В-В-200-16

Шпилька 2-1-М16х130.35

Шпилька 2-1-М20-8gх120.25Х1МФ

Шпилька 2-1-М24-8gх120.25Х1МФ

Объем=2+2

СНП В-2-3-50-40

СНП В-2-3-150-40

СНП Д-2-330-1,6-4,5

Прокладка фланцевая1-1-200-100-08Х18Н10Т 

(цех 19)

СНП RF-DN150-CL300

СНП-В-E-F-25-16

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016
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3097

*

кг 1 18,09 18,09 0 0 0 0

3098 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,0004 42,50 34,97 7,53 1,11 0,02 0,01 4,1 0 0,09 0

1-3-0 чел.-ч 4,1

0

8,53 8,53 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0

80,44 80,44 13,50 0,00 0,00 0,00

3099 кг 0,0416 5,61 0,23 0 0 0 0

3100 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 7 132,88 131,55 1,32 930,13 920,82 9,24 13,68 95,76 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

95,76

11,77 11,77 1 127,10 1 127,10

91.06.03-055 маш.час 0,34

2,38

4,07 4,07 0,00 9,69 9,69 0,00

3101 шт 60 5,31 318,60 0 0 0 0

3102 шт 60 1,66 99,60 0 0 0 0

3103 шт 60 0,28 16,80 0 0 0 0

3104

*

кг 1 18,09 18,09 0 0 0 0

3105 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,45 42,50 34,97 7,53 1,11 19,13 15,74 3,39 0,50 4,1 1,85 0,09 0,04

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,85

8,53 8,53 15,78 15,78

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3106 кг 46,8 55,74 2 608,63 0 0 0 0

3107 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,06056 573,10 440,56 132,55 17,51 34,71 26,68 8,03 1,06 43,792 2,65 8,16 0,49

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,04

120,24 120,24 15,42 4,81 4,81 0,62

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=45*1,04

2.108.2.3.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*2,35*3*1/1000

Объем=45 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Смазка графитная

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

наруж. размер 726х726мм шириной 63мм

Открыть, закрыть люк 600х600мм

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон асбестовый КАОН-1 6мм

Объем=0,04*1,04

2.108.2.2.

Смазка графитная

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

наруж. размер 1200х800мм шириной 85мм

Объем=0,04 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т
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91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,01

0,90 0,90 0,00 0,01 0,01 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,01

6,90 6,90 0,00 0,07 0,07 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3108 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,25 153,56 147,57 5,99 0,88 38,39 36,89 1,50 0,22 17,3 4,33 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

4,33

8,53 8,53 36,93 36,93

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3109

*

кг 26,25 30,02 788,03 0 0 0 0

3110 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3111 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3112 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,040373 573,10 440,56 132,55 17,51 23,14 17,79 5,35 0,71 43,792 1,77 8,16 0,33

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,03

120,24 120,24 15,42 3,61 3,61 0,46

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,01

0,90 0,90 0,00 0,01 0,01 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,02

1,70 1,70 0,00 0,03 0,03 0,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*2,35*2*1/1000

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=50*1,04

2.108.2.4.

Объем=25*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=50 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=25 / 100

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т
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91.06.03-062 маш.час 0,136

0,01

6,90 6,90 0,00 0,07 0,07 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3113 шт 50 1,46 73,00 0 0 0 0

3114 шт 50 0,98 49,00 0 0 0 0

3115 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 153,56 147,57 5,99 0,88 30,71 29,51 1,20 0,18 17,3 3,46 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

3,46

8,53 8,53 29,51 29,51

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3116

*

кг 21 30,02 630,42 0 0 0 0

3117 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,3 42,50 34,97 7,53 1,11 12,75 10,49 2,26 0,33 4,1 1,23 0,09 0,03

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,23

8,53 8,53 10,49 10,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

3118 кг 31,2 55,74 1 739,09 0 0 0 0

3119 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 4 194,09 33,30 160,79 15,49 776,35 133,20 643,14 61,96 3,06 12,24 1,2 4,8

1-3-5 чел.-ч 3,06

12,24

13,32 13,32 163,04 163,04

91.05.08-007 маш.час 1,2

4,8

140,01 140,01 15,80 672,05 672,05 75,84

3120 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 4 228,51 40,92 187,58 18,07 914,03 163,66 750,33 72,29 3,76 15,04 1,4 5,6

1-3-5 чел.-ч 3,76

15,04

13,32 13,32 200,33 200,33

91.05.08-007 маш.час 1,4

5,6

140,01 140,01 15,80 784,06 784,06 88,48

3121 шт 20 1,46 29,20 0 0 0 0

3122 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

3123 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

240х2350

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=30*1,04

2.108.2.5.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

240х2350

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=30 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=20*1,05

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=20 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00
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1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3124

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3125 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 42,50 34,97 7,53 1,11 8,50 6,99 1,51 0,22 4,1 0,82 0,09 0,02

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,82

8,53 8,53 6,99 6,99

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3126 кг 20,8 55,74 1 159,39 0 0 0 0

3127 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,06056 573,10 440,56 132,55 17,51 34,71 26,68 8,03 1,06 43,792 2,65 8,16 0,49

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,04

120,24 120,24 15,42 4,81 4,81 0,62

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,01

0,90 0,90 0,00 0,01 0,01 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,01

6,90 6,90 0,00 0,07 0,07 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3128 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,25 153,56 147,57 5,99 0,88 38,39 36,89 1,50 0,22 17,3 4,33 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

4,33

8,53 8,53 36,93 36,93

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=25 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

2.108.2.6.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*2,35*3*1/1000

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=20*1,04

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=20 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00
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91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3129

*

кг 26,25 30,02 788,03 0 0 0 0

3130 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3131 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3132 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 2 194,09 33,30 160,79 15,49 388,17 66,60 321,57 30,98 3,06 6,12 1,2 2,4

1-3-5 чел.-ч 3,06

6,12

13,32 13,32 81,52 81,52

91.05.08-007 маш.час 1,2

2,4

140,01 140,01 15,80 336,02 336,02 37,92

3133 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 2 228,51 40,92 187,58 18,07 457,01 81,83 375,16 36,14 3,76 7,52 1,4 2,8

1-3-5 чел.-ч 3,76

7,52

13,32 13,32 100,17 100,17

91.05.08-007 маш.час 1,4

2,8

140,01 140,01 15,80 392,03 392,03 44,24

3134 ОЕР6р-02-01-04 1 панель 1 199,31 38,52 160,79 15,49 199,31 38,52 160,79 15,49 3,54 3,54 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,54

3,54

13,32 13,32 47,15 47,15

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3135 ОЕР6р-02-02-04 1 панель 1 243,30 55,72 187,58 18,07 243,30 55,72 187,58 18,07 5,12 5,12 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 5,12

5,12

13,32 13,32 68,20 68,20

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3136 ОЕР6р-02-01-04 1 панель 2 199,31 38,52 160,79 15,49 398,61 77,04 321,57 30,98 3,54 7,08 1,2 2,4

1-3-5 чел.-ч 3,54

7,08

13,32 13,32 94,31 94,31

91.05.08-007 маш.час 1,2

2,4

140,01 140,01 15,80 336,02 336,02 37,92

3137 ОЕР6р-02-02-04 1 панель 2 243,30 55,72 187,58 18,07 486,60 111,44 375,16 36,14 5,12 10,24 1,4 2,8

Объем=50 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=25*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

514х2350мм

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

1214х2350мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Открыть торцовую крышку камеры щит 

514х2350мм

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Открыть торцовую крышку камеры щит 

1214х2350мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

240х2350

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=50*1,04

2.108.2.7.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

240х2350мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-5 чел.-ч 5,12

10,24

13,32 13,32 136,40 136,40

91.05.08-007 маш.час 1,4

2,8

140,01 140,01 15,80 392,03 392,03 44,24

3138 шт 20 1,46 29,20 0 0 0 0

3139 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

3140 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3141

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3142 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3143 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3144 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 2 33,44 33,44 66,88 66,88 4,32 8,64 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

8,64

7,74 7,74 66,87 66,87

3145

*

шт 12 317,76 3 813,12 0 0 0 0

3146 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 605 11,57 2,47 9,10 6 999,85 1 494,35 5 505,50 0,29 175,45 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

175,45

8,53 8,53 1 496,59 1 496,59

91.18.01-012 маш.час 0,28

169,4

32,50 32,50 0,00 5 505,50 5 505,50 0,00

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.108.2.2.

Очистка наружной поверхности змеевика 

камеры конвекции воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

2.108.2. Чистка технологического оборудования

2.108.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=50*1,04

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=50 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00
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3147 ФЕР13-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 686 47,14 2,22 34,04 4,31 32 338,04 1 522,92 23 351,44 2 956,66 0,26 178,36 0,41 281,26

1-3-0 чел.-ч 0,26

178,36

8,53 8,53 1 521,41 1 521,41

91.06.03-060 маш.час 0,01

6,86

1,70 1,70 0,00 11,66 11,66 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

13,72

89,99 89,99 10,06 1 234,66 1 234,66 138,02

91.14.02-001 маш.час 0,12

82,32

65,71 65,71 11,60 5 409,25 5 409,25 954,91

91.18.01-007 маш.час 0,27

185,22

90,00 90,00 10,06 16 669,80 16 669,80 1 863,31

91.21.03-502 маш.час 0,22

150,92

6,46 6,46 0,00 974,94 974,94 0,00

3148 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4 144,30 144,30 577,20 577,20 15 60 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

60

9,62 9,62 577,20 577,20

3149 ФЕР26-01-039-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 20 180,39 127,78 52,61 8,29 3 607,76 2 555,54 1 052,22 165,88 13,754 275,08 0,715 14,3

1-3-7 чел.-ч 13,754

275,08

9,29 9,29 2 555,49 2 555,49

91.06.03-055 маш.час 0,845

16,9

6,66 6,66 0,00 112,55 112,55 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,715

14,3

65,71 65,71 11,60 939,65 939,65 165,88

3150 т 4,08 11 147,19 45 480,54 0 0 0 0

3151

*

шт 20 121,61 2 432,20 0 0 0 0

123 967,96 10 021,43 33 109,34 3 431,03 1088,74 320,59

130 437,58 11 524,64 38 075,75 3 945,68 1252,06 368,69

14 741,82

8 117,55

141 180,22 1252,06 368,69

12 480,23

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.108.8.1.

Выемка муллитокремнеземестой ваты с 

обратной укладкой

выемка с обратной укладкой ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

2.108.7.1.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

Очистка кварцевым песком: сплошных 

наружных поверхностей

47,14 = 36,26 + 32 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

2.108.2.3.

Итого по разделу 131 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.108. Коробчатая печь П-2. 50000070183.

Материалы заказчика

Раздел 132. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.109. Цилиндрическая печь П-3. 50000070185.

Цилиндрическая печь П-3 Трубы вертикальные d159х8 мм, Nтр=56 шт., Lтр.=10500мм, материал труб радиации Ст.20, труб конвекции 15Х5М Трубы конвекции d159х8 мм, Nтр.гладких=12 шт., Nтр.оребренных=36 шт., Lтр.=5400мм, материал Ст.20, Горелки: 

основные ГГС-2,5 -8шт., пилотные УПГ-2 -8шт.

2.109.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП, вкладыш ПЭ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200

Объем=4*1,02
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3152 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 9,55 9,55 19,10 19,10 1,053 2,11 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

2,11

11,10 11,10 23,42 23,42

3153 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

3 14,54 14,54 43,63 43,63 1,512 4,54 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

4,54

11,77 11,77 53,44 53,44

3154 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

5 21,46 21,46 107,28 107,28 2,232 11,16 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

11,16

11,77 11,77 131,35 131,35

3155 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

6 25,97 25,97 155,82 155,82 2,7 16,2 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

16,2

11,77 11,77 190,67 190,67

3156 ОЕР5р-07-02-07 1 

соединени

е

1 60,75 60,75 60,75 60,75 6,318 6,32 0 0

1-4-0 чел.-ч 6,318

6,32

11,77 11,77 74,39 74,39

3157

*

шт 24 2,94 70,56 0 0 0 0

3158

*

шт 6 15,71 94,26 0 0 0 0

3159

*

шт 1 71,46 71,46 0 0 0 0

3160

*

шт 2 3,71 7,42 0 0 0 0

3161

*

шт 3 3,72 11,16 0 0 0 0

3162

*

шт 5 18,09 90,45 0 0 0 0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

Объем=1+4+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

Объем=1+4

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Объем=1+2

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Объем=1+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Объем=1+1

СНП В-2-3-50-40

Объем=1+2

СНП В-2-3-150-40

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Объем=8+16

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

СНП RF-DN150-CL300

СНП-В-E-F-25-16

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 300 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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3163

*

шт 1 39,05 39,05 0 0 0 0

3164

*

шт 4 12,87 51,48 0 0 0 0

3165

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

3166

*

шт 12 3,79 45,48 0 0 0 0

3167

*

шт 3 23,04 69,12 0 0 0 0

3168 шт 8 1,49 11,92 0 0 0 0

3169 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

3170 шт 20 5,31 106,20 0 0 0 0

3171 шт 20 1,66 33,20 0 0 0 0

3172 шт 20 0,28 5,60 0 0 0 0

3173 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,1 42,50 34,97 7,53 1,11 4,25 3,50 0,75 0,11 4,1 0,41 0,09 0,01

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,41

8,53 8,53 3,50 3,50

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3174 кг 10,4 50,67 526,97 0 0 0 0

3175 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 2 132,88 131,55 1,32 265,75 263,09 2,64 13,68 27,36 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

27,36

11,77 11,77 322,03 322,03

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 0,00 2,77 2,77 0,00

3176 шт 10 5,31 53,10 0 0 0 0

3177 шт 10 1,66 16,60 0 0 0 0

3178 шт 10 0,28 2,80 0 0 0 0

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прокладок Д=800х600мм

Объем=10 / 100

Открыть, закрыть люк Ду650мм

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Шпилька 1Н-М30-6gх170.40Х

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Объем=4+4

2.109.2. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

2.109.2.1.

СНП В-2-3-300-40

СНП-В-3-100-40

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1Н-М16-6gх100.40Х

Объем=4+8

Объем=4+1

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Объем=10*1,04

2.109.2.2.

Открыть, закрыть люк Ду650мм

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400
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3179 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,26 42,50 34,97 7,53 1,11 11,05 9,09 1,96 0,29 4,1 1,07 0,09 0,02

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,07

8,53 8,53 9,13 9,13

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

3180 кг 27,04 50,67 1 370,12 0 0 0 0

3181 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,129881 573,10 440,56 132,55 17,51 74,44 57,22 17,22 2,27 43,792 5,69 8,16 1,06

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,09

120,24 120,24 15,42 10,82 10,82 1,39

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,02

0,90 0,90 0,00 0,02 0,02 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,07

1,70 1,70 0,00 0,12 0,12 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,02

6,90 6,90 0,00 0,14 0,14 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

3182 шт 60 1,46 87,60 0 0 0 0

3183 шт 60 0,98 58,80 0 0 0 0

3184 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,25 153,56 147,57 5,99 0,88 38,39 36,89 1,50 0,22 17,3 4,33 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

4,33

8,53 8,53 36,93 36,93

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3185

*

кг 26,25 30,02 788,03 0 0 0 0

3186 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Объем=8,59*1,89*4*2/1000

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=26*1,04

2.109.2.3.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

нар. размером 576х776мм шириной 63мм

Объем=26 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Объем=50 / 100

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=25*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=25 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)
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1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3187 кг 52 50,67 2 634,84 0 0 0 0

3188 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,06494 573,10 440,56 132,55 17,51 37,22 28,61 8,61 1,14 43,792 2,84 8,16 0,53

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,05

120,24 120,24 15,42 6,01 6,01 0,77

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,01

0,90 0,90 0,00 0,01 0,01 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,01

6,90 6,90 0,00 0,07 0,07 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3189 шт 50 1,46 73,00 0 0 0 0

3190 шт 50 0,98 49,00 0 0 0 0

3191 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 153,56 147,57 5,99 0,88 30,71 29,51 1,20 0,18 17,3 3,46 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

3,46

8,53 8,53 29,51 29,51

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3192

*

кг 21 30,02 630,42 0 0 0 0

3193 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=20 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=50*1,04

2.109.2.4.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*1,89*4*1/1000

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=20*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=50 / 100
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91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3194 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3195 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 5 194,09 33,30 160,79 15,49 970,43 166,50 803,93 77,45 3,06 15,3 1,2 6

1-3-5 чел.-ч 3,06

15,3

13,32 13,32 203,80 203,80

91.05.08-007 маш.час 1,2

6

140,01 140,01 15,80 840,06 840,06 94,80

3196 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 5 228,51 40,92 187,58 18,07 1 142,54 204,58 937,91 90,36 3,76 18,8 1,4 7

1-3-5 чел.-ч 3,76

18,8

13,32 13,32 250,42 250,42

91.05.08-007 маш.час 1,4

7

140,01 140,01 15,80 980,07 980,07 110,60

3197 ОЕР6р-02-01-04 1 панель 1 199,31 38,52 160,79 15,49 199,31 38,52 160,79 15,49 3,54 3,54 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,54

3,54

13,32 13,32 47,15 47,15

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3198 ОЕР6р-02-02-04 1 панель 1 243,30 55,72 187,58 18,07 243,30 55,72 187,58 18,07 5,12 5,12 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 5,12

5,12

13,32 13,32 68,20 68,20

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3199 шт 20 1,46 29,20 0 0 0 0

3200 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

3201 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3202

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3203 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Открыть торцовую крышку камеры щит 

680х1890мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

680х1890мм

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

240х1980

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Объем=50*1,04

2.109.2.5.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

240х1980мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=50 / 100

Страница 325



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3204 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3205 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,4 33,44 33,44 13,38 13,38 4,32 1,73 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

1,73

7,74 7,74 13,39 13,39

3206

*

шт 2 317,76 635,52 0 0 0 0

3207 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 110 11,57 2,47 9,10 1 272,70 271,70 1 001,00 0,29 31,9 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

31,9

8,53 8,53 272,11 272,11

91.18.01-012 маш.час 0,28

30,8

32,50 32,50 0,00 1 001,00 1 001,00 0,00

3208 ОЕР05р-11-01-01 м2 303 12,78 11,79 3 872,13 3 572,16 1,5 454,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

160,59

1,82 292,27

3209 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 303 11,57 2,47 9,10 3 505,71 748,41 2 757,30 0,29 87,87 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

87,87

8,53 8,53 749,53 749,53

91.18.01-012 маш.час 0,28

84,84

32,50 32,50 0,00 2 757,30 2 757,30 0,00

3210 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,5 144,30 144,30 216,45 216,45 15 22,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

22,5

9,62 9,62 216,45 216,45

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.109.8.1.

2.109.3.4.

Обдувка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

2.109.7.1.

2.109.3.3.

Чистка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры щетками

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.109.3.2.

Очистка наружной поверхности змеевика 

камеры конвекции воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

Объем=50*1,04

2.109.3. Чистка технологического оборудования

2.109.3.1

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450
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3211 ФЕР26-01-039-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 8 180,39 127,78 52,61 8,29 1 443,10 1 022,22 420,89 66,35 13,754 110,03 0,715 5,72

1-3-7 чел.-ч 13,754

110,03

9,29 9,29 1 022,18 1 022,18

91.06.03-055 маш.час 0,845

6,76

6,66 6,66 0,00 45,02 45,02 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,715

5,72

65,71 65,71 11,60 375,86 375,86 66,35

3212 т 1,632 11 147,19 18 192,21 0 0 0 0

3213

*

шт 8 121,61 972,88 0 0 0 0

47 095,80 7 330,29 6 316,81 273,74 859,21 23,14

49 142,87 8 429,84 7 264,32 314,80 988,09 26,61

8 224,30

4 452,74

57 857,80 988,09 26,61

4 080,97

3214 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

3 9,55 9,55 28,65 28,65 1,053 3,16 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,053

3,16

11,10 11,10 35,08 35,08

3215 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

3216 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

4 18,78 18,78 75,12 75,12 2,07 8,28 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

8,28

11,10 11,10 91,91 91,91

3217 ОЕР5р-07-01-04 1 

соединени

е

5 22,69 22,69 113,46 113,46 2,502 12,51 0 0

Выемка муллитокремнеземестой ваты с 

обратной укладкой

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

Объем=4+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.110.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

Объем=2+1

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Сметная прибыль

Итого по разделу 132 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.109. Цилиндрическая печь П-3. 50000070185.

Материалы заказчика

Раздел 133. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.110. Цилиндрическая печь П-4. 50000070186.

Цилиндрическая печь П-4 Трубы вертикальные d159х6 мм, Nтр=56 шт., Lтр.=11500мм, материал Ст.20, Трубы конвекции d159х6 мм, Nтр.гладких=12 шт., Nтр.оребренных=32 шт., Lтр.=5800мм, материал Ст.20, Горелки: основные ГГС-2,5 -8шт., пилотные УПГ-2 -

8шт.

Объем=1,6*1,02

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП, вкладыш ПЭ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

выемка с обратной укладкой ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200
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1-3-5 чел.-ч 2,502

12,51

11,10 11,10 138,86 138,86

3218 ОЕР5р-07-01-09 1 

соединени

е

1 80,15 80,15 80,15 80,15 8,838 8,84 0 0

1-3-5 чел.-ч 8,838

8,84

11,10 11,10 98,12 98,12

3219 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 14,54 14,54 29,09 29,09 1,512 3,02 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

3,02

11,77 11,77 35,55 35,55

3220 ОЕР5р-07-02-03 1 

соединени

е

1 21,46 21,46 21,46 21,46 2,232 2,23 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,232

2,23

11,77 11,77 26,25 26,25

3221 ОЕР5р-07-02-04 1 

соединени

е

1 25,97 25,97 25,97 25,97 2,7 2,7 0 0

1-4-0 чел.-ч 2,7

2,7

11,77 11,77 31,78 31,78

3222 шт 8 1,58 12,64 0 0 0 0

3223

*

шт 8 4,87 38,96 0 0 0 0

3224

*

шт 1 71,46 71,46 0 0 0 0

3225

*

шт 2 3,71 7,42 0 0 0 0

3226

*

шт 4 3,72 14,88 0 0 0 0

3227

*

шт 5 18,09 90,45 0 0 0 0

3228

*

шт 4 12,87 51,48 0 0 0 0

3229

*

шт 1 82,96 82,96 0 0 0 0

3230

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

3231

*

шт 4 3,79 15,16 0 0 0 0

3232 шт 8 1,49 11,92 0 0 0 0

3233 шт 4 2,33 9,32 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Объем=4+4

Шпилька БМ16-6gх130.32.35.III.4

СНП-В-3-100-40

СНП В-3-549-2,5-3,2

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1Н-М16-6gх100.40Х

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Объем=1+1

СНП В-2-3-50-40

Объем=2+2

СНП В-2-3-150-40

Объем=4+1

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6Н.35.IV.2

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

СНП RF-DN150-CL300

СНП-В-E-F-25-16

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 150 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 500 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм
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3234 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 1 132,88 131,55 1,32 132,88 131,55 1,32 13,68 13,68 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

13,68

11,77 11,77 161,01 161,01

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,34

4,07 4,07 0,00 1,38 1,38 0,00

3235 шт 20 5,31 106,20 0 0 0 0

3236 шт 20 1,66 33,20 0 0 0 0

3237 шт 20 0,28 5,60 0 0 0 0

3238 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,13 42,50 34,97 7,53 1,11 5,53 4,55 0,98 0,14 4,1 0,53 0,09 0,01

1-3-0 чел.-ч 4,1

0,53

8,53 8,53 4,52 4,52

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3239 кг 13,52 50,67 685,06 0 0 0 0

3240 ОЕР5р-06-01-05 1 люк 2 132,88 131,55 1,32 265,75 263,09 2,64 13,68 27,36 0 0

1-4-0 чел.-ч 13,68

27,36

11,77 11,77 322,03 322,03

91.06.03-055 маш.час 0,34

0,68

4,07 4,07 0,00 2,77 2,77 0,00

3241 шт 10 5,31 53,10 0 0 0 0

3242 шт 10 1,66 16,60 0 0 0 0

3243 шт 10 0,28 2,80 0 0 0 0

3244 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,26 42,50 34,97 7,53 1,11 11,05 9,09 1,96 0,29 4,1 1,07 0,09 0,02

1-3-0 чел.-ч 4,1

1,07

8,53 8,53 9,13 9,13

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,02

80,44 80,44 13,50 1,61 1,61 0,27

3245 кг 27,04 50,67 1 370,12 0 0 0 0

2.110.2. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

2.110.2.1.

Открыть, закрыть люк Ду650мм

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=26*1,04

2.110.2.3.

Объем=26 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх50.58

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

нар. размером 576х776мм шириной 63мм

2.110.2.2.

Открыть, закрыть люк 650х450мм

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=13*1,04

Гайка М16.20

Шайба 16.01.08кп.016

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прокладок Д=800х600мм

Объем=13 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

162,40 = 402,48 - 0,063 x 10,80 - 1,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх50.58
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3246 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,114075 573,10 440,56 132,55 17,51 65,38 50,26 15,12 2,00 43,792 5 8,16 0,93

91.05.02-005 маш.час 0,714

0,08

120,24 120,24 15,42 9,62 9,62 1,23

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.06.01-003 маш.час 0,153

0,02

0,90 0,90 0,00 0,02 0,02 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,06

1,70 1,70 0,00 0,10 0,10 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0,02

6,90 6,90 0,00 0,14 0,14 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

3247 шт 60 1,46 87,60 0 0 0 0

3248 шт 60 0,98 58,80 0 0 0 0

3249 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,25 153,56 147,57 5,99 0,88 38,39 36,89 1,50 0,22 17,3 4,33 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

4,33

8,53 8,53 36,93 36,93

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3250

*

кг 26,25 30,02 788,03 0 0 0 0

3251 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3252 кг 52 50,67 2 634,84 0 0 0 0

3253 ФЕР09-04-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,03247 573,10 440,56 132,55 17,51 18,61 14,30 4,30 0,57 43,792 1,42 8,16 0,27

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*1,66*4*2/1000

Объем=50*1,04

2.110.2.4.

Открыть, закрыть торцовую крышку камеры 

конвекции (со снятием и установкой струбцин 

из швеллера)

Объем=8,59*1,89*2*1/1000

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=25*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=50 / 100

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=25 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т
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91.05.02-005 маш.час 0,714

0,02

120,24 120,24 15,42 2,40 2,40 0,31

91.05.05-015 маш.час 0,204

0,01

115,40 115,40 13,50 1,15 1,15 0,14

91.06.01-003 маш.час 0,153

0

0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,51

0,02

1,70 1,70 0,00 0,03 0,03 0,00

91.06.03-062 маш.час 0,136

0

6,90 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,323

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3254 шт 20 1,46 29,20 0 0 0 0

3255 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

3256 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,2 153,56 147,57 5,99 0,88 30,71 29,51 1,20 0,18 17,3 3,46 0,08 0,02

1-3-0 чел.-ч 17,3

3,46

8,53 8,53 29,51 29,51

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3257

*

кг 21 30,02 630,42 0 0 0 0

3258 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3259 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3260 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 3 194,09 33,30 160,79 15,49 582,26 99,90 482,36 46,47 3,06 9,18 1,2 3,6

1-3-5 чел.-ч 3,06

9,18

13,32 13,32 122,28 122,28

91.05.08-007 маш.час 1,2

3,6

140,01 140,01 15,80 504,04 504,04 56,88

3261 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 3 228,51 40,92 187,58 18,07 685,52 122,75 562,74 54,22 3,76 11,28 1,4 4,2

Открыть, закрыть ОЗП=1,7; ЭМ=1,7 к расх.; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

337,12 = 3 322,74 + (25,76 - 41,4) x 10,06 - 4,07 x 533,27 - 2,24 x 1,20 - 13,4 x 12,31 - 1,95 x 6,22 - 0,59 x 6,09 - 23 x 10,75 - 0,00001 x 11 978,00 - 0,0001 x 37 900,00 - 0,026 x 7 712,00 - 0,0187 x 50,24 - 0,00003 x 4 455,20 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,00103 x 

1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00 - 0,6 x 9,42

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

240х1660

2.110.2.5.

Открыть торцовую крышку камеры щит 

240х1660мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Объем=50*1,04

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=20*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным

Объем=50 / 100

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Объем=20 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 

кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым
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1-3-5 чел.-ч 3,76

11,28

13,32 13,32 150,25 150,25

91.05.08-007 маш.час 1,4

4,2

140,01 140,01 15,80 588,04 588,04 66,36

3262 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 1 194,09 33,30 160,79 15,49 194,09 33,30 160,79 15,49 3,06 3,06 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,06

3,06

13,32 13,32 40,76 40,76

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3263 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 1 228,51 40,92 187,58 18,07 228,51 40,92 187,58 18,07 3,76 3,76 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 3,76

3,76

13,32 13,32 50,08 50,08

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3264 ОЕР6р-02-01-01 1 панель 1 194,09 33,30 160,79 15,49 194,09 33,30 160,79 15,49 3,06 3,06 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,06

3,06

13,32 13,32 40,76 40,76

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3265 ОЕР6р-02-02-01 1 панель 1 228,51 40,92 187,58 18,07 228,51 40,92 187,58 18,07 3,76 3,76 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 3,76

3,76

13,32 13,32 50,08 50,08

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3266 ОЕР6р-02-01-04 1 панель 1 199,31 38,52 160,79 15,49 199,31 38,52 160,79 15,49 3,54 3,54 1,2 1,2

1-3-5 чел.-ч 3,54

3,54

13,32 13,32 47,15 47,15

91.05.08-007 маш.час 1,2

1,2

140,01 140,01 15,80 168,01 168,01 18,96

3267 ОЕР6р-02-02-04 1 панель 1 243,30 55,72 187,58 18,07 243,30 55,72 187,58 18,07 5,12 5,12 1,4 1,4

1-3-5 чел.-ч 5,12

5,12

13,32 13,32 68,20 68,20

91.05.08-007 маш.час 1,4

1,4

140,01 140,01 15,80 196,01 196,01 22,12

3268 шт 20 1,46 29,20 0 0 0 0

3269 шт 20 0,98 19,60 0 0 0 0

3270 ФЕР45-05-011-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,15 153,56 147,57 5,99 0,88 23,03 22,14 0,90 0,13 17,3 2,6 0,08 0,01

1-3-0 чел.-ч 17,3

2,6

8,53 8,53 22,18 22,18

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

340х1660

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Открыть торцовую крышку камеры щит 

340х1660мм

Герметизация торцовых крышек камеры 

шнуром асбестовым

Объем=15 / 100

153,56 = 3 524,06 - 0,105 x 32 100,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Болт М12-6gх40.88.35

Открыть торцовую крышку камеры щит 

800х1660мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

800х1660мм

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Закрыть торцовую крышку камеры щит 

440х1660

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Открыть торцовую крышку камеры щит 

440х1660мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3271

*

кг 15,75 30,02 472,82 0 0 0 0

3272 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,5 42,50 34,97 7,53 1,11 21,25 17,49 3,77 0,56 4,1 2,05 0,09 0,05

1-3-0 чел.-ч 4,1

2,05

8,53 8,53 17,49 17,49

91.06.05-011 маш.час 0,03

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,03

80,44 80,44 13,50 2,41 2,41 0,41

3273 кг 52 55,74 2 898,48 0 0 0 0

3274 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,8 33,44 33,44 26,75 26,75 4,32 3,46 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

3,46

7,74 7,74 26,78 26,78

3275

*

шт 5 317,76 1 588,80 0 0 0 0

3276 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 126 11,57 2,47 9,10 1 457,82 311,22 1 146,60 0,29 36,54 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

36,54

8,53 8,53 311,69 311,69

91.18.01-012 маш.час 0,28

35,28

32,50 32,50 0,00 1 146,60 1 146,60 0,00

3277 ОЕР05р-11-01-01 м2 331 12,78 11,79 4 229,95 3 902,26 1,5 496,5 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

175,43

1,82 319,28

3278 ФЕР46-08-044-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 331 11,57 2,47 9,10 3 829,67 817,57 3 012,10 0,29 95,99 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,29

95,99

8,53 8,53 818,79 818,79

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Картон огнеупор.стекловолокн. МКРКЛ-450

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый ШАОН ф 20 мм

Объем=15*1,05

Герметизация торцовых крышек камеры 

картоном огнеупорным с изготовлением 

прокладок

Объем=50 / 100

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

2.110.3.4.

Обдувка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

2.110.3.3.

Чистка наружной поверхности змеевика 

радиантной камеры щетками

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.110.3.2.

Очистка наружной поверхности змеевика 

камеры конвекции воздухом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

Объем=50*1,04

2.110.3. Чистка технологического оборудования

2.110.3.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)
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91.18.01-012 маш.час 0,28

92,68

32,50 32,50 0,00 3 012,10 3 012,10 0,00

3279 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 1,5 144,30 144,30 216,45 216,45 15 22,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

22,5

9,62 9,62 216,45 216,45

3280 ФЕР26-01-039-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 8 180,39 127,78 52,61 8,29 1 443,10 1 022,22 420,89 66,35 13,754 110,03 0,715 5,72

1-3-7 чел.-ч 13,754

110,03

9,29 9,29 1 022,18 1 022,18

91.06.03-055 маш.час 0,845

6,76

6,66 6,66 0,00 45,02 45,02 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,715

5,72

65,71 65,71 11,60 375,86 375,86 66,35

3281 т 1,632 11 147,19 18 192,21 0 0 0 0

3282

*

шт 8 121,61 972,88 0 0 0 0

48 832,21 7 762,29 6 711,03 272,93 915,52 22,75

51 003,23 8 926,63 7 717,68 313,88 1052,84 26,16

8 686,07

4 692,90

59 667,07 1052,84 26,16

4 856,58

3283 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

3284 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

1 12,74 12,74 12,74 12,74 1,404 1,4 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

1,4

11,10 11,10 15,54 15,54

3285

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Объем=1,6*1,02

Контейнер МКР 1,0 Л4-1,0 ПП, вкладыш ПЭ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

выемка с обратной укладкой ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.110.8.1.

Выемка муллитокремнеземестой ваты с 

обратной укладкой

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность до 

3,5 м3/мин

2.110.7.1

Объем=1+1

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

СНП-В-E-F-50-40

2.111.1. Установка, снятие межфланцевых заглушек

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Сметная прибыль

Итого по разделу 133 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.110. Цилиндрическая печь П-4. 50000070186.

Материалы заказчика

Раздел 134. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.111. Испаритель бутана Т-31. 50000069880.

Испаритель бутана Т-31 Испаритель U-образный (1200 ИУ-1,6-2,5-62/2-У-И),Материал корпуса – 12Х18Н10Т, Материал пучка – 12Х18Н10Т, Поверхность теплообмена – 176 м2, D = 1224 мм, Н = 1795 мм, G =6670 кг, L=8125 мм, Рраб тр = 8,0 кгс/см2, Ррасч тр = 

23,2 кгс/см2,Рраб мтр = 0,5 кгс/см2, Ррасч мтр = 14,9 кгс/см2, Траб.тр=173С, Траб.мтр=159С.
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3286

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

3287

*

шт 1 34,66 34,66 0 0 0 0

3288

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3289 ОЕР5р-06-01-02 1 люк 1 88,13 87,70 0,43 88,13 87,70 0,43 9,12 9,12 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,12

9,12

11,77 11,77 107,34 107,34

91.06.03-055 маш.час 0,11

0,11

4,07 4,07 0,00 0,45 0,45 0,00

3290

*

шт 1 121,85 121,85 0 0 0 0

3291 ОЕР05р-11-01-03 м2 21,8 1,46 1,46 31,88 31,88 0,21 4,58 0 0

3292 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,8 12,78 11,79 10,22 9,43 1,5 1,2 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,424

1,82 0,77

3293 ОЕР1р-05-02-01 1 аппарат 1 591,24 76,27 514,97 52,28 591,24 76,27 514,97 52,28 8,41 8,41 4,05 4,05

1-3-5 чел.-ч 8,41

8,41

11,10 11,10 93,35 93,35

91.15.02-025 маш.час 1,29

1,29

117,58 117,58 15,80 151,68 151,68 20,38

91.05.08-007 маш.час 2,76

2,76

140,01 140,01 15,80 386,43 386,43 43,61

3294 ОЕР1р-05-03-01 1 аппарат 1 1 855,64 248,75 1 550,64 131,46 1 855,64 248,75 1 550,64 131,46 27,43 27,43 5,66 5,66

1-3-5 чел.-ч 27,43

27,43

11,10 11,10 304,47 304,47

91.15.02-025 маш.час 1,72

1,72

117,58 117,58 15,80 202,24 202,24 27,18

91.05.08-007 маш.час 3,94

3,94

140,01 140,01 15,80 551,64 551,64 62,25

91.17.04-233 маш.час 3,7

3,7

9,56 9,56 0,00 35,37 35,37 0,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.111.3.2.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

ПУТГм-09-04-513х463-3,0-221

2.111.3. Чистка технологического оборудования

2.111.3.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Открыть, закрыть люк Ду450Ру25 отм. 2.00м

107,79 = 188,13 - 0,05 x 10,80 - 0,6 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-200-40

СНП-В-E-F-250-40

2.111.2. Открыть, закрыть люк

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

1 989,74 = 2 037,78 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка испарителя с U-образными трубками: 

Диаметр аппарата 800мм с опрессовкой

Ветошь

2.111.4. Разборка, сборка оборудования

2.11.4, 2.111.8.

Разборка  испарителя с U-образными 

трубками: Диаметр аппарата: 800мм

631,46 = 679,50 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77
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91.17.04-042 маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,00 0,39 0,39 0,00

91.10.01-001 маш.час 5,41

5,41

153,30 153,30 13,21 829,35 829,35 71,47

91.21.22-578 маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 0,00 1,31 1,31 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,75

0,75

10,80 8,10

01.7.11.07-0041 кг 3,26

3,26

17,30 56,40

01.3.02.09-0022 кг 0,08

0,08

5,81 0,46

3295

*

шт 2 122,01 244,02 0 0 0 0

3296 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,9 20,50 59,45 0 0 0 0

3297 ОЕР1р-01-06-01 1 труба 10 0,85 0,85 8,50 8,50 0,1 1 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,1

1

10,43 10,43 10,43 10,43

3298

*

шт 20 0 0 0 0

3 184,19 488,01 2 066,04 183,74 54,54 9,71

3 567,30 561,21 2 375,95 211,30 62,72 11,17

695,26

355,35

4 119,22 62,72 11,17

513,65

3299 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

2 10,91 10,91 21,82 21,82 1,134 2,27 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,134

2,27

11,77 11,77 26,72 26,72

3300 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

12 14,54 14,54 174,53 174,53 1,512 18,14 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

18,14

11,77 11,77 213,51 213,51

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Заглушка кон.05.00.021.01-01 Ст20 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=2900/1000

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

2.111.9.1.

Отглушение теплообменной трубы

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан, смесь техническая

ПУТГм Б-09-01-773х700-3,0-202

Объем=1+1

2.111.5. Транспортировка на рем. площадку/обратно

Аппарат для газовой сварки и резки

Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 

м3/ч

Машины шлифовальные электрические

Кислород технический газообразный

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Генератор пара низкого давления Т-22 Кожухотрубчатый с плавающей головкой (1600 ИП-1,6-2,5-М1/25-6-4-У-И),Материал корпуса – 09Г2С,Материал пучка – 09Г2С,Поверхность теплообмена – 162 м2,D = 1600 мм, Н = 8760 мм, б = 20 мм,G = 12285 кг, L=8760 

мм, Рраб тр = 12 кгс/см2, Ррасч тр = 15,8 кгс/см2,Рраб мтр = 3 кгс/см2, Ррасч мтр = 12,6 кгс/см2, Траб.тр=290С, Траб.мтр=200С.

2.112.1.Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 25 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 25 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 134 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.111. Испаритель бутана Т-31. 50000069880.

Материалы заказчика

Раздел 135. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.112. Генератор пара низкого давления Т-22. 50000069819.
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3301

*

шт 2 4,91 9,82 0 0 0 0

3302

*

шт 2 0 0 0 0

3303 шт 2 1,49 2,98 0 0 0 0

3304 шт 4 1,46 5,84 0 0 0 0

3305 шт 20 2,43 48,60 0 0 0 0

3306 шт 10 1,57 15,70 0 0 0 0

3307

*

шт 12 10,94 131,28 0 0 0 0

3308

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

3309

*

шт 2 9,66 19,32 0 0 0 0

3310

*

шт 4 10,05 40,20 0 0 0 0

3311

*

шт 3 34,66 103,98 0 0 0 0

3312 шт 6 4,75 28,50 0 0 0 0

3313 шт 12 4,00 48,00 0 0 0 0

3314 ОЕР5р-06-01-03 шт 1 90,01 89,43 0,58 90,01 89,43 0,58 9,3 9,3 0 0

1-4-0 чел.-ч 9,3

9,3

11,77 11,77 109,46 109,46

91.06.03-055 маш.час 0,15

0,15

4,07 4,07 0,00 0,61 0,61 0,00

3315 шт 5 3,90 19,50 0 0 0 0

3316 шт 10 6,94 69,40 0 0 0 0

3317

*

шт 1 91,23 91,23 0 0 0 0

3318 ОЕР05р-11-01-03 м2 22 1,46 1,46 32,17 32,17 0,21 4,62 0 0

3319 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,25 12,78 11,79 3,19 2,95 1,5 0,38 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,1325

1,82 0,24

3320 ОЕР1р-01-03-33 1 аппарат 1 888,36 156,98 731,38 73,71 888,36 156,98 731,38 73,71 17,31 17,31 5,71 5,71

Открыть, закрыть люк Ду500Ру16

110,07 = 197,06 - 0,05 x 10,80 - 0,65 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Гайка АМ24-6H.30ХМА.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4

Гайка АМ20-6H.25.III.4

2.112.2. Открыть, закрыть люк

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх80.30.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька БМ24-6gх130.48.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-25-40

Заглушка выступ-впадина Ду25 Ру40 Ст20 (цех 

19)

Шпилька БМ12-6gх80.25.35.III.4

Гайка АМ12-6H.25.III.4

Разборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 700 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6

956,38 = 1 004,42 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Ветошь

2.112.4. Разборка, сборка оборудования

2.112.4.1, 2.112.4.2, 2.112.4.3, 2.112.4.4.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.112.3.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Гайка АМ24-6H.25.III.4

ПУТГм Б-09-01-563х500-3,0-202

2.11.2.3. Чистка технологического оборудования

2.112.3.2.
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1-3-5 чел.-ч 17,31

17,31

11,10 11,10 192,14 192,14

91.15.02-025 маш.час 1,57

1,57

117,58 117,58 15,80 184,60 184,60 24,81

91.05.08-007 маш.час 4,14

4,14

140,01 140,01 15,80 579,64 579,64 65,41

3321 ОЕР1р-01-04-33 1 аппарат 1 1 453,66 331,01 1 062,54 103,27 1 453,66 331,01 1 062,54 103,27 36,5 36,5 8 8

1-3-5 чел.-ч 36,5

36,5

11,10 11,10 405,15 405,15

91.15.02-025 маш.час 2,09

2,09

117,58 117,58 15,80 245,74 245,74 33,02

91.05.08-007 маш.час 5,91

5,91

140,01 140,01 15,80 827,46 827,46 93,38

91.17.04-233 маш.час 3,7

3,7

9,56 9,56 0,00 35,37 35,37 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,28

0,28

1,41 1,41 0,00 0,39 0,39 0,00

91.21.22-578 маш.час 1,2

1,2

1,09 1,09 0,00 1,31 1,31 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,08

0,08

6,22 0,50

01.7.11.07-0041 кг 3,26

3,26

17,30 56,40

14.5.09.07-0030 кг 0,5

0,5

9,42 4,71

01.3.02.09-0022 кг 0,75

0,75

6,09 4,57

3322

*

шт 20 4,87 97,40 0 0 0 0

3323

*

шт 24 5,59 134,16 0 0 0 0

3324

*

шт 20 8,42 168,40 0 0 0 0

3325

*

шт 1 117,47 117,47 0 0 0 0

3326

*

шт 3 75,58 226,74 0 0 0 0

3327

*

шт 10 31,24 312,40 0 0 0 0

3328

*

шт 10 8,21 82,10 0 0 0 0

3329

*

шт 10 15,86 158,60 0 0 0 0

3330

*

шт 2 24,94 49,88 0 0 0 0

3331 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 6,13 6,13 6,13 6,13 0,618 0,62 0 0

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Растворитель Р-4

Пропан-бутан смесь техническая

Гайка АМ20-6H.40Х.IV.2

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Машина шлифовальная электрическая

Краны на пневмоколесном ходу г/п 25 т

Сборка теплообменника с плавающей 

головкой: Диаметр аппарата 700 мм, аппарат 

длиной 6000 мм, давлением Мпа до: 1,6 (без 

опрессовки)

1 584,85 = 2 684,53 - 0,52 x 63,62 - 0,52 x 28,77 - 6,86 x 153,30

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Тракторы на гусеничном ходу 130 л.с.

Демонтаж двухточечного холодильника 

отбора проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с 

разборкой, сборкой резьбовых соединений 

М16-4шт

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Шпилька 2-1-М20-8gх190.25Х1МФ

Шпилька БМ20-6gХ160.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ24-6gх220.48.40Х.IV.2

Шпилька БМ20-6gх230.60.25Х1МФ.IV.2

2.112.4.5.

Гайка М20.7H.30ХМА

Гайка М24-6Н.40Х

ПУТГм Б-01-01-790х761-3,0-202

ПУТГм Б-09-01-977х900-3,0-202

Объем=1+1+1
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1-4-2 чел.-ч 0,618

0,62

9,92 9,92 6,15 6,15

3332 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,44 20,44 20,44 20,44 2,06 2,06 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,06

2,06

9,92 9,92 20,44 20,44

3333 ФССЦпг-03-02-01-002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 3,69 20,50 75,65 0 0 0 0

4 770,57 835,46 1 794,50 176,98 91,2 13,71

5 165,06 960,78 2 063,68 203,53 104,88 15,77

1 047,88

535,58

5 033,87 104,88 15,77

1 766,09

3334 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

3335 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 12,74 12,74 25,47 25,47 1,404 2,81 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

2,81

11,10 11,10 31,19 31,19

3336 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 18,78 18,78 37,56 37,56 2,07 4,14 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

4,14

11,10 11,10 45,95 45,95

3337

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

3338

*

шт 2 6,25 12,50 0 0 0 0

3339

*

шт 2 8,82 17,64 0 0 0 0

3340

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.113.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Итого по разделу 135 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.112. Генератор пара низкого давления Т-22. 50000069819.

Материалы заказчика

Раздел 136. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.113. Емкость Е-14/1. 50000068262.

Емкость Е-14/1 Дн=2400мм, H=12300мм, б=12мм, G=10345кг, V=47,5 м3, Рраб/Ррасч= 5,0/6,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15

2.113.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

К=2 (перевозка на мойку и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

2.112.5.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 2 км

Объем=3690/1000

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Монтаж двухточечного холодильника отбора 

проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с разборкой, 

сборкой резьбовых соединений М16-4шт

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

ПУТГ-А-2-212-04-50-1,6-2,0(020-2)

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)
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3341 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

3342

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

3343 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,05 33,44 33,44 1,67 1,67 4,32 0,22 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,22

7,74 7,74 1,70 1,70

3344 ОЕР05р-11-01-03 м2 83,5 1,46 1,46 122,11 122,11 0,21 17,54 0 0

3345 ОЕР05р-11-01-01 м2 1,5 12,78 11,79 19,17 17,68 1,5 2,25 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,795

1,82 1,45

473,37 335,48 0,78 40,58

523,81 385,80 0,90 46,66

346,87

177,10

916,11 46,66

135,62

3346 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,2 144,30 144,30 28,86 28,86 15 3 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

3

9,62 9,62 28,86 28,86

3347 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

2 12,74 12,74 25,47 25,47 1,404 2,81 0 0

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.113.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.113.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

2.113.4. Чистка технологического оборудования

2.113.4.1.

2.113.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.114.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Итого по разделу 136 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.113. Емкость Е-14/1. 50000068262.

Материалы заказчика

Раздел 137. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.114. Емкость Е-14/2. 50000068265.

Емкость Е-14/2 Дн=2400мм, H=12300мм, б=12мм, G=10345кг, V=47,5 м3, Рраб/Ррасч= 5,0/6,0 кгс/см2, Материал корпуса –09Г2С-15

2.114.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.
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1-3-5 чел.-ч 1,404

2,81

11,10 11,10 31,19 31,19

3348 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

2 18,78 18,78 37,56 37,56 2,07 4,14 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

4,14

11,10 11,10 45,95 45,95

3349

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

3350

*

шт 2 6,25 12,50 0 0 0 0

3351

*

шт 2 8,82 17,64 0 0 0 0

3352

*

шт 4 3,63 14,52 0 0 0 0

3353 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 1 102,91 102,12 0,78 102,91 102,13 0,78 10,62 10,62 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

10,62

11,77 11,77 125,00 125,00

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,2

4,07 4,07 0,00 0,81 0,81 0,00

3354

*

шт 1 67,44 67,44 0 0 0 0

3355 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,05 33,44 33,44 1,67 1,67 4,32 0,22 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,22

7,74 7,74 1,70 1,70

3356 ОЕР05р-11-01-03 м2 83,5 1,46 1,46 122,11 122,11 0,21 17,54 0 0

3357 ОЕР05р-11-01-01 м2 1,5 12,78 11,79 19,17 17,68 1,5 2,25 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,795

1,82 1,45

473,37 335,48 0,78 40,58

523,81 385,80 0,90 46,66

346,87

177,10

916,11 46,66

135,62

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

2.114.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

ПУТГ-Б-2-212-042-663х613-3,0

2.114.4. Чистка технологического оборудования

2.114.4.1.

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

2.114.3. Открыть, закрыть люк

Открыть, закрыть люк Ду600Ру16

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

ПУТГ-А-2-212-04-50-1,6-2,0(020-2)

ПУТГ-А-2-212-04-100-1,6-2,0(030-3)

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Итого по разделу 137 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.114. Емкость Е-14/2. 50000068265.

Материалы заказчика

Ветошь

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.114.4.3.

Очистка щетками внутренней поверхности 

аппаратов от грязи и продуктов коррозии

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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3358 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

3359 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

6 8,91 8,91 53,49 53,49 0,9828 5,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

5,9

11,10 11,10 65,49 65,49

3360 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

5 12,74 12,74 63,68 63,68 1,404 7,02 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

7,02

11,10 11,10 77,92 77,92

3361 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

3362 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

3363

*

шт 30 1,75 52,50 0 0 0 0

3364 шт 36 2,43 87,48 0 0 0 0

3365

*

шт 6 1,43 8,58 0 0 0 0

3366

*

шт 5 62,35 311,75 0 0 0 0

3367

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

3368

*

шт 1 12,87 12,87 0 0 0 0

3369

*

шт 15 1,63 24,45 0 0 0 0

3370 шт 18 2,63 47,34 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.115.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 20 мм

Раздел 138. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.115. Котел утилизатор КУ-1А. 50000070192.

Котел утилизатор КУ-1А КГ-4/1,2-60 Габариты L= 9970 мм, Н=4270 мм, В=5150мм Поверхность нагрева: испарителя -400 м2, экономайзера 251 м2, перегревателя -18,2 м2, Барабан D=2800х20 мм, L=3614мм, Мат. 09Г2С-15, #трубок=50х3мм, Nтр.= 794 шт., Мат. 

Ст.20

2.115.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

СНП В-2-3-50-40

СНП-В-3-100-40

Шпилька БМ12-6gх60.25.40Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=16+20

ПУТГ-А-230-01-20-1,6-3,0(60х25)
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3371 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

3372

*

шт 10 3,63 36,30 0 0 0 0

3373

*

шт 20 2,42 48,40 0 0 0 0

3374

*

шт 2 197,00 394,00 0 0 0 0

3375 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

3376

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

3377 ОЕР05р-11-01-03 м2 28 1,46 1,46 40,95 40,95 0,21 5,88 0 0

3378 КОЕРр 01-01-016-01 10 труб 79,4 3,86 0,81 3,05 306,48 64,31 242,17 0,09 7,15 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,09

7,15

8,97 8,97 64,14 64,14

91.21.02-002 маш.час 0,06

4,76

50,83 50,83 0,00 241,95 241,95 0,00

3379 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 6,13 6,13 12,26 12,26 0,618 1,24 0 0

1-4-2 чел.-ч 0,618

1,24

9,92 9,92 12,30 12,30

Чистка внутренней поверхности трубок Д 

трубы 50х3мм

Объем=794 / 10

3,86 = 3,88 - 0,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.115.4.2.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.115.4.3.

2.115.4. Чистка технологического оборудования

2.115.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

ПУТГм-Б-092-02-615-510-3,0-221

Объем=8+10

2.115.3. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

Открыть, закрыть люк Ду600мм

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.115.5. Разборка, сборка оборудования

Демонтаж двухточечного холодильника 

отбора проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с 

разборкой, сборкой резьбовых соединений 

М16-4шт на каждый холодильник  

(холодильники отбора проб пара и воды)

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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3380 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 20,44 20,44 40,88 40,88 2,06 4,12 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,06

4,12

9,92 9,92 40,87 40,87

3381 ФЕРм11-02-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 122,93 43,46 78,64 10,78 245,85 86,92 157,27 21,55 4,381 8,76 0,858 1,72

1-4-2 чел.-ч 4,381

8,76

9,92 9,92 86,90 86,90

91.05.05-015 маш.час 0,429

0,86

115,40 115,40 13,50 99,24 99,24 11,61

91.14.02-001 маш.час 0,429

0,86

65,71 65,71 11,60 56,51 56,51 9,98

91.17.04-233 маш.час 0,117

0,23

8,10 8,10 0,00 1,86 1,86 0,00

01.7.11.07-0032 т 0,00008

0,00016

10 315,00 1,65

3382

*

шт 2 4 864,23 9 728,46 0 0 0 0

3383 ФЕРм39-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 8 24,55 12,92 3,58 196,40 103,36 28,64 1 8 0 0

1-6-0 чел.-ч 1

8

12,92 12,92 103,36 103,36

91.17.02-004 маш.час 0,33

2,64

10,84 10,84 0,00 28,62 28,62 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00018

0,00144

13,09 0,02

01.7.07.24-0006 м2 0,006

0,048

1 309,00 62,83

01.7.07.24-0041 л 0,006

0,048

12,10 0,58

01.7.07.24-0051 л 0,006

0,048

7,70 0,37

14.4.02.09-0402 кг 0,0012

0,0096

68,87 0,66

12 349,91 780,59 429,63 21,55 81,04 1,72

12 531,46 897,68 494,08 24,78 93,2 1,98

828,15

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: до 50, толщина стенки до 5 мм

Объем=4*2

24,55 = 24,81 - 0,00006 x 3,15 - 0,26 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Указатель уровня Т29БМ

2.115.11.3.

Замена приваргого уровнемера прямого 

действия массой 22 кг (два сварных стыка 

Дн=25мм на один уровнемер)

94,75 = 114,56 - 0,0002 x 9 680,00 - 0,001 x 29,37 - 0,0015 x 11 447,45 - 0,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Монтаж двухточечного холодильника отбора 

проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с разборкой, 

сборкой резьбовых соединений М16-4шт на 

каждый холодильник  (холодильники отбора 

проб пара и воды)

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

2.115.11. Ремонт оборудования

2.115.11.1.
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422,20

3 161,63 93,2 1,98

10 938,79

3384 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,5 144,30 144,30 72,15 72,15 15 7,5 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

7,5

9,62 9,62 72,15 72,15

3385 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

6 8,91 8,91 53,49 53,49 0,9828 5,9 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9828

5,9

11,10 11,10 65,49 65,49

3386 ОЕР5р-07-01-01 1 

соединени

е

5 12,74 12,74 63,68 63,68 1,404 7,02 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,404

7,02

11,10 11,10 77,92 77,92

3387 ОЕР5р-07-01-03 1 

соединени

е

1 18,78 18,78 18,78 18,78 2,07 2,07 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,07

2,07

11,10 11,10 22,98 22,98

3388 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

1 14,54 14,54 14,54 14,54 1,512 1,51 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

1,51

11,77 11,77 17,77 17,77

3389

*

шт 30 1,75 52,50 0 0 0 0

3390 шт 36 2,43 87,48 0 0 0 0

3391

*

шт 6 1,43 8,58 0 0 0 0

3392

*

шт 5 62,35 311,75 0 0 0 0

3393

*

шт 1 3,72 3,72 0 0 0 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 138 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.115. Котел утилизатор КУ-1А. 50000070192.

СНП В-2-3-50-40

Гайка АМ12-6H.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Объем=16+20

ПУТГ-А-230-01-20-1,6-3,0(60х25)

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 100 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

диаметр условного прохода 20 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

2.116.2. Установка, снятие межфланцевой заглушки открытие, закрытие люков

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 2,5 МПа: диаметр условного 

прохода 20 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Материалы заказчика

Раздел 139. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.116. Котел утилизатор КУ-1В. 50000070194.

Котел утилизатор КУ-1В КГ-4/1,2-60 Габариты L= 9970 мм, Н=4270 мм, В=5150мм Поверхность нагрева: испарителя -400 м2, экономайзера 251 м2, перегревателя -18,2 м2, Барабан D=2800х20 мм, L=3614мм, Мат. 09Г2С-15, #трубок=50х3мм, Nтр.= 794 шт., Мат. 

Ст.20

2.116.1. Зачистка поверхностей для провед. диагн.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40
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3394

*

шт 1 12,87 12,87 0 0 0 0

3395

*

шт 15 1,63 24,45 0 0 0 0

3396 шт 18 2,63 47,34 0 0 0 0

3397 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 2 102,91 102,12 0,78 205,82 204,25 1,55 10,62 21,24 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

21,24

11,77 11,77 249,99 249,99

91.06.03-055 маш.час 0,2

0,4

4,07 4,07 0,00 1,63 1,63 0,00

3398

*

шт 10 3,63 36,30 0 0 0 0

3399

*

шт 20 2,42 48,40 0 0 0 0

3400

*

шт 2 197,00 394,00 0 0 0 0

3401 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,15 33,44 33,44 5,02 5,02 4,32 0,65 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

0,65

7,74 7,74 5,03 5,03

3402

*

шт 1 317,76 317,76 0 0 0 0

3403 ОЕР05р-11-01-03 м2 28 1,46 1,46 40,95 40,95 0,21 5,88 0 0

3404 КОЕРр 01-01-016-01 10 труб 79,4 3,86 0,81 3,05 306,48 64,31 242,17 0,09 7,15 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,09

7,15

8,97 8,97 64,14 64,14

91.21.02-002 маш.час 0,06

4,76

50,83 50,83 0,00 241,95 241,95 0,00

3405 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 6,13 6,13 12,26 12,26 0,618 1,24 0 0

1-4-2 чел.-ч 0,618

1,24

9,92 9,92 12,30 12,30

СНП-В-3-100-40

Шпилька БМ12-6gх60.25.40Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Объем=8+10

Демонтаж двухточечного холодильника 

отбора проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с 

разборкой, сборкой резьбовых соединений 

М16-4шт на каждый холодильник  

(холодильники отбора проб пара и воды

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Объем=794 / 10

3,86 = 3,88 - 0,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Аппарат высокого давления, производительность 

1260 л/час, давление 35 МПа

2.116.5. Разборка, сборка оборудования

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

2.116.4.3.

Чистка внутренней поверхности трубок Д 

трубы 50х3мм

2.116.4.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

2.116.4.2.

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Шпилька БМ16-6gх100.32.40Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

ПУТГм-Б-092-02-615-510-3,0-221

2.116.4. Чистка технологического оборудования

2.116.3.1. Вскрытие люк-лазов, вспомогат. отверстий

Открыть, закрыть люк Ду600мм

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников
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3406 ФЕРм11-02-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 20,44 20,44 40,88 40,88 2,06 4,12 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,06

4,12

9,92 9,92 40,87 40,87

3407 ФЕРм11-02-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 122,93 43,46 78,64 10,78 245,85 86,92 157,27 21,55 4,381 8,76 0,858 1,72

1-4-2 чел.-ч 4,381

8,76

9,92 9,92 86,90 86,90

91.05.05-015 маш.час 0,429

0,86

115,40 115,40 13,50 99,24 99,24 11,61

91.14.02-001 маш.час 0,429

0,86

65,71 65,71 11,60 56,51 56,51 9,98

91.17.04-233 маш.час 0,117

0,23

8,10 8,10 0,00 1,86 1,86 0,00

01.7.11.07-0032 т 0,00008

0,00016

10 315,00 1,65

3408

*

шт 2 4 864,23 9 728,46 0 0 0 0

3409 ФЕРм39-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 8 24,55 12,92 3,58 196,40 103,36 28,64 1 8 0 0

1-6-0 чел.-ч 1

8

12,92 12,92 103,36 103,36

91.17.02-004 маш.час 0,33

2,64

10,84 10,84 0,00 28,62 28,62 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00018

0,00144

13,09 0,02

01.7.07.24-0006 м2 0,006

0,048

1 309,00 62,83

01.7.07.24-0041 л 0,006

0,048

12,10 0,58

01.7.07.24-0051 л 0,006

0,048

7,70 0,37

14.4.02.09-0402 кг 0,0012

0,0096

68,87 0,66

12 349,91 780,59 429,63 21,55 81,04 1,72

12 531,46 897,68 494,08 24,78 93,2 1,98

828,15

20,44 = 21,96 - 0,042 x 26,44 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

2.116.11. Ремонт оборудования

2.116.11.1.

Замена приваргого уровнемера прямого 

действия массой 22 кг (два сварных стыка 

Дн=25мм на один уровнемер)

Монтаж двухточечного холодильника отбора 

проб Дн=135мм L=870мм m=21 кг с разборкой, 

сборкой резьбовых соединений М16-4шт на 

каждый холодильник  (холодильники отбора 

проб пара и воды

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=4*2

24,55 = 24,81 - 0,00006 x 3,15 - 0,26 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Указатель уровня Т29БМ

2.116.11.3.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: до 50, толщина стенки до 5 мм

94,75 = 114,56 - 0,0002 x 9 680,00 - 0,001 x 29,37 - 0,0015 x 11 447,45 - 0,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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422,20

3 161,63 93,2 1,98

10 938,79

3410 ОЕР5р-04-01-04 1 

соединени

е

1 7,31 7,30 7,31 7,30 0,805 0,81 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,805

0,81

11,10 11,10 8,99 8,99

3411

*

шт 1 6,95 6,95 0 0 0 0

3412 ФЕР01-01-009-20

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,0015 1 974,53 1 974,53 486,34 2,96 2,96 0,73 0 0 36,025 0,05

Прил.1.12 п.3.46

91.01.05-084 маш.час 36,025

0,05

54,81 54,81 13,50 2,74 2,74 0,68

3413 ФЕР01-01-009-19

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м3 0,0015 1 370,25 1 370,25 337,50 2,06 2,06 0,51 0 0 25 0,04

91.01.05-084 маш.час 25

0,04

54,81 54,81 13,50 2,19 2,19 0,54

3414 ФЕР01-02-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,015 348,46 106,88 241,58 26,36 5,23 1,60 3,62 0,40 12,53 0,19 2,62 0,04

1-3-0 чел.-ч 12,53

0,19

8,53 8,53 1,62 1,62

91.08.09-023 маш.час 10,5

0,16

0,55 0,55 0,00 0,09 0,09 0,00

91.18.01-007 маш.час 2,62

0,04

90,00 90,00 10,06 3,60 3,60 0,40

3415 м3 0,15 69,92 10,49 0 0 0 0

3416 ФЕР46-04-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,2 187,07 69,84 117,23 37,41 13,97 23,45 7,7 1,54 0 0

1-3-5 чел.-ч 7,7

1,54

9,07 9,07 13,97 13,97

91.18.01-508 маш.час 2,26

0,45

48,81 48,81 0,00 21,96 21,96 0,00

1 шт. ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

Затраты труда рабочих-ремонтников

ПУТГ-230-01-216х161-2,0

3.2. Подготовка к ревизии/ремонту

Разработка шурфов

Раздел 140. РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ. 50000069828.

3.1. Установка, снятие межфланцевой заглушки

Снятие, установка фланцевой заглушки Ду150 

Ру16 на линии дренажа конденсата из 

дымовой трубы, для ремонта штуцера

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

Письмо АР-5175 от 09.06.21г. ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Сметная прибыль

Итого по разделу 139 ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ. 2.116. Котел утилизатор КУ-1В. 50000070194.

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Песок для строительных работ

3.4. Бетонирование

Разборка дефектного бетонного покрытия

Объем=1*0,2

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=1,5 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3)

Трамбовки пневматические при работе от 

передвижных компрессорных станций

Объем=1,5 / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3

Обратная засыпка

Объем=1,5 / 1000
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91.21.10-003 маш.час 4,52

0,9

1,53 1,53 0,00 1,38 1,38 0,00

3417 ФЕР06-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м3 0,002 3 524,06 1 053,00 1 566,06 244,39 7,05 2,11 3,13 0,49 135 0,27 18,12 0,04

1-2-0 чел.-ч 135

0,27

7,80 7,80 2,11 2,11

91.05.01-017 маш.час 18

0,04

86,40 86,40 13,50 3,46 3,46 0,54

91.07.04-002 маш.час 5,93

0,01

0,50 0,50 0,00 0,01 0,01 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,12

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.07.12-0024 м2 250

0,5

3,62 1,81

3418 М3 0,2 660,27 132,05 0 0 0 0

3419 ОЕР5р-10-03-08 1 

соединени

е

1 48,87 29,97 9,99 48,87 29,97 9,99 2,705 2,71 0 0

1-5-0 чел.-ч 2,705

2,71

13,56 13,56 36,75 36,75

91.21.22-578 маш.час 0,175

0,18

1,09 1,09 0,00 0,20 0,20 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,05

1,05

9,56 9,56 0,00 10,04 10,04 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,15

0,15

1,41 1,41 0,00 0,21 0,21 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,2

0,2

6,22 1,24

01.7.11.07-0041 кг 0,45

0,45

17,30 7,79

01.3.02.09-0022 кг 0,06

0,06

6,09 0,37

260,38 54,95 45,21 2,13 5,52 0,17

275,41 63,20 52,00 2,45 6,35 0,2

59,67

31,53

359,86 6,35 0,2

6,95

3420 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,254 8,79 2,23 0 0 0 0

1 шт. ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

Письмо АР-5175 от 09.06.21г. ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Бетон товарный БСГ В15 П-2

3.5. Ремонт трубопровода

Ремонт сварного шва Дн=159мм штуцера Ст.20 

отвода конденсата дымовой трубы (демонтаж 

,монтаж существующего фланца Ду150Ру16 

Ст.20)

114,83 = 130,79 - 0,12 x 133,00

3 524,06 = 3 528,33 - 1,75 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Устройство бетонного покрытия

Объем=(1*0,2) / 100

Раздел 141. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.1. Трубопровод внутриустановочный 34. 50000084136.

Трубопровод внутриустановочный 34

4.1.1. Транспортировка на ремонтную площадку

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 140 РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ. 50000069828.

Материалы заказчика

Аппарат для газовой сварки и резки

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан смесь техническая

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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3421 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 671,37 175,08 496,29 59,02 671,37 175,08 496,29 59,02 18,2 18,2 4,407 4,41

1-4-0 чел.-ч 18,2

18,2

9,62 9,62 175,08 175,08

91.05.05-015 маш.час 4,16

4,16

115,40 115,40 13,50 480,06 480,06 56,16

91.14.02-001 маш.час 0,247

0,25

65,71 65,71 11,60 16,43 16,43 2,90

3422 ОЕР5р-10-03-14 1 

соединени

е

1 151,95 73,45 34,68 151,95 73,45 34,68 6,63 6,63 0 0

1-5-0 чел.-ч 6,63

6,63

13,56 13,56 89,90 89,90

91.06.03-061 маш.час 0,9

0,9

2,09 2,09 0,00 1,88 1,88 0,00

91.21.22-578 маш.час 0,28

0,28

1,09 1,09 0,00 0,31 0,31 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,5

3,5

9,56 9,56 0,00 33,46 33,46 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,42

0,42

1,41 1,41 0,00 0,59 0,59 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1

1

6,22 6,22

01.7.11.07-0041 кг 2,2

2,2

17,30 38,06

01.3.02.09-0022 кг 0,3

0,3

6,09 1,83

3423

*

18.1.02.01-0000.0.00069 кмп 1 25 718,42 25 718,42 0 0 0 0

3424 ФЕРм39-02-012-10

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 8 49,72 18,09 5,85 397,76 144,72 46,80 1,4 11,2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,4

11,2

12,92 12,92 144,70 144,70

91.17.02-004 маш.час 0,54

4,32

10,84 10,84 0,00 46,83 46,83 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00045

0,0036

13,09 0,05

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан смесь техническая

Задвижка 30лс76нж1 Ду200 Ру63 Офл (И7)

4.1.4.

Затраты труда рабочих-ремонтников

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление до 

2,5 мпа диаметр фланца до 200 мм, толщина 

стенки до 12 мм

176,74 = 203,34 - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

4.1.3. Ремонт трубопровода

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Объем=254*1/1000

Кислота уксусная

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 150 до 250, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=2*4

49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали
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01.7.07.24-0006 м2 0,0192

0,1536

1 309,00 201,06

01.7.07.24-0041 л 0,019

0,152

12,10 1,84

01.7.07.24-0051 л 0,019

0,152

7,70 1,17

14.4.02.09-0402 кг 0,0038

0,0304

68,87 2,09

26 941,73 393,25 577,77 59,02 36,03 4,41

27 087,38 452,24 664,43 67,87 41,43 5,07

466,43

237,59

2 822,06 41,43 5,07

25 718,42

3425 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

2 7,76 7,76 15,52 15,52 0,7 1,4 0 0

1-5-0 чел.-ч 0,7

1,4

11,09 11,09 15,53 15,53

3426 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,06 354,39 226,59 127,80 21,26 13,60 7,67 21 1,26 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

1,26

10,79 10,79 13,60 13,60

91.17.02-081 маш.час 10

0,6

12,78 12,78 0,00 7,67 7,67 0,00

3427 ОЕР5р-10-04-30 1 

соединени

е

1 1 435,22 254,81 428,37 40,77 1 435,22 254,81 428,37 40,77 23 23 0 0

1-5-0 чел.-ч 23

23

13,56 13,56 311,88 311,88

91.10.06-001 маш.час 3,3

3,3

59,36 59,36 15,12 195,89 195,89 49,90

91.06.03-061 маш.час 0,9

0,9

2,09 2,09 0,00 1,88 1,88 0,00

91.21.22-578 маш.час 2,5

2,5

1,09 1,09 0,00 2,73 2,73 0,00

91.17.04-233 маш.час 5

5

9,56 9,56 0,00 47,80 47,80 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

6,2

32,15 32,15 0,00 199,33 199,33 0,00

1 627,91 = 1 000,77 + 4,4 x (168,90 - 17,30) - 0,3 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

4.2.4. Ремонт трубопровода

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 350 мм, толщина 

стенки до 10 мм

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.2.3.

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=2*3/100

Материалы заказчика

Раздел 142. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.2. Трубопровод внутриустановочный 50. 50000084740.

Трубопровод внутриустановочный 50

4.2.2.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 141 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.1. Трубопровод внутриустановочный 34. 50000084136.

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений
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01.1.02.04-0011 кг 8,8

8,8

9,05 79,64

01.1.01.09-0023 кг 0,49

0,49

59,28 29,05

21.1.06.10-0016 м 0,13

0,13

117,00 15,21

01.1.02.09-0021 кг 0,6

0,6

61,20 36,72

3428

*

шт 2 4 586,24 9 172,48 0 0 0 0

3429 ФЕРм12-11-001-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 118,90 36,56 41,65 5,78 237,80 73,12 83,30 11,56 3,8 7,6 0,46 0,92

1-4-0 чел.-ч 3,8

7,6

9,62 9,62 73,11 73,11

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,46

65,71 65,71 11,60 30,23 30,23 5,34

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00028

59 279,94 16,60

01.1.02.04-0011 т 0,00248

0,00496

9 054,21 44,91

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00032

66 860,00 21,40

17.1.02.03-0001 м 0,06

0,12

8,90 1,07

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00002

0,00004

144 655,32 5,79

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3430 ФЕРм12-11-002-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 101,26 31,75 41,65 5,78 202,52 63,50 83,30 11,56 3,3 6,6 0,46 0,92

1-4-0 чел.-ч 3,3

6,6

9,62 9,62 63,49 63,49

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,46

65,71 65,71 11,60 30,23 30,23 5,34

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00028

59 279,94 16,60

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00032

66 860,00 21,40

17.1.02.03-0001 м 0,12

0,24

8,90 2,14

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00008

0,00016

144 655,32 23,14

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

101,26 = 105,18 - 8,2 x 0,40 - 0,64 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

118,90 = 122,59 - 7,4 x 0,40 - 0,73 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

Фланец 350-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV

4.2.5. Термообработка

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

Асбестовый картон общего назначения

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм
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21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3431 ФЕРм12-11-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 2 573,67 96,20 339,20 6,22 1 147,34 192,40 678,40 12,44 10 20 0,46 0,92

1-4-0 чел.-ч 10

20

9,62 9,62 192,40 192,40

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,46

115,40 115,40 13,50 53,08 53,08 6,21

91.14.04-001 маш.час 0,23

0,46

102,84 102,84 13,50 47,31 47,31 6,21

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,46

12,00 12,00 0,00 5,52 5,52 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

12,4

46,17 46,17 0,00 572,51 572,51 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00041

0,00082

59 279,94 48,61

01.1.02.04-0011 т 0,0069

0,0138

9 054,21 124,95

01.1.02.09-0021 т 0,00067

0,00134

66 860,00 89,59

17.1.02.03-0001 м 0,16

0,32

8,90 2,85

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00026

144 655,32 37,61

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0001

13 980,31 1,40

3432 ФЕРм39-02-012-13

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 8 70,15 20,67 6,50 561,20 165,36 52,00 1,6 12,8 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,6

12,8

12,92 12,92 165,38 165,38

91.17.02-004 маш.час 0,6

4,8

10,84 10,84 0,00 52,03 52,03 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00096

0,00768

13,09 0,10

01.7.07.24-0006 м2 0,032

0,256

1 309,00 335,10

01.7.07.24-0041 л 0,032

0,256

12,10 3,10

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 377 мм

573,67 = 575,59 - 1,92 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Объем=2*4

70,15 = 70,56 - 0,00032 x 3,15 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

4.2.6.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 250 до 350, толщина 

стенки до 10 мм

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

01.7.07.24-0051 л 0,032

0,256

7,70 1,97

14.4.02.09-0402 кг 0,0064

0,0512

68,87 3,53

12 793,34 778,31 1 333,04 76,33 72,66 2,76

13 110,04 895,05 1 533,00 87,78 83,56 3,17

882,31

449,86

5 536,89 83,56 3,17

9 172,48

3433 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,22 8,79 10,72 0 0 0 0

3434 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

4 7,76 7,76 31,04 31,04 0,7 2,8 0 0

1-5-0 чел.-ч 0,7

2,8

11,09 11,09 31,05 31,05

3435 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,12 354,39 226,59 127,80 42,53 27,19 15,34 21 2,52 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

2,52

10,79 10,79 27,19 27,19

91.17.02-081 маш.час 10

1,2

12,78 12,78 0,00 15,34 15,34 0,00

3436 ФЕРм12-12-001-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 603,99 162,58 441,42 52,91 1 207,99 325,16 882,83 105,82 16,9 33,8 3,965 7,93

1-4-0 чел.-ч 16,9

33,8

9,62 9,62 325,16 325,16

91.05.05-015 маш.час 3,64

7,28

115,40 115,40 13,50 840,11 840,11 98,28

91.14.02-001 маш.час 0,325

0,65

65,71 65,71 11,60 42,71 42,71 7,54

3437 ОЕР5р-10-04-30 1 

соединени

е

2 1 435,22 254,81 428,37 40,77 2 870,45 509,61 856,74 81,54 23 46 0 0

4.3.3.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.3.4.

Раздел 143. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.3. Трубопровод внутриустановочный 51. 50000084270.

Трубопровод внутриустановочный 51

4.3.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=610*2/1000

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 142 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.2. Трубопровод внутриустановочный 50. 50000084740.

Материалы заказчика

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 350 мм, толщина 

стенки до 10 мм

4.3.5. Ремонт трубопровода

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 

350 мм

464,61 = 488,81 - 0,94 x 23,09 - 2,5 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=4*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-5-0 чел.-ч 23

46

13,56 13,56 623,76 623,76

91.10.06-001 маш.час 3,3

6,6

59,36 59,36 15,12 391,78 391,78 99,79

91.06.03-061 маш.час 0,9

1,8

2,09 2,09 0,00 3,76 3,76 0,00

91.21.22-578 маш.час 2,5

5

1,09 1,09 0,00 5,45 5,45 0,00

91.17.04-233 маш.час 5

10

9,56 9,56 0,00 95,60 95,60 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

12,4

32,15 32,15 0,00 398,66 398,66 0,00

01.1.02.04-0011 кг 8,8

17,6

9,05 159,28

01.1.01.09-0023 кг 0,49

0,98

59,28 58,09

21.1.06.10-0016 м 0,13

0,26

117,00 30,42

01.1.02.09-0021 кг 0,6

1,2

61,20 73,44

3438 ФЕРм12-11-001-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 118,90 36,56 41,65 5,78 475,60 146,24 166,60 23,12 3,8 15,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,8

15,2

9,62 9,62 146,22 146,22

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00056

59 279,94 33,20

01.1.02.04-0011 т 0,00248

0,00992

9 054,21 89,82

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00064

66 860,00 42,79

17.1.02.03-0001 м 0,06

0,24

8,90 2,14

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00002

0,00008

144 655,32 11,57

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3439 ФЕРм12-11-002-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 101,26 31,75 41,65 5,78 405,04 127,00 166,60 23,12 3,3 13,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,3

13,2

9,62 9,62 126,98 126,98

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

4.3.6. Термообработка

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

118,90 = 122,59 - 7,4 x 0,40 - 0,73 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений

Асбестовый картон общего назначения

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

1 627,91 = 1 000,77 + 4,4 x (168,90 - 17,30) - 0,3 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

101,26 = 105,18 - 8,2 x 0,40 - 0,64 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)
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91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00056

59 279,94 33,20

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00064

66 860,00 42,79

17.1.02.03-0001 м 0,12

0,48

8,90 4,27

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00008

0,00032

144 655,32 46,29

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3440 ФЕРм12-11-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 573,67 96,20 339,20 6,22 2 294,68 384,80 1 356,80 24,88 10 40 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 10

40

9,62 9,62 384,80 384,80

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.04-001 маш.час 0,23

0,92

102,84 102,84 13,50 94,61 94,61 12,42

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,92

12,00 12,00 0,00 11,04 11,04 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

24,8

46,17 46,17 0,00 1 145,02 1 145,02 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00041

0,00164

59 279,94 97,22

01.1.02.04-0011 т 0,0069

0,0276

9 054,21 249,90

01.1.02.09-0021 т 0,00067

0,00268

66 860,00 179,18

17.1.02.03-0001 м 0,16

0,64

8,90 5,70

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00052

144 655,32 75,22

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3441 ФЕРм39-02-012-13

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 20 70,15 20,67 6,50 1 403,00 413,40 130,00 1,6 32 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,6

32

12,92 12,92 413,44 413,44

4.3.7.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 250 до 350, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=4*5

70,15 = 70,56 - 0,00032 x 3,15 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 377 мм

573,67 = 575,59 - 1,92 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20
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91.17.02-004 маш.час 0,6

12

10,84 10,84 0,00 130,08 130,08 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00096

0,0192

13,09 0,25

01.7.07.24-0006 м2 0,032

0,64

1 309,00 837,76

01.7.07.24-0041 л 0,032

0,64

12,10 7,74

01.7.07.24-0051 л 0,032

0,64

7,70 4,93

14.4.02.09-0402 кг 0,0064

0,128

68,87 8,82

8 741,05 1 964,44 3 574,91 258,48 185,52 13,45

9 571,94 2 259,10 4 111,14 297,25 213,35 15,47

2 295,29

1 170,50

13 037,73 213,35 15,47

3442 ОЕР5р-04-01-08 1 

соединени

е

2 45,89 45,89 91,78 91,78 5,06 10,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,06

10,12

11,10 11,10 112,33 112,33

3443

*

шт 20 15,71 314,20 0 0 0 0

3444

*

шт 10 16,47 164,70 0 0 0 0

3445

*

шт 2 53,61 107,22 0 0 0 0

677,90 91,78 10,12

691,67 105,55 11,64

95,00

48,55

266,17 11,64

586,12

3446 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,45 8,79 3,96 0 0 0 0

3447 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

4 7,76 7,76 31,04 31,04 0,7 2,8 0 0

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

4.4.3.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

Раздел 145. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.4. Трубопровод внутриустановочный 52. 50000084262.

Трубопровод внутриустановочный 52

4.4.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=225*2/1000

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 144 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.3. Трубопровод внутриустановочный 51. 50000070262

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Шпилька БМ30-6gх140.48.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-350-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 143 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.3. Трубопровод внутриустановочный 51. 50000084270.

Раздел 144. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.3. Трубопровод внутриустановочный 51. 50000070262

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 350 мм

56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1-5-0 чел.-ч 0,7

2,8

11,09 11,09 31,05 31,05

3448 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,12 354,39 226,59 127,80 42,53 27,19 15,34 21 2,52 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

2,52

10,79 10,79 27,19 27,19

91.17.02-081 маш.час 10

1,2

12,78 12,78 0,00 15,34 15,34 0,00

3449 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 289,70 88,79 200,92 23,86 579,41 177,58 401,83 47,71 9,23 18,46 1,781 3,56

1-4-0 чел.-ч 9,23

18,46

9,62 9,62 177,59 177,59

91.05.05-015 маш.час 1,69

3,38

115,40 115,40 13,50 390,05 390,05 45,63

91.14.02-001 маш.час 0,0897

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

3450 ОЕР5р-10-04-13 1 

соединени

е

2 973,00 172,83 321,51 22,24 1 945,99 345,66 643,03 44,48 15,6 31,2 0 0

1-5-0 чел.-ч 15,6

31,2

13,56 13,56 423,07 423,07

91.10.06-001 маш.час 1,8

3,6

59,36 59,36 15,12 213,70 213,70 54,43

91.06.03-061 маш.час 0,9

1,8

2,09 2,09 0,00 3,76 3,76 0,00

91.21.22-578 маш.час 0,8

1,6

1,09 1,09 0,00 1,74 1,74 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,5

7

9,56 9,56 0,00 66,92 66,92 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

12

32,15 32,15 0,00 385,80 385,80 0,00

01.1.02.04-0011 кг 5

10

9,05 90,50

01.1.01.09-0023 кг 0,29

0,58

59,28 34,38

21.1.06.10-0016 м 0,13

0,26

117,00 30,42

01.1.02.09-0021 кг 0,37

0,74

61,20 45,29

3451

*

кмп 2 21 186,21 42 372,42 0 0 0 0

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=4*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.4.4.

Задвижка Ду200 Ру40 Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(F)

4.4.6.

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений

Асбестовый картон общего назначения

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 200 мм, толщина 

стенки до 12 мм

1 100,22 = 702,34 + 2,8 x (168,90 - 17,30) - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

4.4.5.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 

200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)
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3452 ФЕРм12-11-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 95,92 29,82 41,65 5,78 383,68 119,28 166,60 23,12 3,1 12,4 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,1

12,4

9,62 9,62 119,29 119,29

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00008

0,00032

59 279,94 18,97

01.1.02.04-0011 т 0,00147

0,00588

9 054,21 53,24

01.1.02.09-0021 т 0,0001

0,0004

66 860,00 26,74

17.1.02.03-0001 м 0,04

0,16

8,90 1,42

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00001

0,00004

144 655,32 5,79

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3453 ФЕРм12-11-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 89,00 26,94 41,65 5,78 356,00 107,76 166,60 23,12 2,8 11,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 2,8

11,2

9,62 9,62 107,74 107,74

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00008

0,00032

59 279,94 18,97

01.1.02.09-0021 т 0,0001

0,0004

66 860,00 26,74

17.1.02.03-0001 м 0,08

0,32

8,90 2,85

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00007

0,00028

144 655,32 40,50

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3454 ФЕРм12-11-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 518,01 90,43 329,97 6,22 2 072,04 361,72 1 319,88 24,88 9,4 37,6 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 9,4

37,6

9,62 9,62 361,71 361,71

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 219 мм

89,00 = 90,70 - 2,9 x 0,40 - 0,54 x 1,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 219 мм

95,92 = 97,52 - 2,5 x 0,40 - 0,6 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм

518,01 = 519,82 - 1,81 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм
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91.14.04-001 маш.час 0,23

0,92

102,84 102,84 13,50 94,61 94,61 12,42

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,92

12,00 12,00 0,00 11,04 11,04 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

24

46,17 46,17 0,00 1 108,08 1 108,08 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00029

0,00116

59 279,94 68,76

01.1.02.04-0011 т 0,005

0,02

9 054,21 181,08

01.1.02.09-0021 т 0,00037

0,00148

66 860,00 98,95

17.1.02.03-0001 м 0,11

0,44

8,90 3,92

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00052

144 655,32 75,22

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3455 ФЕРм39-02-012-10

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 16 49,72 18,09 5,85 795,52 289,44 93,60 1,4 22,4 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,4

22,4

12,92 12,92 289,41 289,41

91.17.02-004 маш.час 0,54

8,64

10,84 10,84 0,00 93,66 93,66 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00045

0,0072

13,09 0,09

01.7.07.24-0006 м2 0,0192

0,3072

1 309,00 402,12

01.7.07.24-0041 л 0,019

0,304

12,10 3,68

01.7.07.24-0051 л 0,019

0,304

7,70 2,34

14.4.02.09-0402 кг 0,0038

0,0608

68,87 4,19

48 582,59 1 459,67 2 806,88 163,31 138,58 9,08

49 222,57 1 678,62 3 227,91 187,80 159,37 10,44

1 675,78

854,55

10 614,63 159,37 10,44

42 372,42

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

4.4.7.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 150 до 250, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=4*4

49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Сметная прибыль

Итого по разделу 145 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.4. Трубопровод внутриустановочный 52. 50000084262.

Материалы заказчика

Раздел 146. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.5. Трубопровод внутриустановочный 83. 50000084263

4.5.1.
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3456 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 1,22 8,79 10,72 0 0 0 0

3457 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

4 7,76 7,76 31,04 31,04 0,7 2,8 0 0

1-5-0 чел.-ч 0,7

2,8

11,09 11,09 31,05 31,05

3458 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,12 354,39 226,59 127,80 42,53 27,19 15,34 21 2,52 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

2,52

10,79 10,79 27,19 27,19

91.17.02-081 маш.час 10

1,2

12,78 12,78 0,00 15,34 15,34 0,00

3459 ФЕРм12-12-001-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 603,99 162,58 441,42 52,91 1 207,99 325,16 882,83 105,82 16,9 33,8 3,965 7,93

1-4-0 чел.-ч 16,9

33,8

9,62 9,62 325,16 325,16

91.05.05-015 маш.час 3,64

7,28

115,40 115,40 13,50 840,11 840,11 98,28

91.14.02-001 маш.час 0,325

0,65

65,71 65,71 11,60 42,71 42,71 7,54

3460 ОЕР5р-10-04-30 1 

соединени

е

2 1 435,22 254,81 428,37 40,77 2 870,45 509,61 856,74 81,54 23 46 0 0

1-5-0 чел.-ч 23

46

13,56 13,56 623,76 623,76

91.10.06-001 маш.час 3,3

6,6

59,36 59,36 15,12 391,78 391,78 99,79

91.06.03-061 маш.час 0,9

1,8

2,09 2,09 0,00 3,76 3,76 0,00

91.21.22-578 маш.час 2,5

5

1,09 1,09 0,00 5,45 5,45 0,00

91.17.04-233 маш.час 5

10

9,56 9,56 0,00 95,60 95,60 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

12,4

32,15 32,15 0,00 398,66 398,66 0,00

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений

1 627,91 = 1 000,77 + 4,4 x (168,90 - 17,30) - 0,3 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 350 мм, толщина 

стенки до 10 мм

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

4.5.5.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 

350 мм

464,61 = 488,81 - 0,94 x 23,09 - 2,5 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.5.4.

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=4*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=610*2/1000

4.5.3.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00
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01.1.02.04-0011 кг 8,8

17,6

9,05 159,28

01.1.01.09-0023 кг 0,49

0,98

59,28 58,09

21.1.06.10-0016 м 0,13

0,26

117,00 30,42

01.1.02.09-0021 кг 0,6

1,2

61,20 73,44

3461 ФЕРм12-11-001-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 118,90 36,56 41,65 5,78 475,60 146,24 166,60 23,12 3,8 15,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,8

15,2

9,62 9,62 146,22 146,22

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00056

59 279,94 33,20

01.1.02.04-0011 т 0,00248

0,00992

9 054,21 89,82

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00064

66 860,00 42,79

17.1.02.03-0001 м 0,06

0,24

8,90 2,14

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00002

0,00008

144 655,32 11,57

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3462 ФЕРм12-11-002-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 101,26 31,75 41,65 5,78 405,04 127,00 166,60 23,12 3,3 13,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,3

13,2

9,62 9,62 126,98 126,98

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00014

0,00056

59 279,94 33,20

01.1.02.09-0021 т 0,00016

0,00064

66 860,00 42,79

17.1.02.03-0001 м 0,12

0,48

8,90 4,27

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00008

0,00032

144 655,32 46,29

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

Асбестовый картон общего назначения

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

101,26 = 105,18 - 8,2 x 0,40 - 0,64 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

4.5.6.

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 377 мм

118,90 = 122,59 - 7,4 x 0,40 - 0,73 x 1,00
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3463 ФЕРм12-11-003-16

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 573,67 96,20 339,20 6,22 2 294,68 384,80 1 356,80 24,88 10 40 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 10

40

9,62 9,62 384,80 384,80

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.04-001 маш.час 0,23

0,92

102,84 102,84 13,50 94,61 94,61 12,42

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,92

12,00 12,00 0,00 11,04 11,04 0,00

91.17.03-043 маш.час 6,2

24,8

46,17 46,17 0,00 1 145,02 1 145,02 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00041

0,00164

59 279,94 97,22

01.1.02.04-0011 т 0,0069

0,0276

9 054,21 249,90

01.1.02.09-0021 т 0,00067

0,00268

66 860,00 179,18

17.1.02.03-0001 м 0,16

0,64

8,90 5,70

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00052

144 655,32 75,22

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3464 ФЕРм39-02-012-13

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 20 70,15 20,67 6,50 1 403,00 413,40 130,00 1,6 32 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,6

32

12,92 12,92 413,44 413,44

91.17.02-004 маш.час 0,6

12

10,84 10,84 0,00 130,08 130,08 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00096

0,0192

13,09 0,25

01.7.07.24-0006 м2 0,032

0,64

1 309,00 837,76

01.7.07.24-0041 л 0,032

0,64

12,10 7,74

01.7.07.24-0051 л 0,032

0,64

7,70 4,93

14.4.02.09-0402 кг 0,0064

0,128

68,87 8,82

8 741,05 1 964,44 3 574,91 258,48 185,52 13,45

9 571,94 2 259,10 4 111,14 297,25 213,35 15,47

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

573,67 = 575,59 - 1,92 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 377 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

70,15 = 70,56 - 0,00032 x 3,15 - 0,41 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

4.5.7.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 250 до 350, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=4*5
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2 295,29

1 170,50

13 037,73 213,35 15,47

3465 ОЕР5р-04-02-08 1 

соединени

е

2 45,89 45,89 91,78 91,78 5,06 10,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,06

10,12

11,10 11,10 112,33 112,33

3466

*

шт 20 27,80 556,00 0 0 0 0

3467

*

шт 10 40,69 406,90 0 0 0 0

3468

*

шт 2 53,61 107,22 0 0 0 0

1 161,90 91,78 10,12

1 175,67 105,55 11,64

95,00

48,55

280,27 11,64

1 070,12

3469 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,45 8,79 3,96 0 0 0 0

3470 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

4 7,76 7,76 31,04 31,04 0,7 2,8 0 0

1-5-0 чел.-ч 0,7

2,8

11,09 11,09 31,05 31,05

3471 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,12 354,39 226,59 127,80 42,53 27,19 15,34 21 2,52 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

2,52

10,79 10,79 27,19 27,19

91.17.02-081 маш.час 10

1,2

12,78 12,78 0,00 15,34 15,34 0,00

Сметная прибыль

Итого по разделу 147 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.5. Трубопровод внутриустановочный 83. 50000070266

Материалы заказчика

Раздел 148. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.6. Трубопровод внутриустановочный 84. 50000084166

4.6.1.

Шпилька 2-1-М30-8gх160.25Х1МФ

СНП-В-E-F-350-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 350 мм

56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка М30-6H.25Х1МФ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 146 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.5. Трубопровод внутриустановочный 83. 50000084263

Раздел 147. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.5. Трубопровод внутриустановочный 83. 50000070266

4.5.9.

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

4.6.5.

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.6.4.

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=4*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=225*2/1000

4.6.3.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00
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3472 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 289,70 88,79 200,92 23,86 579,41 177,58 401,83 47,71 9,23 18,46 1,781 3,56

1-4-0 чел.-ч 9,23

18,46

9,62 9,62 177,59 177,59

91.05.05-015 маш.час 1,69

3,38

115,40 115,40 13,50 390,05 390,05 45,63

91.14.02-001 маш.час 0,0897

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

3473 ОЕР5р-10-04-13 1 

соединени

е

2 973,00 172,83 321,51 22,24 1 945,99 345,66 643,03 44,48 15,6 31,2 0 0

1-5-0 чел.-ч 15,6

31,2

13,56 13,56 423,07 423,07

91.10.06-001 маш.час 1,8

3,6

59,36 59,36 15,12 213,70 213,70 54,43

91.06.03-061 маш.час 0,9

1,8

2,09 2,09 0,00 3,76 3,76 0,00

91.21.22-578 маш.час 0,8

1,6

1,09 1,09 0,00 1,74 1,74 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,5

7

9,56 9,56 0,00 66,92 66,92 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

12

32,15 32,15 0,00 385,80 385,80 0,00

01.1.02.04-0011 кг 5

10

9,05 90,50

01.1.01.09-0023 кг 0,29

0,58

59,28 34,38

21.1.06.10-0016 м 0,13

0,26

117,00 30,42

01.1.02.09-0021 кг 0,37

0,74

61,20 45,29

3474

*

кмп 2 21 186,21 42 372,42 0 0 0 0

3475 ФЕРм12-11-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 95,92 29,82 41,65 5,78 383,68 119,28 166,60 23,12 3,1 12,4 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 3,1

12,4

9,62 9,62 119,29 119,29

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00008

0,00032

59 279,94 18,97

01.1.02.04-0011 т 0,00147

0,00588

9 054,21 53,24

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

Задвижка Ду200 Ру40 Ст20Х5МЛ Офл15Х5М(F)

4.6.6.

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 219 мм

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений

Асбестовый картон общего назначения

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм

1 100,22 = 702,34 + 2,8 x (168,90 - 17,30) - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 200 мм, толщина 

стенки до 12 мм

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 

200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

95,92 = 97,52 - 2,5 x 0,40 - 0,6 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм
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01.1.02.09-0021 т 0,0001

0,0004

66 860,00 26,74

17.1.02.03-0001 м 0,04

0,16

8,90 1,42

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00001

0,00004

144 655,32 5,79

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3476 ФЕРм12-11-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 89,00 26,94 41,65 5,78 356,00 107,76 166,60 23,12 2,8 11,2 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 2,8

11,2

9,62 9,62 107,74 107,74

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,23

0,92

65,71 65,71 11,60 60,45 60,45 10,67

01.1.01.09-0023 т 0,00008

0,00032

59 279,94 18,97

01.1.02.09-0021 т 0,0001

0,0004

66 860,00 26,74

17.1.02.03-0001 м 0,08

0,32

8,90 2,85

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00007

0,00028

144 655,32 40,50

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3477 ФЕРм12-11-003-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 4 518,01 90,43 329,97 6,22 2 072,04 361,72 1 319,88 24,88 9,4 37,6 0,46 1,84

1-4-0 чел.-ч 9,4

37,6

9,62 9,62 361,71 361,71

91.05.05-015 маш.час 0,23

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.04-001 маш.час 0,23

0,92

102,84 102,84 13,50 94,61 94,61 12,42

91.14.05-011 маш.час 0,23

0,92

12,00 12,00 0,00 11,04 11,04 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

24

46,17 46,17 0,00 1 108,08 1 108,08 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00029

0,00116

59 279,94 68,76

01.1.02.04-0011 т 0,005

0,02

9 054,21 181,08

01.1.02.09-0021 т 0,00037

0,00148

66 860,00 98,95

17.1.02.03-0001 м 0,11

0,44

8,90 3,92Маты высокотемпературные МВТ-20

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 219 мм

518,01 = 519,82 - 1,81 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 219 мм

89,00 = 90,70 - 2,9 x 0,40 - 0,54 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В
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21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00052

144 655,32 75,22

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0002

13 980,31 2,80

3478 ФЕРм39-02-012-10

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 16 49,72 18,09 5,85 795,52 289,44 93,60 1,4 22,4 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,4

22,4

12,92 12,92 289,41 289,41

91.17.02-004 маш.час 0,54

8,64

10,84 10,84 0,00 93,66 93,66 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00045

0,0072

13,09 0,09

01.7.07.24-0006 м2 0,0192

0,3072

1 309,00 402,12

01.7.07.24-0041 л 0,019

0,304

12,10 3,68

01.7.07.24-0051 л 0,019

0,304

7,70 2,34

14.4.02.09-0402 кг 0,0038

0,0608

68,87 4,19

48 582,59 1 459,67 2 806,88 163,31 138,58 9,08

49 222,57 1 678,62 3 227,91 187,80 159,37 10,44

1 675,78

854,55

10 614,63 159,37 10,44

42 372,42

3479 ОЕР5р-07-02-01 1 

соединени

е

92 14,54 14,54 1 338,07 1 338,07 1,512 139,1 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,512

139,1

11,77 11,77 1 637,21 1 637,21

3480

*

шт 92 2,42 222,64 0 0 0 0

3481

*

шт 46 4,38 201,48 0 0 0 0

3482

*

шт 184 19,37 3 564,08 0 0 0 0

5 326,27 1 338,07 139,1

5 526,98 1 538,78 159,97

1 384,90

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

4.6.7.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 150 до 250, толщина 

стенки до 10 мм

Накладные расходы

Гайка АМ16-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gХ125.32.40Х.IV.2

ПУТГм-09-01-87х57-3,0-201

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Раздел 149. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.7. Трубопровод внутриустановочный 134. 50000088644

Установка и снятие заглушек на условное 

давление до 6,4 МПа: диаметр условного 

прохода 50 мм

установка, снятие ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 148 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.6. Трубопровод внутриустановочный 84. 50000084166

Материалы заказчика

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=4*4

49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная
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707,84

3 747,68 159,97

3 988,20

3483 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0125 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 57,65 32,73 19,44 2,71 253 3,16 10,07 0,13

1-4-5 чел.-ч 253

3,16

10,35 10,35 32,71 32,71

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,07

27,11 27,11 11,60 1,90 1,90 0,81

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,12

133,97 133,97 13,50 16,08 16,08 1,62

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,00025

10 315,00 2,58

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,00225

1 287,00 2,90

3484 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,01679 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 281,87 58,23 209,41 21,27 312,7 5,25 94,12 1,58

1-5-0 чел.-ч 312,7

5,25

11,09 11,09 58,22 58,22

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

91.17.04-033 маш.час 92,11

1,55

133,97 133,97 13,50 207,65 207,65 20,93

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0015111

9 424,00 14,24

3485 шт 24 1,80 43,20 0 0 0 0

3486 шт 12 5,47 65,64 0 0 0 0

3487 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3488 шт 4 134,95 539,80 0 0 0 0

3489 шт 7 121,61 851,27 0 0 0 0

3490 м 12,55 121,29 1 522,19 0 0 0 0

3491 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,02929 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 73,35 46,02 27,33 3,81 151,8 4,45 6,042 0,18

4.7.2.1.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=12,5/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Сметная прибыль

Итого по разделу 149 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.7. Трубопровод внутриустановочный 134. 50000088644

Материалы заказчика

Раздел 150. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.7. Трубопровод внутриустановочный 134. 50000086025

Объем=12,5*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((5*2.28)+(7*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

4,45

10,35 10,35 46,06 46,06

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,1

27,11 27,11 11,60 2,71 2,71 1,16

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,17

133,97 133,97 13,50 22,77 22,77 2,30

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3492 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0161 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 74,25 42,16 25,04 3,49 253 4,07 10,07 0,16

1-4-5 чел.-ч 253

4,07

10,35 10,35 42,12 42,12

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,09

27,11 27,11 11,60 2,44 2,44 1,04

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,16

133,97 133,97 13,50 21,44 21,44 2,16

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,000322

10 315,00 3,32

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,002898

1 287,00 3,73

3493 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02289 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 384,28 79,38 285,49 29,00 312,7 7,16 94,12 2,15

1-5-0 чел.-ч 312,7

7,16

11,09 11,09 79,40 79,40

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4.7.2.2.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Объем=((12.50)+(5*2.28)+(7*0.77))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((7*2.28)+(9*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Объем=16,1/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Страница 369



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.17.04-033 маш.час 92,11

2,11

133,97 133,97 13,50 282,68 282,68 28,49

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0020601

9 424,00 19,41

3494 шт 32 1,80 57,60 0 0 0 0

3495 шт 16 5,47 87,52 0 0 0 0

3496 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3497 шт 6 134,95 809,70 0 0 0 0

3498 шт 9 121,61 1 094,49 0 0 0 0

3499 м 16,1644 121,29 1 960,58 0 0 0 0

3500 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,017477 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 43,77 27,46 16,31 2,27 151,8 2,65 6,042 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,65

10,35 10,35 27,43 27,43

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,06

27,11 27,11 11,60 1,63 1,63 0,70

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,1

133,97 133,97 13,50 13,40 13,40 1,35

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3501 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0151 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 69,64 39,54 23,48 3,27 253 3,82 10,07 0,15

1-4-5 чел.-ч 253

3,82

10,35 10,35 39,54 39,54

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,09

27,11 27,11 11,60 2,44 2,44 1,04

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Объем=((16.10)+(7*0.045)+(9*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Объем=16,1*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4.7.2.3.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=15,1/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44
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91.17.04-033 маш.час 9,64

0,15

133,97 133,97 13,50 20,10 20,10 2,03

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,000302

10 315,00 3,12

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,002718

1 287,00 3,50

3502 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02058 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 345,50 71,37 256,68 26,07 312,7 6,44 94,12 1,94

1-5-0 чел.-ч 312,7

6,44

11,09 11,09 71,42 71,42

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

91.17.04-033 маш.час 92,11

1,9

133,97 133,97 13,50 254,54 254,54 25,65

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0018522

9 424,00 17,46

3503 шт 24 1,80 43,20 0 0 0 0

3504 шт 12 5,47 65,64 0 0 0 0

3505 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3506 шт 6 134,95 809,70 0 0 0 0

3507 шт 6 121,61 729,66 0 0 0 0

3508 м 15,1604 121,29 1 838,80 0 0 0 0

3509 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,016123 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 40,38 25,33 15,04 2,10 151,8 2,45 6,042 0,1

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,45

10,35 10,35 25,36 25,36

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0

36,90 36,90 11,60 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,06

27,11 27,11 11,60 1,63 1,63 0,70

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,09

133,97 133,97 13,50 12,06 12,06 1,22

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Труба 57х4 Ст20

Объем=15,1*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((15.10)+(7*0.045)+(6*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((7*2.28)+(6*0.77))/1000

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
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3510 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0165 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 76,09 43,21 25,66 3,58 253 4,17 10,07 0,17

1-4-5 чел.-ч 253

4,17

10,35 10,35 43,16 43,16

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,1

27,11 27,11 11,60 2,71 2,71 1,16

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,16

133,97 133,97 13,50 21,44 21,44 2,16

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,00033

10 315,00 3,40

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,00297

1 287,00 3,82

3511 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02212 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 371,35 76,71 275,88 28,02 312,7 6,92 94,12 2,08

1-5-0 чел.-ч 312,7

6,92

11,09 11,09 76,74 76,74

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

91.17.04-033 маш.час 92,11

2,04

133,97 133,97 13,50 273,30 273,30 27,54

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0019908

9 424,00 18,76

3512 шт 32 1,80 57,60 0 0 0 0

3513 шт 16 5,47 87,52 0 0 0 0

3514 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3515 шт 6 134,95 809,70 0 0 0 0

3516 шт 8 121,61 972,88 0 0 0 0

3517 м 16,566 121,29 2 009,29 0 0 0 0

3518 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,017759 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 44,47 27,90 16,57 2,31 151,8 2,7 6,042 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((16.50)+(7*0.045)+(8*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Объем=16,5*1,004

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((7*2.28)+(8*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=16,5/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

4.7.2.4.
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1-4-5 чел.-ч 151,8

2,7

10,35 10,35 27,95 27,95

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,06

27,11 27,11 11,60 1,63 1,63 0,70

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,1

133,97 133,97 13,50 13,40 13,40 1,35

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

16 537,26 570,04 1 196,33 127,90 53,24 8,86

16 802,22 655,55 1 375,78 147,09 61,23 10,19

939,09

593,95

18 335,26 61,23 10,19

3519 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0102 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 47,04 26,71 15,86 2,21 253 2,58 10,07 0,1

1-4-5 чел.-ч 253

2,58

10,35 10,35 26,70 26,70

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,06

27,11 27,11 11,60 1,63 1,63 0,70

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,1

133,97 133,97 13,50 13,40 13,40 1,35

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,000204

10 315,00 2,10

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,001836

1 287,00 2,36

3520 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,00761 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 127,76 26,39 94,91 9,64 312,7 2,38 94,12 0,72

1-5-0 чел.-ч 312,7

2,38

11,09 11,09 26,39 26,39

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((3*2.28)+(1*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Объем=10,2/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Сметная прибыль

Итого по разделу 150 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.7. Трубопровод внутриустановочный 134. 50000086025

Раздел 151. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.8. Трубопровод внутриустановочный 135. 50000086040

4.81.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
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91.14.02-001 маш.час 2,01

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

91.17.04-033 маш.час 92,11

0,7

133,97 133,97 13,50 93,78 93,78 9,45

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0006849

9 424,00 6,45

3521 шт 8 1,80 14,40 0 0 0 0

3522 шт 4 5,47 21,88 0 0 0 0

3523 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3524 шт 2 134,95 269,90 0 0 0 0

3525 шт 1 121,61 121,61 0 0 0 0

3526 м 10,2408 121,29 1 242,11 0 0 0 0

3527 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,010453 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 26,18 16,42 9,75 1,36 151,8 1,59 6,042 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

1,59

10,35 10,35 16,46 16,46

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0

36,90 36,90 11,60 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,04

27,11 27,11 11,60 1,08 1,08 0,46

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,06

133,97 133,97 13,50 8,04 8,04 0,81

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3528 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,013 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 59,95 34,04 20,22 2,82 253 3,29 10,07 0,13

1-4-5 чел.-ч 253

3,29

10,35 10,35 34,05 34,05

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4.8.1.2.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=13/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Объем=((10.20)+(3*0.045)+(1*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Объем=10,2*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм
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91.16.01-002 маш.час 5,86

0,08

27,11 27,11 11,60 2,17 2,17 0,93

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,13

133,97 133,97 13,50 17,42 17,42 1,76

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,00026

10 315,00 2,68

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,00234

1 287,00 3,01

3529 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02434 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 408,62 84,41 303,57 30,83 312,7 7,61 94,12 2,29

1-5-0 чел.-ч 312,7

7,61

11,09 11,09 84,39 84,39

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

91.17.04-033 маш.час 92,11

2,24

133,97 133,97 13,50 300,09 300,09 30,24

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0021906

9 424,00 20,64

3530 шт 48 1,80 86,40 0 0 0 0

3531 шт 24 5,47 131,28 0 0 0 0

3532 шт 2 54,67 109,34 0 0 0 0

3533 шт 8 134,95 1 079,60 0 0 0 0

3534 шт 2 121,61 243,22 0 0 0 0

3535 м 13,052 121,29 1 583,08 0 0 0 0

3536 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,013686 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 34,27 21,50 12,77 1,78 151,8 2,08 6,042 0,08

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,08

10,35 10,35 21,53 21,53

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0

36,90 36,90 11,60 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,05

27,11 27,11 11,60 1,36 1,36 0,58

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,08

133,97 133,97 13,50 10,72 10,72 1,08

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((10*2.28)+(2*0.77))/1000

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Труба 57х4 Ст20

Объем=13*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((13.00)+(10*0.045)+(2*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20
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11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3537 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,018 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 83,01 47,13 27,99 3,90 253 4,55 10,07 0,18

1-4-5 чел.-ч 253

4,55

10,35 10,35 47,09 47,09

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,11

27,11 27,11 11,60 2,98 2,98 1,28

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,17

133,97 133,97 13,50 22,77 22,77 2,30

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,00036

10 315,00 3,71

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,00324

1 287,00 4,17

3538 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,01679 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 281,87 58,23 209,41 21,27 312,7 5,25 94,12 1,58

1-5-0 чел.-ч 312,7

5,25

11,09 11,09 58,22 58,22

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

91.17.04-033 маш.час 92,11

1,55

133,97 133,97 13,50 207,65 207,65 20,93

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0015111

9 424,00 14,24

3539 шт 24 1,80 43,20 0 0 0 0

3540 шт 12 5,47 65,64 0 0 0 0

3541 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3542 шт 4 134,95 539,80 0 0 0 0

3543 шт 7 121,61 851,27 0 0 0 0

3544 м 18,072 121,29 2 191,95 0 0 0 0

3545 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,019051 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 47,71 29,93 17,78 2,48 151,8 2,89 6,042 0,12

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((5*2.28)+(7*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=18/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4.8.1.3.

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((18.00)+(5*0.045)+(7*0.118))/1000

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Объем=18*1,004

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,89

10,35 10,35 29,91 29,91

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,07

27,11 27,11 11,60 1,90 1,90 0,81

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,11

133,97 133,97 13,50 14,74 14,74 1,49

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3546 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,018 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 83,01 47,13 27,99 3,90 253 4,55 10,07 0,18

1-4-5 чел.-ч 253

4,55

10,35 10,35 47,09 47,09

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,11

27,11 27,11 11,60 2,98 2,98 1,28

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,17

133,97 133,97 13,50 22,77 22,77 2,30

01.7.11.07-0032 т 0,02

0,00036

10 315,00 3,71

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,00324

1 287,00 4,17

3547 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,01679 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 281,87 58,23 209,41 21,27 312,7 5,25 94,12 1,58

1-5-0 чел.-ч 312,7

5,25

11,09 11,09 58,22 58,22

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

91.17.04-033 маш.час 92,11

1,55

133,97 133,97 13,50 207,65 207,65 20,93

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4.8.1.4.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=18/1000

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Объем=((5*2.28)+(7*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
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01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0015111

9 424,00 14,24

3548 шт 24 1,80 43,20 0 0 0 0

3549 шт 12 5,47 65,64 0 0 0 0

3550 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3551 шт 4 134,95 539,80 0 0 0 0

3552 шт 7 121,61 851,27 0 0 0 0

3553 м 18,072 121,29 2 191,95 0 0 0 0

3554 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,019051 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 47,71 29,93 17,78 2,48 151,8 2,89 6,042 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,89

10,35 10,35 29,91 29,91

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,07

27,11 27,11 11,60 1,90 1,90 0,81

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,11

133,97 133,97 13,50 14,74 14,74 1,49

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

3555 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,0147 4 611,70 2 618,55 1 555,19 216,69 67,79 38,49 22,86 3,19 253 3,72 10,07 0,15

1-4-5 чел.-ч 253

3,72

10,35 10,35 38,50 38,50

91.01.01-036 маш.час 0,8

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,5

0,01

36,90 36,90 11,60 0,37 0,37 0,12

91.14.02-001 маш.час 0,17

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 5,86

0,09

27,11 27,11 11,60 2,44 2,44 1,04

91.17.04-033 маш.час 9,64

0,14

133,97 133,97 13,50 18,76 18,76 1,89

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

4.8.1.5.

Устройство временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=14,7/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Объем=18*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((18.00)+(5*0.045)+(7*0.118))/1000

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV
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01.7.11.07-0032 т 0,02

0,000294

10 315,00 3,03

11.1.03.01-0079 м3 0,18

0,002646

1 287,00 3,41

3556 ФЕР22-03-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,01448 16 788,06 3 467,84 12 472,06 1 266,81 243,09 50,21 180,60 18,34 312,7 4,53 94,12 1,36

1-5-0 чел.-ч 312,7

4,53

11,09 11,09 50,24 50,24

91.14.02-001 маш.час 2,01

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

91.17.04-033 маш.час 92,11

1,33

133,97 133,97 13,50 178,18 178,18 17,96

01.7.11.07-0054 т 0,09

0,0013032

9 424,00 12,28

3557 шт 16 1,80 28,80 0 0 0 0

3558 шт 8 5,47 43,76 0 0 0 0

3559 шт 1 54,67 54,67 0 0 0 0

3560 шт 4 134,95 539,80 0 0 0 0

3561 шт 4 121,61 486,44 0 0 0 0

3562 м 14,7588 121,29 1 790,09 0 0 0 0

3563 ФЕР22-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

км 0,015397 2 504,24 1 571,13 933,11 130,01 38,56 24,19 14,37 2,00 151,8 2,34 6,042 0,09

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.5

1-4-5 чел.-ч 151,8

2,34

10,35 10,35 24,22 24,22

91.01.01-036 маш.час 0,48

0,01

94,05 94,05 13,50 0,94 0,94 0,14

91.10.06-001 маш.час 0,3

0

36,90 36,90 11,60 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,102

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.16.01-002 маш.час 3,516

0,05

27,11 27,11 11,60 1,36 1,36 0,58

91.17.04-033 маш.час 5,784

0,09

133,97 133,97 13,50 12,06 12,06 1,22

01.7.11.07-0032 т 0

0

10 315,00 0,00

11.1.03.01-0079 м3 0

0

1 287,00 0,00

17 272,55 592,94 1 185,27 127,47 55,5 8,74

17 539,28 681,88 1 363,06 146,59 63,83 10,05

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)

Установки для подогрева стыков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Объем=14,7*1,004

Разборка временных пропарочных линий 

диаметром: 50 мм

Объем=((14.70)+(5*0.045)+(4*0.118))/1000

4 611,70 = 4 803,07 - 6,9 x 26,32 - 4 x 2,44

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Шпилька 2-1-М16-8gх80.35

Фланец 50-16-11-1-F-Ст20-IV

Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV

Отвод 90-57х5 Ст20

Труба 57х4 Ст20

Затраты труда рабочих (ср 5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 

сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Гайка М16.6Н.35

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Установка фасонных частей стальных 

сварных диаметром: 100-250 мм

Объем=((5*2.28)+(4*0.77))/1000

16 788,06 = 22 288,06 - 1 x 5 500,00
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969,31

613,07

19 121,66 63,83 10,05

3564 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 1,1 30,74 29,43 1,31 0,23 33,81 32,37 1,44 0,25 3,45 3,8 0,02 0,02

1-3-0 чел.-ч 3,45

3,8

8,53 8,53 32,41 32,41

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3565 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 134,64 1,64 220,81 0 0 0 0

3566 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 55 0,14 7,70 0 0 0 0

3567 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 355 0,93 0,60 0,33 330,15 213,00 117,15 0,07 24,85 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

24,85

8,53 8,53 211,97 211,97

91.21.22-638 маш.час 0,1

35,5

3,29 3,29 0,00 116,80 116,80 0,00

3568 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,55 304,13 79,36 2,23 0,33 1 079,66 281,73 7,92 1,17 9,08 32,23 0,03 0,11

1-3-2 чел.-ч 9,08

32,23

8,74 8,74 281,69 281,69

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,04

1,70 1,70 0,00 0,07 0,07 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0,04

89,99 89,99 10,06 3,60 3,60 0,40

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

01.7.20.08-0051 кг 5

17,75

1,82 32,31

14.5.09.11-0102 кг 32

113,6

6,67 757,71

3569 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,55 201,04 111,67 20,28 0,48 713,68 396,44 72,01 1,72 10,208 36,24 0,044 0,16

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 151 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.8. Трубопровод внутриустановочный 135. 50000086040

Раздел 152. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.9. Остальные трубопроводы ПТ1. 50000071242.

4.9.2.1.

4.9.4.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=355 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=355 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=110*1,224

Скотч малярный 30.16307

4.9.4.1.

Обеспыливание поверхности

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=110 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

36,24

10,94 10,94 396,47 396,47

91.06.03-060 маш.час 0,022

0,08

1,70 1,70 0,00 0,14 0,14 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0,08

89,99 89,99 10,06 7,20 7,20 0,80

91.14.02-001 маш.час 0,022

0,08

65,71 65,71 11,60 5,26 5,26 0,93

91.21.01-012 маш.час 2,464

8,75

6,82 6,82 0,00 59,68 59,68 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,02343

10 465,00 245,19

3570 кг 199,66 83,71 16 713,54 0 0 0 0

3571 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,55 69,88 46,29 8,05 0,50 248,08 164,32 28,58 1,76 5,104 18,12 0,044 0,16

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

18,12

9,07 9,07 164,35 164,35

91.06.03-060 маш.час 0,011

0,04

1,70 1,70 0,00 0,07 0,07 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0,04

89,99 89,99 10,06 3,60 3,60 0,40

91.14.02-001 маш.час 0,033

0,12

65,71 65,71 11,60 7,89 7,89 1,39

91.21.01-012 маш.час 0,715

2,54

6,82 6,82 0,00 17,32 17,32 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

5,8575

9,42 55,18

3572 кг 77,248 88,97 6 872,75 0 0 0 0

3573 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 355 57,95 6,48 38,55 4,81 20 572,25 2 300,40 13 685,25 1 707,55 0,76 269,8 0,46 163,3

1-3-0 чел.-ч 0,76

269,8

8,53 8,53 2 301,39 2 301,39

91.06.03-060 маш.час 0,01

3,55

1,70 1,70 0,00 6,04 6,04 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

7,1

89,99 89,99 10,06 638,93 638,93 71,43

91.14.02-001 маш.час 0,12

42,6

65,71 65,71 11,60 2 799,25 2 799,25 494,16

91.18.01-007 маш.час 0,32

113,6

90,00 90,00 10,06 10 224,00 10 224,00 1 142,82

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=99,83*2

4.9.4.3.

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.9.5.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=355 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)
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91.21.03-502 маш.час 0,26

92,3

6,46 6,46 0,00 596,26 596,26 0,00

46 792,43 3 388,26 13 912,35 1 712,45 385,04 163,75

49 387,53 3 896,50 15 999,21 1 969,32 442,8 188,31

5 520,62

2 996,82

57 904,97 442,8 188,31

3574 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 4,7 30,74 29,43 1,31 0,23 144,48 138,32 6,16 1,08 3,45 16,22 0,02 0,09

1-3-0 чел.-ч 3,45

16,22

8,53 8,53 138,36 138,36

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

3575 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 575,28 1,64 943,46 0 0 0 0

3576 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 235 0,14 32,90 0 0 0 0

3577 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 312 0,93 0,60 0,33 290,16 187,20 102,96 0,07 21,84 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

21,84

8,53 8,53 186,30 186,30

91.21.22-638 маш.час 0,1

31,2

3,29 3,29 0,00 102,65 102,65 0,00

3578 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,12 304,13 79,36 2,23 0,33 948,89 247,60 6,96 1,03 9,08 28,33 0,03 0,09

1-3-2 чел.-ч 9,08

28,33

8,74 8,74 247,60 247,60

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0,03

89,99 89,99 10,06 2,70 2,70 0,30

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,06

65,71 65,71 11,60 3,94 3,94 0,70

01.7.20.08-0051 кг 5

15,6

1,82 28,39

14.5.09.11-0102 кг 32

99,84

6,67 665,93

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=470*1,224

Скотч малярный 30.16307

Раздел 153. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.10. Остальные трубопроводы ПТ2. 50000071654.

4.10.2.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=470 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 152 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.9. Остальные трубопроводы ПТ1. 50000071242.

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Ветошь

Уайт-спирит

4.10.4.2.

Объем=312 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.10.4.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей
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3579 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,12 201,04 111,67 20,28 0,48 627,23 348,42 63,29 1,51 10,208 31,85 0,044 0,14

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

31,85

10,94 10,94 348,44 348,44

91.06.03-060 маш.час 0,022

0,07

1,70 1,70 0,00 0,12 0,12 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0,07

89,99 89,99 10,06 6,30 6,30 0,70

91.14.02-001 маш.час 0,022

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

91.21.01-012 маш.час 2,464

7,69

6,82 6,82 0,00 52,45 52,45 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,020592

10 465,00 215,50

3580 кг 175,476 83,71 14 689,10 0 0 0 0

3581 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,12 69,88 46,29 8,05 0,50 218,04 144,42 25,12 1,54 5,104 15,92 0,044 0,14

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

15,92

9,07 9,07 144,39 144,39

91.06.03-060 маш.час 0,011

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0,03

89,99 89,99 10,06 2,70 2,70 0,30

91.14.02-001 маш.час 0,033

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

91.21.01-012 маш.час 0,715

2,23

6,82 6,82 0,00 15,21 15,21 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

5,148

9,42 48,49

3582 кг 67,891 88,97 6 040,26 0 0 0 0

3583 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 312 57,95 6,48 38,55 4,81 18 080,40 2 021,76 12 027,60 1 500,72 0,76 237,12 0,46 143,52

1-3-0 чел.-ч 0,76

237,12

8,53 8,53 2 022,63 2 022,63

91.06.03-060 маш.час 0,01

3,12

1,70 1,70 0,00 5,30 5,30 0,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=87,738*2

4.10.4.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=312 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=312 / 100

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.10.5.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей
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91.06.05-011 маш.час 0,02

6,24

89,99 89,99 10,06 561,54 561,54 62,77

91.14.02-001 маш.час 0,12

37,44

65,71 65,71 11,60 2 460,18 2 460,18 434,30

91.18.01-007 маш.час 0,32

99,84

90,00 90,00 10,06 8 985,60 8 985,60 1 004,39

91.21.03-502 маш.час 0,26

81,12

6,46 6,46 0,00 524,04 524,04 0,00

42 014,92 3 087,72 12 232,09 1 505,88 351,28 143,98

44 312,89 3 550,88 14 066,90 1 731,76 403,97 165,57

4 994,54

2 716,59

52 024,02 403,97 165,57

3584 ФЕРм12-01-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0069 565,67 234,92 330,75 35,44 3,90 1,62 2,28 0,24 24,42 0,17 2,625 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 24,42

0,17

9,62 9,62 1,64 1,64

91.05.05-015 маш.час 2,616

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,009

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,009

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,435

0,02

8,10 8,10 0,00 0,16 0,16 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3585 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,0049 6,22 0,03 0 0 0 0

3586 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,000875 6,09 0,01 0 0 0 0

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Кислород газообразный технический

Объем=1,75/1000*2,8

Пропан-бутан смесь техническая

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Объем=0,69 / 100

1 904,43 = 3 357,32 - 4,99 x 287,99 - 0,05 x 3,15 - 15,66 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 153 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.10. Остальные трубопроводы ПТ2. 50000071654.

Раздел 154. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.11. Остальные трубопроводы 183. 50000085261.

4.11.2.1.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 

мм

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=1,75/1000*0.5
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3587 ФЕРм12-01-004-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0069 3 442,56 1 289,08 2 054,40 202,91 23,75 8,89 14,18 1,40 134 0,92 15,03 0,1

1-4-0 чел.-ч 134

0,92

9,62 9,62 8,85 8,85

91.05.05-015 маш.час 15

0,1

115,40 115,40 13,50 11,54 11,54 1,35

91.14.04-001 маш.час 0,03

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,03

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 39,5

0,27

8,10 8,10 0,00 2,19 2,19 0,00

01.3.02.03-0001 м3 1,1

0,00759

38,51 0,29

01.3.02.08-0001 м3 3

0,0207

6,22 0,13

01.3.02.09-0022 кг 0,42

0,002898

6,09 0,02

01.7.11.04-0071 т 0,0022

0,0000152

16 136,00 0,24

3588 м 0,519 82,65 42,90 0 0 0 0

3589 шт 2 19,70 39,40 0 0 0 0

3590 ФЕРм12-01-002-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,2111 922,56 380,47 542,09 58,26 194,75 80,32 114,44 12,30 39,55 8,35 4,315 0,91

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1-4-0 чел.-ч 39,55

8,35

9,62 9,62 80,33 80,33

91.05.05-015 маш.час 4,305

0,91

115,40 115,40 13,50 105,01 105,01 12,29

91.14.04-001 маш.час 0,01

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,01

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 5,45

1,15

8,10 8,10 0,00 9,32 9,32 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Отвод 90-32х3,5 Ст20

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 

мм

Объем=21,11 / 100

1 861,21 = 3 313,66 - 4,99 x 287,99 - 0,05 x 3,15 - 15,22 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Труба 32х3,5 Ст20

Объем=0,5*1,038

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 32 мм

Объем=0,69 / 100

3 442,56 = 4 706,86 - 4,3 x 287,99 - 0,05 x 3,15 - 25,78 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)
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3591 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,110796 6,22 0,69 0 0 0 0

3592 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,019785 6,09 0,12 0 0 0 0

3593 ФЕРм12-01-004-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,2111 3 301,50 1 240,98 1 975,30 196,02 696,95 261,97 416,99 41,38 129 27,23 14,52 3,07

1-4-0 чел.-ч 129

27,23

9,62 9,62 261,95 261,95

91.05.05-015 маш.час 14,5

3,06

115,40 115,40 13,50 353,12 353,12 41,31

91.14.04-001 маш.час 0,02

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,02

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 37

7,81

8,10 8,10 0,00 63,26 63,26 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,94

0,198434

38,51 7,64

01.3.02.08-0001 м3 2,6

0,54886

6,22 3,41

01.3.02.09-0022 кг 0,36

0,075996

6,09 0,46

01.7.11.04-0071 т 0,0019

0,0004011

16 136,00 6,47

3594 м 21,798 69,15 1 507,33 0 0 0 0

3595 шт 1 243,25 243,25 0 0 0 0

2 753,08 352,80 547,89 55,32 36,67 4,1

2 888,18 405,72 630,07 63,62 42,17 4,72

422,41

215,90

3 526,49 42,17 4,72

3596 ФЕРм12-01-002-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0078 637,20 263,20 374,00 39,57 4,97 2,05 2,92 0,31 27,36 0,21 2,931 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Объем=39,57/1000*2,8

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=39,57/1000*0.5

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 25 мм

Объем=21,11 / 100

Кислород газообразный технический

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 

мм

Объем=(1,56/2) / 100

2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 154 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.11. Остальные трубопроводы 183. 50000085261.

Раздел 155. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.12. Остальные трубопроводы 189. 50000084626

4.12.2.1, 4.12.3.1.

Труба 25х3,5 Ст20

Объем=21*1,038

Тройник 25х25 Ст09Г2С

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

3 301,50 = 4 564,84 - 4,3 x 287,99 - 0,05 x 3,15 - 24,82 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т
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1-4-0 чел.-ч 27,36

0,21

9,62 9,62 2,02 2,02

91.05.05-015 маш.час 2,91

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,021

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,021

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,416

0,03

8,10 8,10 0,00 0,24 0,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3597 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,034328 6,22 0,21 0 0 0 0

3598 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,00613 6,09 0,04 0 0 0 0

3599 ФЕРм12-20-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 0,78 17,45 6,26 11,19 1,36 13,61 4,88 8,73 1,06 0,69 0,54 0,1 0,08

1-3-5 чел.-ч 0,69

0,54

9,07 9,07 4,90 4,90

91.05.05-015 маш.час 0,09

0,07

115,40 115,40 13,50 8,08 8,08 0,95

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3600 ФЕРм12-20-001-30

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 6 54,75 36,02 17,04 1,76 328,50 216,12 102,24 10,56 3,43 20,58 0,13 0,78

1-4-6 чел.-ч 3,43

20,58

10,50 10,50 216,09 216,09

91.05.05-015 маш.час 0,13

0,78

115,40 115,40 13,50 90,01 90,01 10,53

91.17.04-042 маш.час 0,08

0,48

1,20 1,20 0,00 0,58 0,58 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,24

1,44

8,10 8,10 0,00 11,66 11,66 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,125

0,75

6,22 4,67

01.3.02.09-0022 кг 0,025

0,15

6,09 0,91

01.7.11.07-0039 кг 0,068

0,408

11,22 4,58

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Кислород газообразный технический

Объем=24,52/2/1000*2,8

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 4)

Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 57 мм к расценке 12-20-001-07

54,75 = 55,47 - 0,72 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,6)

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=24,52/2/1000*0.5

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 57 мм

17,45 = 46,46 - 0,1 x 287,99 - 0,025 x 3,15 - 0,13 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)
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3601 м 0,6228 121,29 75,54 0 0 0 0

3602 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 86,90 40,01 46,89 5,52 173,81 80,03 93,78 11,05 4,16 8,32 0,416 0,83

1-4-0 чел.-ч 4,16

8,32

9,62 9,62 80,04 80,04

91.05.05-015 маш.час 0,4004

0,8

115,40 115,40 13,50 92,32 92,32 10,80

91.14.02-001 маш.час 0,0104

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3603

*

кмп 2 2 153,50 4 307,00 0 0 0 0

3604 ФЕРм39-02-012-03

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 27,78 14,21 3,90 55,56 28,42 7,80 1,1 2,2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,1

2,2

12,92 12,92 28,42 28,42

91.17.02-004 маш.час 0,36

0,72

10,84 10,84 0,00 7,80 7,80 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00022

0,00044

13,09 0,01

01.7.07.24-0006 м2 0,0072

0,0144

1 309,00 18,85

01.7.07.24-0041 л 0,0072

0,0144

12,10 0,17

01.7.07.24-0051 л 0,0072

0,0144

7,70 0,11

14.4.02.09-0402 кг 0,0014

0,0028

68,87 0,19

4 959,24 331,50 215,47 22,98 31,85 1,71

5 041,28 381,22 247,79 26,43 36,63 1,97

366,56

187,20

1 413,49 36,63 1,97

4 307,00

3605 ФЕРм12-01-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,006 695,41 283,12 412,29 43,74 4,17 1,70 2,47 0,26 29,43 0,18 3,24 0,02

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

4.12.4.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 50 до 100, толщина 

стенки до 5 мм

Объем=1*2

27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка Ду50 Ру16 Ст20 Офл(и.B)

Труба 57х4 Ст20

Объем=0,6*1,038

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Итого по разделу 155 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.12. Остальные трубопроводы 189. 50000084626

Материалы заказчика

Раздел 156. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.13. Остальные трубопроводы 190. 50000084776

4.13.3.1.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 

мм

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 29,43

0,18

9,62 9,62 1,73 1,73

91.05.05-015 маш.час 3,204

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,036

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,036

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,743

0,03

8,10 8,10 0,00 0,24 0,24 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.07-0041 т 0

0

12 650,00 0,00

3606 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,018038 6,22 0,11 0 0 0 0

3607 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,00311 6,09 0,02 0 0 0 0

3608 ФЕРм12-01-004-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,006 4 946,12 1 750,84 2 947,33 291,74 29,68 10,51 17,68 1,75 182 1,09 21,61 0,13

1-4-0 чел.-ч 182

1,09

9,62 9,62 10,49 10,49

91.05.05-015 маш.час 21,5

0,13

115,40 115,40 13,50 15,00 15,00 1,76

91.14.04-001 маш.час 0,11

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,11

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 56

0,34

8,10 8,10 0,00 2,75 2,75 0,00

01.3.02.06-0011 т 0,0037

0,0000222

2 825,00 0,06

01.3.02.08-0001 м3 7,2

0,0432

6,22 0,27

01.3.02.09-0022 кг 1,8

0,0108

6,09 0,07

01.7.11.04-0071 т 0,0046

0,0000276

16 136,00 0,45

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Углекислый газ

Кислород газообразный технический

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 89 мм

Объем=0,6 / 100

4 946,12 = 6 509,44 - 5,3 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 35,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Кислород газообразный технический

Объем=6,22/1000*2,9

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=6,22/1000*0.5

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=0,6 / 100

2 373,22 = 4 165,18 - 6,15 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 18,87 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм
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01.7.11.07-0041 т 0,0085

0,000051

12 650,00 0,65

3609 м 0,6228 239,88 149,40 0 0 0 0

183,38 12,21 20,15 2,01 1,27 0,15

188,23 14,04 23,17 2,31 1,46 0,17

14,72

7,52

210,47 1,46 0,17

3610 ФЕРм12-01-002-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0117 637,20 263,20 374,00 39,57 7,46 3,08 4,38 0,46 27,36 0,32 2,931 0,03

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 27,36

0,32

9,62 9,62 3,08 3,08

91.05.05-015 маш.час 2,91

0,03

115,40 115,40 13,50 3,46 3,46 0,41

91.14.04-001 маш.час 0,021

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,021

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,416

0,05

8,10 8,10 0,00 0,41 0,41 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3611 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,059892 6,22 0,37 0 0 0 0

3612 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,010695 6,09 0,07 0 0 0 0

3613 ФЕРм12-20-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 1,17 17,45 6,26 11,19 1,36 20,42 7,32 13,09 1,59 0,69 0,81 0,1 0,12

17,45 = 46,46 - 0,1 x 287,99 - 0,025 x 3,15 - 0,13 x 1,00

Кислород газообразный технический

Объем=21.39/1000*2,8

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=21.39/1000*0.5

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 57 мм

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Раздел 157. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.14. Остальные трубопроводы 187. 50000084663

4.14.2.1, 4.14.3.1.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 

мм

Объем=1,17 / 100

2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 156 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.13. Остальные трубопроводы 190. 50000084776

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Труба 89х5 Ст20

Объем=0,6*1,038
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1-3-5 чел.-ч 0,69

0,81

9,07 9,07 7,35 7,35

91.05.05-015 маш.час 0,09

0,11

115,40 115,40 13,50 12,69 12,69 1,49

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3614 ФЕРм12-20-001-30

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 9 54,75 36,02 17,04 1,76 492,75 324,18 153,36 15,84 3,43 30,87 0,13 1,17

1-4-6 чел.-ч 3,43

30,87

10,50 10,50 324,14 324,14

91.05.05-015 маш.час 0,13

1,17

115,40 115,40 13,50 135,02 135,02 15,80

91.17.04-042 маш.час 0,08

0,72

1,20 1,20 0,00 0,86 0,86 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,24

2,16

8,10 8,10 0,00 17,50 17,50 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,125

1,125

6,22 7,00

01.3.02.09-0022 кг 0,025

0,225

6,09 1,37

01.7.11.07-0039 кг 0,068

0,612

11,22 6,87

3615 м 0,9342 121,29 113,31 0 0 0 0

3616 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 3 86,90 40,01 46,89 5,52 260,72 120,04 140,67 16,58 4,16 12,48 0,416 1,25

1-4-0 чел.-ч 4,16

12,48

9,62 9,62 120,06 120,06

91.05.05-015 маш.час 0,4004

1,2

115,40 115,40 13,50 138,48 138,48 16,20

91.14.02-001 маш.час 0,0104

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

3617

*

18.1.02.01-0171 кмп 3 1 470,83 4 412,49 0 0 0 0

3618 ФЕРм39-02-012-03

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 27,78 14,21 3,90 55,56 28,42 7,80 1,1 2,2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,1

2,2

12,92 12,92 28,42 28,42

91.17.02-004 маш.час 0,36

0,72

10,84 10,84 0,00 7,80 7,80 0,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 57 мм к расценке 12-20-001-07

27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка 30с15нж Ду50 Ру25 ОФл(и1)

4.14.4.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 50 до 100, толщина 

стенки до 5 мм

Объем=1*2

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм

Труба 57х4 Ст20

Объем=0,9*1,038

54,75 = 55,47 - 0,72 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,6)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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01.3.03.07-0001 кг 0,00022

0,00044

13,09 0,01

01.7.07.24-0006 м2 0,0072

0,0144

1 309,00 18,85

01.7.07.24-0041 л 0,0072

0,0144

12,10 0,17

01.7.07.24-0051 л 0,0072

0,0144

7,70 0,11

14.4.02.09-0402 кг 0,0014

0,0028

68,87 0,19

5 363,15 483,04 319,30 34,47 46,68 2,57

5 483,50 555,49 367,20 39,64 53,68 2,96

535,30

273,44

2 008,27 53,68 2,96

4 412,49

3619 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

3620 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3621 ФЕРм12-01-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,007 695,41 283,12 412,29 43,74 4,87 1,98 2,89 0,31 29,43 0,21 3,24 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 157 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.14. Остальные трубопроводы 187. 50000084663

Материалы заказчика

Раздел 158. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000085242

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 

мм

Объем=0,7 / 100

2 373,22 = 4 165,18 - 6,15 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 18,87 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.15.5.3.

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.15.2.2.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

4.15.2.1.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 

мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1-4-0 чел.-ч 29,43

0,21

9,62 9,62 2,02 2,02

91.05.05-015 маш.час 3,204

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,036

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,036

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,743

0,03

8,10 8,10 0,00 0,24 0,24 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.07-0041 т 0

0

12 650,00 0,00

3622 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,017023 6,22 0,11 0 0 0 0

3623 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,002935 6,09 0,02 0 0 0 0

3624 ФЕРм12-01-004-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,007 4 946,12 1 750,84 2 947,33 291,74 34,62 12,26 20,63 2,04 182 1,27 21,61 0,15

1-4-0 чел.-ч 182

1,27

9,62 9,62 12,22 12,22

91.05.05-015 маш.час 21,5

0,15

115,40 115,40 13,50 17,31 17,31 2,03

91.14.04-001 маш.час 0,11

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,11

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 56

0,39

8,10 8,10 0,00 3,16 3,16 0,00

01.3.02.06-0011 т 0,0037

0,0000259

2 825,00 0,07

01.3.02.08-0001 м3 7,2

0,0504

6,22 0,31

01.3.02.09-0022 кг 1,8

0,0126

6,09 0,08

01.7.11.04-0071 т 0,0046

0,0000322

16 136,00 0,52

01.7.11.07-0041 т 0,0085

0,0000595

12 650,00 0,75

3625 м 0,7266 150,70 109,50 0 0 0 0

Объем=5,87/1000*0.5

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 89 мм

Объем=0,7 / 100

4 946,12 = 6 509,44 - 5,3 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 35,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Кислород газообразный технический

Объем=5,87/1000*2,9

Пропан-бутан смесь техническая

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 4)

Объем=0,7*1,038

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Труба 89х4 Ст20

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Углекислый газ
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3626 ФЕРм12-01-002-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,007 637,20 263,20 374,00 39,57 4,46 1,84 2,62 0,28 27,36 0,19 2,931 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 27,36

0,19

9,62 9,62 1,83 1,83

91.05.05-015 маш.час 2,91

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,021

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,021

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,416

0,03

8,10 8,10 0,00 0,24 0,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3627 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,010248 6,22 0,06 0 0 0 0

3628 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,00183 6,09 0,01 0 0 0 0

3629 ФЕРм12-01-004-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,007 4 356,09 1 587,30 2 579,19 250,56 30,49 11,11 18,05 1,75 165 1,16 18,56 0,13

1-4-0 чел.-ч 165

1,16

9,62 9,62 11,16 11,16

91.05.05-015 маш.час 18,5

0,13

115,40 115,40 13,50 15,00 15,00 1,76

91.14.04-001 маш.час 0,06

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,06

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 54

0,38

8,10 8,10 0,00 3,08 3,08 0,00

01.3.02.03-0001 м3 2,3

0,0161

38,51 0,62

01.3.02.08-0001 м3 6,3

0,0441

6,22 0,27

4 356,09 = 5 626,99 - 4,3 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 31,75 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Объем=3,66/1000*2,8

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=3,66/1000*0.5

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 57 мм

Объем=0,7 / 100

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 

мм

Объем=0,7 / 100

2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический
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01.3.02.09-0022 кг 0,88

0,00616

6,09 0,04

01.7.11.04-0071 т 0,0035

0,0000245

16 136,00 0,40

3630 м 0,7266 121,29 88,13 0 0 0 0

3631 ОЕР5р-10-03-03 1 

соединени

е

1 47,51 29,25 10,70 47,51 29,25 10,70 2,64 2,64 0 0

1-5-0 чел.-ч 2,64

2,64

13,56 13,56 35,80 35,80

91.21.22-578 маш.час 0,2

0,2

1,09 1,09 0,00 0,22 0,22 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,12

1,12

9,56 9,56 0,00 10,71 10,71 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,18

0,18

1,41 1,41 0,00 0,25 0,25 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,2

0,2

6,22 1,24

01.7.11.07-0041 кг 0,36

0,36

17,30 6,23

01.3.02.09-0022 кг 0,06

0,06

6,09 0,37

3632 ОЕР5р-10-03-02 1 

соединени

е

1 35,68 22,49 8,59 35,68 22,49 8,59 2,03 2,03 0 0

1-5-0 чел.-ч 2,03

2,03

13,56 13,56 27,53 27,53

91.21.22-578 маш.час 0,15

0,15

1,09 1,09 0,00 0,16 0,16 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,9

0,9

9,56 9,56 0,00 8,60 8,60 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,15

0,15

1,41 1,41 0,00 0,21 0,21 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15

0,15

6,22 0,93

01.7.11.07-0041 кг 0,2

0,2

17,30 3,46

01.3.02.09-0022 кг 0,04

0,04

6,09 0,24

632,60 189,75 229,80 24,00 19,02 1,79

695,53 218,21 264,27 27,60 21,87 2,06

221,23

113,07

1 029,83 21,87 2,06

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 158 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000085242

Раздел 159. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000084706

Аппарат для газовой сварки и резки

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан смесь техническая

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

41,82 = 48,47 - 0,05 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан смесь техническая

4.15.5.5.

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление до 

2,5 мпа диаметр фланца до 50 мм, толщина 

стенки до 8 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки

Труба 57х4 Ст20

Объем=0,7*1,038

4.15.5.4.

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление до 

2,5 мпа диаметр фланца до 80 мм, толщина 

стенки до 6 мм

55,71 = 63,69 - 0,06 x 133,00

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

4.15.4, 4.15.5.1.
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3633 ФЕРм12-01-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,012 732,95 303,03 429,92 44,87 8,80 3,64 5,16 0,54 31,5 0,38 3,324 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 31,5

0,38

9,62 9,62 3,66 3,66

91.05.05-015 маш.час 3,27

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.14.04-001 маш.час 0,054

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,054

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 5,724

0,07

8,10 8,10 0,00 0,57 0,57 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.07-0041 т 0

0

12 650,00 0,00

3634 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,09367 6,22 0,58 0 0 0 0

3635 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,01615 6,09 0,10 0 0 0 0

3636 ФЕРм12-20-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 1,2 24,05 8,25 15,80 1,90 28,86 9,90 18,96 2,28 0,91 1,09 0,14 0,17

1-3-5 чел.-ч 0,91

1,09

9,07 9,07 9,89 9,89

91.05.05-015 маш.час 0,13

0,16

115,40 115,40 13,50 18,46 18,46 2,16

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3637 ФЕРм12-20-001-33

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 6 86,01 53,45 29,03 2,70 516,06 320,70 174,18 16,20 5,09 30,54 0,2 1,2

1-4-6 чел.-ч 5,09

30,54

10,50 10,50 320,67 320,67

91.05.05-015 маш.час 0,2

1,2

115,40 115,40 13,50 138,48 138,48 16,20

91.17.04-042 маш.час 0,1

0,6

1,20 1,20 0,00 0,72 0,72 0,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 108 мм к расценке 12-20-001-10

86,01 = 87,08 - 1,07 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,6)

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=32,3/1000*0.5

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 108 мм

24,05 = 61,91 - 0,13 x 287,99 - 0,079 x 3,15 - 0,17 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Кислород газообразный технический

Объем=32,3/1000*2,9

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 

мм

Объем=1,2 / 100

2 531,56 = 4 325,80 - 6,15 x 287,99 - 0,92 x 3,15 - 20,2 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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91.17.04-233 маш.час 0,72

4,32

8,10 8,10 0,00 34,99 34,99 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,21

1,26

6,22 7,84

01.3.02.09-0022 кг 0,033

0,198

6,09 1,21

01.7.11.07-0039 кг 0,18

1,08

11,22 12,12

3638 м 1,038 216,01 224,22 0 0 0 0

3639 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 141,88 51,27 90,61 10,74 283,76 102,54 181,22 21,48 5,33 10,66 0,806 1,61

1-4-0 чел.-ч 5,33

10,66

9,62 9,62 102,55 102,55

91.05.05-015 маш.час 0,7644

1,53

115,40 115,40 13,50 176,56 176,56 20,66

91.14.02-001 маш.час 0,0364

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

3640

*

18.1.02.01-0083 кмп 2 1 503,91 3 007,82 0 0 0 0

3641 ФЕРм39-02-012-07

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 38,01 16,80 5,09 76,02 33,60 10,18 1,3 2,6 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,3

2,6

12,92 12,92 33,59 33,59

91.17.02-004 маш.час 0,47

0,94

10,84 10,84 0,00 10,19 10,19 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00036

0,00072

13,09 0,01

01.7.07.24-0006 м2 0,012

0,024

1 309,00 31,42

01.7.07.24-0041 л 0,012

0,024

12,10 0,29

01.7.07.24-0051 л 0,012

0,024

7,70 0,18

14.4.02.09-0402 кг 0,0024

0,0048

68,87 0,33

4 146,22 470,38 389,70 40,50 45,27 3,02

4 275,24 540,94 448,16 46,58 52,06 3,47

528,38

269,87

2 153,28 52,06 3,47

3 007,82

Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм

Труба 108х5 Ст20

Объем=1*1,038

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 

100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Итого по разделу 159 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000084706

Материалы заказчика

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

4.15.6.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 100 до 150, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=1*2

38,01 = 38,35 - 0,00012 x 3,15 - 0,34 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 ОФл (и1)
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3642 ФЕРм12-01-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0129 695,41 283,12 412,29 43,74 8,97 3,65 5,32 0,56 29,43 0,38 3,24 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 29,43

0,38

9,62 9,62 3,66 3,66

91.05.05-015 маш.час 3,204

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.14.04-001 маш.час 0,036

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,036

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,743

0,06

8,10 8,10 0,00 0,49 0,49 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.07-0041 т 0

0

12 650,00 0,00

3643 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,031987 6,22 0,20 0 0 0 0

3644 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,005515 6,09 0,03 0 0 0 0

3645 ФЕРм12-01-004-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0129 4 946,12 1 750,84 2 947,33 291,74 63,80 22,59 38,02 3,76 182 2,35 21,61 0,28

1-4-0 чел.-ч 182

2,35

9,62 9,62 22,61 22,61

91.05.05-015 маш.час 21,5

0,28

115,40 115,40 13,50 32,31 32,31 3,78

91.14.04-001 маш.час 0,11

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,11

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 56

0,72

8,10 8,10 0,00 5,83 5,83 0,00

01.3.02.06-0011 т 0,0037

0,0000477

2 825,00 0,13

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=1,29 / 100

2 373,22 = 4 165,18 - 6,15 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 18,87 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Раздел 160. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000084814

4.15.5.2.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 

мм

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Углекислый газ

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 

наружный: 89 мм

Объем=1,29 / 100

4 946,12 = 6 509,44 - 5,3 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 35,02 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Кислород газообразный технический

Объем=11,03/1000*2,9

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=11,03/1000*0.5
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01.3.02.08-0001 м3 7,2

0,09288

6,22 0,58

01.3.02.09-0022 кг 1,8

0,02322

6,09 0,14

01.7.11.04-0071 т 0,0046

0,0000593

16 136,00 0,96

01.7.11.07-0041 т 0,0085

0,0001097

12 650,00 1,39

3646 м 1,1418 150,70 172,07 0 0 0 0

3647 шт 1 37,54 37,54 0 0 0 0

282,61 26,24 43,34 4,32 2,73 0,32

293,05 30,18 49,84 4,97 3,14 0,37

31,64

16,17

340,86 3,14 0,37

3648 ФЕРм12-12-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 37,78 37,52 0,26 0,04 151,11 150,07 1,04 0,16 3,9 15,6 0 0

1-4-0 чел.-ч 3,9

15,6

9,62 9,62 150,07 150,07

91.14.02-001 маш.час 0,0039

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3649 ОЕР5р-10-03-01 1 

соединени

е

4 18,11 12,41 3,97 72,46 49,64 15,89 1,12 4,48 0 0

1-5-0 чел.-ч 1,12

4,48

13,56 13,56 60,75 60,75

91.21.22-578 маш.час 0,12

0,48

1,09 1,09 0,00 0,52 0,52 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,4

1,6

9,56 9,56 0,00 15,30 15,30 0,00

91.17.04-042 маш.час 0,14

0,56

1,41 1,41 0,00 0,79 0,79 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,09

0,36

6,22 2,24

01.7.11.07-0041 кг 0,05

0,2

17,30 3,46

01.3.02.09-0022 кг 0,028

0,112

6,09 0,68

3650

*

кмп 4 840,42 3 361,68 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замена фланцев приварных стык из 

углеродистой стали на условное давление до 

2,5 мпа диаметр фланца до 25 мм, толщина 

стенки до 6 мм

21,34 = 26,66 - 0,04 x 133,00

Итого по разделу 160 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.15. Остальные трубопроводы 177. 50000084814

Раздел 161. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.16. Остальные трубопроводы 181. 50000087894

4.16.1.1.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 

мм

29,06 = 30,33 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Отвод 90-89х4 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Труба 89х4 Ст20

Объем=1,1*1,038

Кислород газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды диаметром 4 мм Э55

Пропан-бутан смесь техническая

Вентиль 15с52нж10 Ду20Ру63 Офл

4.16.4.1.

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Аппарат для газовой сварки и резки
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3651 ФЕРм39-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 24,55 12,92 3,58 49,10 25,84 7,16 1 2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1

2

12,92 12,92 25,84 25,84

91.17.02-004 маш.час 0,33

0,66

10,84 10,84 0,00 7,15 7,15 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00018

0,00036

13,09 0,00

01.7.07.24-0006 м2 0,006

0,012

1 309,00 15,71

01.7.07.24-0041 л 0,006

0,012

12,10 0,15

01.7.07.24-0051 л 0,006

0,012

7,70 0,09

14.4.02.09-0402 кг 0,0012

0,0024

68,87 0,17

3 634,35 225,55 24,09 0,16 22,08

3 671,80 259,39 27,70 0,18 25,39

233,31

119,10

760,44 25,39

3 361,68

3652 ФЕРм12-12-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 12 37,78 37,52 0,26 0,04 453,34 450,22 3,12 0,47 3,9 46,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 3,9

46,8

9,62 9,62 450,22 450,22

91.14.02-001 маш.час 0,0039

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

3653

*

кмп 12 730,98 8 771,76 0 0 0 0

3654 ФЕРм12-01-071-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,111 1 041,52 401,15 640,36 62,01 115,61 44,53 71,08 6,88 41,7 4,63 4,593 0,51

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вентиль 15с52нж10 Ду15Ру63 Офл

Трубопровод в дизельных, насосно-

компрессорных, парокотельных и т.п. из труб 

высоколегированных сталей, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 10 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: 45 мм

Материалы заказчика

Раздел 162. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.16. Остальные трубопроводы 181. 50000085939

4.16.1.2.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 

мм

29,06 = 30,10 - 0,02 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 161 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.16. Остальные трубопроводы 181. 50000087894

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: до 50, толщина стенки до 5 мм

Объем=2*1

24,55 = 24,81 - 0,00006 x 3,15 - 0,26 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Объем=11,1 / 100

3 479,85 = 4 974,95 - 4,99 x 287,99 - 1,2 x 17,86 - 0,16 x 3,15 - 0,00058 x 16 136,00 - 26,74 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 41,7

4,63

9,62 9,62 44,54 44,54

91.05.05-015 маш.час 4,578

0,51

115,40 115,40 13,50 58,85 58,85 6,89

91.14.04-001 маш.час 0,015

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,015

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-232 маш.час 7,848

0,87

14,06 14,06 0,00 12,23 12,23 0,00

01.3.05.38-0051 кг 0

0

737,80 0,00

3655 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,09715 6,22 0,60 0 0 0 0

3656 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,01675 6,09 0,10 0 0 0 0

3657 ФЕРм12-20-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 11,1 11,29 4,72 6,57 0,82 125,32 52,39 72,93 9,10 0,52 5,77 0,04 0,44

1-3-5 чел.-ч 0,52

5,77

9,07 9,07 52,33 52,33

91.05.05-015 маш.час 0,05

0,56

115,40 115,40 13,50 64,62 64,62 7,56

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,11

80,44 80,44 13,50 8,85 8,85 1,49

3658 ФЕРм12-20-001-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 36 57,54 29,39 10,68 0,95 2 071,44 1 058,04 384,48 34,20 2,76 99,36 0,07 2,52

1-4-7 чел.-ч 2,76

99,36

10,65 10,65 1 058,18 1 058,18

91.05.05-015 маш.час 0,07

2,52

115,40 115,40 13,50 290,81 290,81 34,02

91.17.04-042 маш.час 0,06

2,16

1,20 1,20 0,00 2,59 2,59 0,00

91.17.04-232 маш.час 0,18

6,48

14,06 14,06 0,00 91,11 91,11 0,00

01.3.02.02-0002 м3 0,027

0,972

19,02 18,49

01.3.02.08-0001 м3 0,095

3,42

6,22 21,27

01.3.02.09-0022 кг 0,019

0,684

6,09 4,17

01.3.05.38-0051 кг 0,022

0,792

737,80 584,34

01.7.11.04-0052 кг 0,001

0,036

17,92 0,65

3659 м 10,38 33,96 352,50 0 0 0 0

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды вольфрамовые

Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм

Труба 10х2 Ст12Х18Н10Т

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки аргонодуговой

Аргон газообразный, сорт высший

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 14 мм к расценке 12-20-001-01

57,54 = 58,13 - 0,59 x 1,00

Объем=33,5/1000*2,9

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=33,5/1000*0.5

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 14 мм

11,29 = 37,30 - 0,09 x 287,99 - 0,0011 x 3,15 - 0,09 x 1,00

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки аргонодуговой

Электроды вольфрамовые

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,0)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Страница 401



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

11 890,67 1 605,18 531,61 50,65 156,56 3,47

12 211,19 1 845,96 611,35 58,25 180,04 3,99

1 713,79

875,94

6 284,65 180,04 3,99

8 771,76

3660 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

3661 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

3662

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

3663

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

714,48 163,08 443,60 53,02 17,01 3,97

805,48 187,54 510,14 60,97 19,56 4,57

223,66

114,31

1 038,79 19,56 4,57

107,80

3664 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

3665 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

Объем=10*1,038

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

4.18.2.1.

Демонтаж, монтаж на площадку смесителя 

G=120кг С-4 с разборкой сборкой фланцевых 

соединений 2шт-Ду300 Ру40;  1ш-Ду50 Ру40, на 

отм. 4,7м

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Итого по разделу 163 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.17. Трубопровод внутриустановочный 7. 50000082615.

Материалы заказчика

Раздел 164. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.18. Трубопровод внутриустановочный 8. 50000082616

4.18.1.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

СНП-В-E-F-300-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-80-40

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

4.17.2.1.

Демонтаж, монтаж на площадку смесителя 

G=120кг С-3 с разборкой сборкой фланцевых 

соединений 2шт-Ду300 Ру40;  1ш-Ду50 Ру40, на 

отм. 4,7м

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Итого по разделу 162 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.16. Остальные трубопроводы 181. 50000085939

Материалы заказчика

Раздел 163. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.17. Трубопровод внутриустановочный 7. 50000082615.

4.17.1.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

3666

*

шт 1 21,92 21,92 0 0 0 0

3667

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

714,48 163,08 443,60 53,02 17,01 3,97

805,48 187,54 510,14 60,97 19,56 4,57

223,66

114,31

1 038,79 19,56 4,57

107,80

3668 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 3,29 51,95 22,92 8,25 170,92 75,41 27,14 2,31 7,6 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

7,6

9,92 9,92 75,39 75,39

91.17.04-171 маш.час 0,67

2,2

12,31 12,31 0,00 27,08 27,08 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0021714

15 200,00 33,01

01.7.11.07-0036 кг 1

3,29

10,75 35,37

170,92 75,41 27,14 7,6

186,30 86,72 31,21 8,74

89,32

51,16

326,78 8,74

3669 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 10,4 51,95 22,92 8,25 540,28 238,37 85,80 2,31 24,02 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

24,02

9,92 9,92 238,28 238,28

91.17.04-171 маш.час 0,67

6,97

12,31 12,31 0,00 85,80 85,80 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,006864

15 200,00 104,33

01.7.11.07-0036 кг 1

10,4

10,75 111,80

540,28 238,37 85,80 24,02

588,91 274,13 98,67 27,62

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-80-40

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Раздел 166. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.20. Трубопровод внутриустановочный 29. 50000087892

4.20.1.1.

Фланец Ду400Ру40 материал Ст.20  у Н-3/А,В - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности фланца (площадь 

уплотнительной поверхности 1-ого фланца 

520см2)

Объем=1040*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 165 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.19. Трубопровод внутриустановочный 12. 50000087889

Объем=329*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого по разделу 164 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.18. Трубопровод внутриустановочный 8. 50000082616

Материалы заказчика

Раздел 165. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.19. Трубопровод внутриустановочный 12. 50000087889

4.19.1.1.

Фланец Ду300Ру40 материал Ст.20  у Т-13 - 

наплавка толшиной 2мм уплотнительной 

поверхности фланца (площадь 

уплотнительной поверхности 1-ого фланца 

329см2)

СНП-В-E-F-300-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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282,35

161,74

1 033,00 27,62

3670 ОЕР5р-04-02-08 1 

соединени

е

2 45,89 45,89 91,78 91,78 5,06 10,12 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,06

10,12

11,10 11,10 112,33 112,33

3671

*

шт 16 25,02 400,32 0 0 0 0

3672

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

3673

*

шт 8 3,33 26,64 0 0 0 0

670,74 91,78 10,12

684,51 105,55 11,64

95,00

48,55

265,96 11,64

578,96

3674 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,86 51,95 22,92 8,25 44,68 19,71 7,10 2,31 1,99 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,99

9,92 9,92 19,74 19,74

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,58

12,31 12,31 0,00 7,14 7,14 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0005676

15 200,00 8,63

01.7.11.07-0036 кг 1

0,86

10,75 9,25

44,68 19,71 7,10 1,99

48,71 22,67 8,17 2,29

23,35

13,38

85,44 2,29

3675 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,67 51,95 22,92 8,25 34,81 15,36 5,53 2,31 1,55 0 0

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 166 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.20. Трубопровод внутриустановочный 29. 50000087892

Раздел 167. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.20. Трубопровод внутриустановочный 29. 50000070203

4.20.3.1.

Итого по разделу 168 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.21. Трубопровод внутриустановочный 53. 50000087887

Раздел 169. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.22. Трубопровод внутриустановочный 54. 50000087885

4.22.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=67*0,0001/0,01

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=86*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Сметная прибыль

Итого по разделу 167 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.20. Трубопровод внутриустановочный 29. 50000070203

Материалы заказчика

Раздел 168. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.21. Трубопровод внутриустановочный 53. 50000087887

4.21.1.1.

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька 1H-М36-6gx200.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 400 мм

56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2
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1-4-2 чел.-ч 2,31

1,55

9,92 9,92 15,38 15,38

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,45

12,31 12,31 0,00 5,54 5,54 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0004422

15 200,00 6,72

01.7.11.07-0036 кг 1

0,67

10,75 7,20

34,81 15,36 5,53 1,55

37,94 17,66 6,36 1,78

18,19

10,42

66,55 1,78

3676 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,48 51,95 22,92 8,25 24,94 11,00 3,96 2,31 1,11 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,11

9,92 9,92 11,01 11,01

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,32

12,31 12,31 0,00 3,94 3,94 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0003168

15 200,00 4,82

01.7.11.07-0036 кг 1

0,48

10,75 5,16

24,94 11,00 3,96 1,11

27,18 12,65 4,55 1,28

13,03

7,46

47,67 1,28

3677 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 2,17 51,95 22,92 8,25 112,73 49,74 17,90 2,31 5,01 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

5,01

9,92 9,92 49,70 49,70

91.17.04-171 маш.час 0,67

1,45

12,31 12,31 0,00 17,85 17,85 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0014322

15 200,00 21,77

01.7.11.07-0036 кг 1

2,17

10,75 23,33

112,73 49,74 17,90 5,01

122,88 57,20 20,59 5,76

58,92

33,75

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Объем=217*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Сметная прибыль

Итого по разделу 170 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.23. Трубопровод внутриустановочный 73. 50000087891

Раздел 171. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.24. Трубопровод внутриустановочный 77. 50000087886

4.24.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

4.23.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=48*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 169 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.22. Трубопровод внутриустановочный 54. 50000087885

Раздел 170. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.23. Трубопровод внутриустановочный 73. 50000087891
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215,55 5,76

3678 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,96 51,95 22,92 8,25 49,87 22,00 7,92 2,31 2,22 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

2,22

9,92 9,92 22,02 22,02

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,64

12,31 12,31 0,00 7,88 7,88 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0006336

15 200,00 9,63

01.7.11.07-0036 кг 1

0,96

10,75 10,32

49,87 22,00 7,92 2,22

54,36 25,30 9,11 2,55

26,06

14,93

95,35 2,55

3679 ОЕР5р-04-02-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

3680

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

3681

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3682

*

шт 10 13,13 131,30 0 0 0 0

468,69 44,07 4,86

475,30 50,68 5,59

45,61

23,31

131,97 5,59

424,62

3683 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,67 51,95 22,92 8,25 34,81 15,36 5,53 2,31 1,55 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,55

9,92 9,92 15,38 15,38

Раздел 172. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.25. Трубопровод внутриустановочный 79. 50000087890

4.25.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=96*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Итого по разделу 171 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.24. Трубопровод внутриустановочный 77. 50000087886

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=67*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Сметная прибыль

Итого по разделу 173 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.25. Трубопровод внутриустановочный 79. 50000070271

Материалы заказчика

Раздел 174. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.26. Трубопровод внутриустановочный 86. 50000087884

4.26.1.1.

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 200 мм

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 172 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.25. Трубопровод внутриустановочный 79. 50000087890

Раздел 173. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.25. Трубопровод внутриустановочный 79. 50000070271

4.25.3.1.

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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91.17.04-171 маш.час 0,67

0,45

12,31 12,31 0,00 5,54 5,54 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0004422

15 200,00 6,72

01.7.11.07-0036 кг 1

0,67

10,75 7,20

34,81 15,36 5,53 1,55

37,94 17,66 6,36 1,78

18,19

10,42

66,55 1,78

3684 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,67 51,95 22,92 8,25 34,81 15,36 5,53 2,31 1,55 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,55

9,92 9,92 15,38 15,38

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,45

12,31 12,31 0,00 5,54 5,54 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0004422

15 200,00 6,72

01.7.11.07-0036 кг 1

0,67

10,75 7,20

34,81 15,36 5,53 1,55

37,94 17,66 6,36 1,78

18,19

10,42

66,55 1,78

3685 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,86 51,95 22,92 8,25 44,68 19,71 7,10 2,31 1,99 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,99

9,92 9,92 19,74 19,74

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,58

12,31 12,31 0,00 7,14 7,14 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0005676

15 200,00 8,63

01.7.11.07-0036 кг 1

0,86

10,75 9,25

44,68 19,71 7,10 1,99

48,71 22,67 8,17 2,29

23,35

13,38

85,44 2,29

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Сметная прибыль

Итого по разделу 176 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.28. Трубопровод внутриустановочный 88. 50000087888

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

4.28.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=86*0,0001/0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 175 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.27. Трубопровод внутриустановочный 87. 50000087883

Раздел 176. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.28. Трубопровод внутриустановочный 88. 50000087888

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 174 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.26. Трубопровод внутриустановочный 86. 50000087884

Раздел 175. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.27. Трубопровод внутриустановочный 87. 50000087883

4.27.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=67*0,0001/0,01
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3686 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3687 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3688 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3689 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3690 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3691 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Раздел 177. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.29. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-1. 50000083218.

4.29.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

4.29.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.29.3.1.

Обеспыливание поверхности
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1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3692 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3693 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3694 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3695 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.29.3.3.

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.29.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4
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350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3696 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3697 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3698 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3699 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3700 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

Объем=4/2

4.30.3.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Раздел 178. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.30. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-2. 50000087010

4.30.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 177 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.29. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-1. 50000083218.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

4.30.3.2.

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т
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3701 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3702 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3703 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3704 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3705 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.30.4.1.

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.30.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)
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91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3706 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3707 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3708 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3709 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3710 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.31.3.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 178 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.30. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-2. 50000087010

Раздел 179. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.31. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-3. 50000087012

4.31.1.1.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Погрузчики, грузоподъемность 5 т
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91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3711 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3712 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3713 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3714 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.31.4.1.

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

4.31.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Уайт-спирит

4.31.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00
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3715 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3716 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3717 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3718 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3719 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.32.3.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Итого по разделу 179 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.31. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-3. 50000087012

Раздел 180. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.32. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-4. 50000087014

4.32.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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3720 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3721 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3722 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3723 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

4.32.3.2.

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.32.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт
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91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3724 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3725 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3726 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3727 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3728 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 180 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.32. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-4. 50000087014

Раздел 181. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.33. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-5. 50000087015

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

4.32.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.33.3.1.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.33.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)
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3729 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3730 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3731 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3732 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3733 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Ветошь

Уайт-спирит

4.33.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=0,731*2

4.33.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00
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Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3734 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3735 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3736 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3737 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Сметная прибыль

Итого по разделу 181 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.33. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-5. 50000087015

Раздел 182. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.34. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-6. 50000087016

4.34.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.33.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=4*1,224
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3738 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3739 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3740 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3741 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3742 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.34.3.3.

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.34.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.34.3.1.

Обеспыливание поверхности
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3743 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3744 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3745 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3746 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Раздел 183. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.35. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-7. 50000087018

4.35.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 182 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.34. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-6. 50000087016

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.34.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4
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91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3747 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3748 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3749 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3750 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3751 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

Объем=4/2

4.35.3.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

4.35.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т
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14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3752 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3753 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3754 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3755 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.35.4.1.

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.35.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

Растворитель № 646

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 183 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.35. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-7. 50000087018

Раздел 184. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.36. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-8. 50000087021

4.36.1.1.

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т
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3756 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3757 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3758 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3759 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3760 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3761 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.36.3.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Уайт-спирит

4.36.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00
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91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3762 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3763 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3764 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3765 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.36.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

4.36.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3766 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,09 30,74 29,43 1,31 0,23 2,77 2,65 0,12 0,02 3,45 0,31 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,31

8,53 8,53 2,64 2,64

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3767 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 11,016 1,64 18,07 0 0 0 0

3768 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 4,5 0,14 0,63 0 0 0 0

3769 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3770 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3771 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

4.37.3.2.

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Скотч малярный 30.16307

Объем=9/2

4.37.3.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=9*1,224

Итого по разделу 184 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.36. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-8. 50000087021

Раздел 185. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.37. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-9. 50000087023

4.37.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=9 / 100

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3772 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3773 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3774 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3775 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

Объем=2,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.37.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,731*2

4.37.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт
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91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

362,26 27,22 102,01 12,56 3,11 1,2

381,65 31,31 117,31 14,44 3,58 1,38

43,56

23,77

448,98 3,58 1,38

3776 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,04 30,74 29,43 1,31 0,23 1,23 1,18 0,05 0,01 3,45 0,14 0,02 0

1-3-0 чел.-ч 3,45

0,14

8,53 8,53 1,19 1,19

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

3777 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 4,896 1,64 8,03 0 0 0 0

3778 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 2 0,14 0,28 0 0 0 0

3779 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 0,93 0,60 0,33 2,42 1,56 0,86 0,07 0,18 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,18

8,53 8,53 1,54 1,54

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,26

3,29 3,29 0,00 0,86 0,86 0,00

3780 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 304,13 79,36 2,23 0,33 7,91 2,06 0,06 0,01 9,08 0,24 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,24

8,74 8,74 2,10 2,10

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,13

1,82 0,24

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 185 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.37. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-9. 50000087023

Раздел 186. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.38. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-10. 50000087025

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Ветошь

Объем=2,6 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

4.38.3.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=4*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=4/2

4.38.1.1.

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=4 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)
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14.5.09.11-0102 кг 32

0,832

6,67 5,55

3781 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 201,04 111,67 20,28 0,48 5,23 2,90 0,53 0,01 10,208 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,27

10,94 10,94 2,95 2,95

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,06

6,82 6,82 0,00 0,41 0,41 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0001716

10 465,00 1,80

3782 кг 1,462 83,71 122,38 0 0 0 0

3783 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,026 69,88 46,29 8,05 0,50 1,82 1,20 0,21 0,01 5,104 0,13 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,13

9,07 9,07 1,18 1,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,0429

9,42 0,40

3784 кг 0,566 88,97 50,36 0 0 0 0

3785 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 2,6 57,95 6,48 38,55 4,81 150,67 16,85 100,23 12,51 0,76 1,98 0,46 1,2

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Уайт-спирит

4.38.3.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=2,6 / 100

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.38.4.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=0,731*2

4.38.3.3.

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=2,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00
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1-3-0 чел.-ч 0,76

1,98

8,53 8,53 16,89 16,89

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,05

89,99 89,99 10,06 4,50 4,50 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,31

65,71 65,71 11,60 20,37 20,37 3,60

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,83

90,00 90,00 10,06 74,70 74,70 8,35

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,68

6,46 6,46 0,00 4,39 4,39 0,00

350,33 25,75 101,94 12,55 2,94 1,2

369,49 29,62 117,23 14,43 3,38 1,38

41,65

22,66

433,80 3,38 1,38

3786 ФЕРм12-01-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,012 695,41 283,12 412,29 43,74 8,34 3,40 4,95 0,52 29,43 0,35 3,24 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 29,43

0,35

9,62 9,62 3,37 3,37

91.05.05-015 маш.час 3,204

0,04

115,40 115,40 13,50 4,62 4,62 0,54

91.14.04-001 маш.час 0,036

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,036

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,743

0,06

8,10 8,10 0,00 0,49 0,49 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.07-0041 т 0

0

12 650,00 0,00

3787 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,09512 6,22 0,59 0 0 0 0

3788 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,0164 6,09 0,10 0 0 0 0

Объем=1,2 / 100

2 373,22 = 4 165,18 - 6,15 x 287,99 - 0,62 x 3,15 - 18,87 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 186 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.38. ЛС-С20У 80-16 Ст20, ПТ3-ЛС-10. 50000087025

Раздел 187. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.39. Остальные трубопроводы 186. 50000087086

4.39.2.1, 4.39.3.1.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 

мм

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм

Кислород газообразный технический

Объем=32,8/1000*2,9

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=32,8/1000*0.5

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая
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3789 ФЕРм12-20-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 1,2 19,14 6,80 12,34 1,49 22,97 8,16 14,81 1,79 0,75 0,9 0,11 0,13

1-3-5 чел.-ч 0,75

0,9

9,07 9,07 8,16 8,16

91.05.05-015 маш.час 0,1

0,12

115,40 115,40 13,50 13,85 13,85 1,62

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3790 ФЕРм12-20-001-32

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 9 64,37 40,74 21,16 2,16 579,33 366,66 190,44 19,44 3,88 34,92 0,16 1,44

1-4-6 чел.-ч 3,88

34,92

10,50 10,50 366,66 366,66

91.05.05-015 маш.час 0,16

1,44

115,40 115,40 13,50 166,18 166,18 19,44

91.17.04-042 маш.час 0,09

0,81

1,20 1,20 0,00 0,97 0,97 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,32

2,88

8,10 8,10 0,00 23,33 23,33 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,17

1,53

6,22 9,52

01.3.02.09-0022 кг 0,03

0,27

6,09 1,64

01.7.11.07-0039 кг 0,11

0,99

11,22 11,11

3791 м 0,9342 150,70 140,78 0 0 0 0

3792 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 3 138,27 50,02 88,24 10,41 414,80 150,07 264,73 31,24 5,2 15,6 0,78 2,34

1-4-0 чел.-ч 5,2

15,6

9,62 9,62 150,07 150,07

91.05.05-015 маш.час 0,7514

2,25

115,40 115,40 13,50 259,65 259,65 30,38

91.14.02-001 маш.час 0,0234

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

3793

*

18.1.02.01-0102 кмп 3 2 375,42 7 126,26 0 0 0 0

3794 ФЕРм39-02-012-03

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 27,78 14,21 3,90 55,56 28,42 7,80 1,1 2,2 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка 30с941нж Ду80 Ру16 Офл (и1)

4.39.4.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 50 до 100, толщина 

стенки до 5 мм

Объем=0,9*1,038

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 

мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм

Труба 89х4,5 Ст20

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 89 мм к расценке 12-20-001-09

64,37 = 65,18 - 0,81 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,6)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 89 мм

19,14 = 51,17 - 0,11 x 287,99 - 0,068 x 3,15 - 0,14 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Объем=1*2

27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00
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1-6-0 чел.-ч 1,1

2,2

12,92 12,92 28,42 28,42

91.17.02-004 маш.час 0,36

0,72

10,84 10,84 0,00 7,80 7,80 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00022

0,00044

13,09 0,01

01.7.07.24-0006 м2 0,0072

0,0144

1 309,00 18,85

01.7.07.24-0041 л 0,0072

0,0144

12,10 0,17

01.7.07.24-0051 л 0,0072

0,0144

7,70 0,11

14.4.02.09-0402 кг 0,0014

0,0028

68,87 0,19

8 348,73 556,71 482,73 52,99 53,97 3,95

8 504,64 640,21 555,14 60,94 62,07 4,54

630,71

322,21

2 538,86 62,07 4,54

7 126,26

3795 ОЕР5р-04-01-02 1 

соединени

е

3 10,34 10,34 31,01 31,01 1,14 3,42 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,14

3,42

11,10 11,10 37,96 37,96

3796

*

шт 12 2,94 35,28 0 0 0 0

3797

*

шт 6 3,32 19,92 0 0 0 0

3798

*

шт 3 62,35 187,05 0 0 0 0

273,26 31,01 3,42

277,91 35,66 3,93

32,09

16,40

91,21 3,93

242,25

3799 ФЕРм12-01-002-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,0078 637,20 263,20 374,00 39,57 4,97 2,05 2,92 0,31 27,36 0,21 2,931 0,02

Раздел 189. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.41. Остальные трубопроводы 188. 50000087084

4.41.2.1, 4.41.3.1.

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 

мм

Объем=(1,56/2) / 100

2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 188 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.39. Остальные трубопроводы 186. 50000070345

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М16-6gх90.40Х

ПУТГм-09-Н-01-120х87-3,0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 188. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.39. Остальные трубопроводы 186. 50000070345

4.39.6.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 80 мм

12,65 = 19,57 - 0,052 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 187 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.39. Остальные трубопроводы 186. 50000087086

Материалы заказчика

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная
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Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1-4-0 чел.-ч 27,36

0,21

9,62 9,62 2,02 2,02

91.05.05-015 маш.час 2,91

0,02

115,40 115,40 13,50 2,31 2,31 0,27

91.14.04-001 маш.час 0,021

0

102,84 102,84 13,50 0,00 0,00 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,021

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 4,416

0,03

8,10 8,10 0,00 0,24 0,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3800 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,034328 6,22 0,21 0 0 0 0

3801 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,00613 6,09 0,04 0 0 0 0

3802 ФЕРм12-20-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 0,78 17,45 6,26 11,19 1,36 13,61 4,88 8,73 1,06 0,69 0,54 0,1 0,08

1-3-5 чел.-ч 0,69

0,54

9,07 9,07 4,90 4,90

91.05.05-015 маш.час 0,09

0,07

115,40 115,40 13,50 8,08 8,08 0,95

91.14.02-003 маш.час 0,01

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3803 ФЕРм12-20-001-30

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 6 54,75 36,02 17,04 1,76 328,50 216,12 102,24 10,56 3,43 20,58 0,13 0,78

1-4-6 чел.-ч 3,43

20,58

10,50 10,50 216,09 216,09

91.05.05-015 маш.час 0,13

0,78

115,40 115,40 13,50 90,01 90,01 10,53

91.17.04-042 маш.час 0,08

0,48

1,20 1,20 0,00 0,58 0,58 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,24

1,44

8,10 8,10 0,00 11,66 11,66 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,125

0,75

6,22 4,67

01.3.02.09-0022 кг 0,025

0,15

6,09 0,91

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

54,75 = 55,47 - 0,72 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,6)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

17,45 = 46,46 - 0,1 x 287,99 - 0,025 x 3,15 - 0,13 x 1,00

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода 

наружный до 57 мм к расценке 12-20-001-07

Кислород газообразный технический

Объем=24,52/2/1000*2,8

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=24,52/2/1000*0.5

Трубопроводы в помещениях или на 

открытых площадках, монтируемые из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода 

наружный: до 57 мм

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т
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01.7.11.07-0039 кг 0,068

0,408

11,22 4,58

3804 м 0,6228 121,29 75,54 0 0 0 0

3805 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 86,90 40,01 46,89 5,52 173,81 80,03 93,78 11,05 4,16 8,32 0,416 0,83

1-4-0 чел.-ч 4,16

8,32

9,62 9,62 80,04 80,04

91.05.05-015 маш.час 0,4004

0,8

115,40 115,40 13,50 92,32 92,32 10,80

91.14.02-001 маш.час 0,0104

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

3806

*

кмп 2 2 153,50 4 307,00 0 0 0 0

3807 ФЕРм39-02-012-03

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 2 27,78 14,21 3,90 55,56 28,42 7,80 1,1 2,2 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,1

2,2

12,92 12,92 28,42 28,42

91.17.02-004 маш.час 0,36

0,72

10,84 10,84 0,00 7,80 7,80 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00022

0,00044

13,09 0,01

01.7.07.24-0006 м2 0,0072

0,0144

1 309,00 18,85

01.7.07.24-0041 л 0,0072

0,0144

12,10 0,17

01.7.07.24-0051 л 0,0072

0,0144

7,70 0,11

14.4.02.09-0402 кг 0,0014

0,0028

68,87 0,19

4 959,24 331,50 215,47 22,98 31,85 1,71

5 041,28 381,22 247,79 26,43 36,63 1,97

366,56

187,20

1 413,49 36,63 1,97

4 307,00

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм

Труба 57х4 Ст20

Объем=0,6*1,038

4.41.6.1.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 189 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.41. Остальные трубопроводы 188. 50000087084

Материалы заказчика

Раздел 190. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.41. Остальные трубопроводы 188. 50000070347

Фотопроявитель

Фотофиксаж

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

27,78 = 28,06 - 0,00007 x 3,15 - 0,28 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка Ду50 Ру16 Ст20 Офл(и.B)

4.41.4.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 50 до 100, толщина 

стенки до 5 мм

Объем=1*2
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3808 ОЕР5р-04-01-01 1 

соединени

е

2 8,16 8,16 16,32 16,32 0,9 1,8 0 0

1-3-5 чел.-ч 0,9

1,8

11,10 11,10 19,98 19,98

3809

*

шт 2 72,97 145,94 0 0 0 0

162,26 16,32 1,8

164,71 18,77 2,07

16,89

8,63

48,54 2,07

145,94

3810 ФЕР46-04-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,068 220,58 73,27 147,31 15,00 4,98 10,02 8,27 0,56 0 0

1-3-3 чел.-ч 8,27

0,56

8,86 8,86 4,96 4,96

91.18.01-508 маш.час 2,84

0,19

48,81 48,81 0,00 9,27 9,27 0,00

91.21.10-003 маш.час 5,68

0,39

1,53 1,53 0,00 0,60 0,60 0,00

3811 ФЕРм12-01-002-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,173 1 062,00 438,67 623,32 65,95 183,73 75,89 107,84 11,41 45,6 7,89 4,885 0,85

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

1-4-0 чел.-ч 45,6

7,89

9,62 9,62 75,90 75,90

91.05.05-015 маш.час 4,85

0,84

115,40 115,40 13,50 96,94 96,94 11,34

91.14.04-001 маш.час 0,035

0,01

102,84 102,84 13,50 1,03 1,03 0,14

91.14.05-011 маш.час 0,035

0,01

12,00 12,00 0,00 0,12 0,12 0,00

91.17.04-233 маш.час 7,36

1,27

8,10 8,10 0,00 10,29 10,29 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0

0

38,51 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0

0

6,22 0,00

Итого по разделу 190 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.41. Остальные трубопроводы 188. 50000070347

Материалы заказчика

Раздел 191. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.42. Остальные трубопроводы 204. 50000087893

4.42.2.1.

Демонтаж бетонных опор разм. 

340х250х200мм, ликвидированных тупиковых 

участков

ПУТГм-09-Н-01-87х57-2,5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 50 мм

9,99 = 16,11 - 0,046 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Кислород газообразный технический

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Ацетилен газообразный технический

Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый 

из готовых узлов, на номинальное давление 

не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 

мм

Объем=17,3 / 100

2 161,70 = 3 617,11 - 4,99 x 287,99 - 0,25 x 3,15 - 17,55 x 1,00

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Затраты труда рабочих (ср 4)

Объем=0,34*0,25*0,2*4

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

4.42.4.1.

Страница 434



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

01.3.02.09-0022 кг 0

0

6,09 0,00

01.7.11.04-0071 т 0

0

16 136,00 0,00

3812 01.3.02.08-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 0,253344 6,22 1,58 0 0 0 0

3813 01.3.02.09-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 0,04524 6,09 0,28 0 0 0 0

3814 ИЕРм_кн5_12-19-008-72 10 шт. 0,2 424,71 174,36 214,56 14,17 84,94 34,87 42,91 2,83 16,5 3,3 1,06 0,21

1-4-0 чел.-ч 16,5

3,3

9,62 9,62 31,75 31,75

021201 маш.час 1,05

0,21

99,78 99,78 13,50 20,95 20,95 2,84

91.17.04-233 маш.час 13,54

2,71

8,10 8,10 0,00 21,95 21,95 0,00

91.14.05-011 маш.час 0,01

0

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.7.11.07-0032 т 0,00347

0,000694

10 315,00 7,16

3815 шт 2 21,38 42,76 0 0 0 0

328,29 115,74 160,77 14,24 11,75 1,06

369,76 133,10 184,88 16,38 13,51 1,22

134,59

69,11

573,46 13,51 1,22

3816 ФЕРм39-01-024-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 6 144,30 144,30 865,80 865,80 15 90 0 0

1-4-0 чел.-ч 15

90

9,62 9,62 865,80 865,80

865,80 865,80 90

995,67 995,67 103,5

886,15

448,05

2 329,87 103,5

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Заглушка 57х4 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

424,71 = 428,06 - 0,01 x 134,65 - 0,01 x 127,82 - 0,72 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже 

технологического оборудования до 16 т

Установки для сварки ручной дуговой 

постоянного тока

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Пропан-бутан смесь техническая

Объем=90,48/1000*0.5

4.42.4.2.

Приварка элептической заглушки

Объем=2 / 10

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока сварочная легированная, диаметр 2 

мм

Кислород газообразный технический

Объем=90,48/1000*2,8

Сметная прибыль

Итого по разделу 192 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.43. Цех №1 ЭЛОУ-АТ-4 - УстПервПереработНефти. 50000083078

Раздел 193. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.45. Сухотрубы для подключения пожарных машин. 50000087083

4.45.2.1.

144,30 = 147,19 - 2,89 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 191 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.42. Остальные трубопроводы 204. 50000087893

Раздел 192. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.43. Цех №1 ЭЛОУ-АТ-4 - УстПервПереработНефти. 50000083078

4.43.5.1.

Зачистка снаружи аппарата участков 

поверхности металла до Rz=40
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3817 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 5,6 30,74 29,43 1,31 0,23 172,14 164,81 7,34 1,29 3,45 19,32 0,02 0,11

1-3-0 чел.-ч 3,45

19,32

8,53 8,53 164,80 164,80

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

3818 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 685,44 1,64 1 124,12 0 0 0 0

3819 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 280 0,14 39,20 0 0 0 0

3820 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 313 0,93 0,60 0,33 291,09 187,80 103,29 0,07 21,91 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

21,91

8,53 8,53 186,89 186,89

91.21.22-638 маш.час 0,1

31,3

3,29 3,29 0,00 102,98 102,98 0,00

3821 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,13 304,13 79,36 2,23 0,33 951,93 248,40 6,98 1,03 9,08 28,42 0,03 0,09

1-3-2 чел.-ч 9,08

28,42

8,74 8,74 248,39 248,39

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0,03

89,99 89,99 10,06 2,70 2,70 0,30

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,06

65,71 65,71 11,60 3,94 3,94 0,70

01.7.20.08-0051 кг 5

15,65

1,82 28,48

14.5.09.11-0102 кг 32

100,16

6,67 668,07

3822 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,13 201,04 111,67 20,28 0,48 629,24 349,53 63,49 1,51 10,208 31,95 0,044 0,14

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

31,95

10,94 10,94 349,53 349,53

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=313 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Объем=560*1,224

Скотч малярный 30.16307

Объем=560/2

4.45.4.1.

Обеспыливание поверхности

Объем=560 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

4.45.4.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=313 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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91.06.03-060 маш.час 0,022

0,07

1,70 1,70 0,00 0,12 0,12 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0,07

89,99 89,99 10,06 6,30 6,30 0,70

91.14.02-001 маш.час 0,022

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

91.21.01-012 маш.час 2,464

7,71

6,82 6,82 0,00 52,58 52,58 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,020658

10 465,00 216,19

3823 кг 176,038 83,71 14 736,14 0 0 0 0

3824 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 3,13 69,88 46,29 8,05 0,50 218,73 144,88 25,20 1,55 5,104 15,98 0,044 0,14

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

15,98

9,07 9,07 144,94 144,94

91.06.03-060 маш.час 0,011

0,03

1,70 1,70 0,00 0,05 0,05 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0,03

89,99 89,99 10,06 2,70 2,70 0,30

91.14.02-001 маш.час 0,033

0,1

65,71 65,71 11,60 6,57 6,57 1,16

91.21.01-012 маш.час 0,715

2,24

6,82 6,82 0,00 15,28 15,28 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

5,1645

9,42 48,65

3825 кг 68,109 88,97 6 059,66 0 0 0 0

3826 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 313 57,95 6,48 38,55 4,81 18 138,35 2 028,24 12 066,15 1 505,53 0,76 237,88 0,46 143,98

1-3-0 чел.-ч 0,76

237,88

8,53 8,53 2 029,12 2 029,12

91.06.03-060 маш.час 0,01

3,13

1,70 1,70 0,00 5,32 5,32 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

6,26

89,99 89,99 10,06 563,34 563,34 62,98

91.14.02-001 маш.час 0,12

37,56

65,71 65,71 11,60 2 468,07 2 468,07 435,70

91.18.01-007 маш.час 0,32

100,16

90,00 90,00 10,06 9 014,40 9 014,40 1 007,61

91.21.03-502 маш.час 0,26

81,38

6,46 6,46 0,00 525,71 525,71 0,00

42 360,60 3 123,66 12 272,45 1 510,91 355,46 144,46

44 670,02 3 592,21 14 113,32 1 737,54 408,78 166,13

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

4.45.5.1.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=313 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=88,019*2

4.45.4.3.

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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5 044,35

2 744,92

52 459,29 408,78 166,13

3827 ОЕР05р-11-01-01 м2 0,2 12,78 11,79 2,56 2,36 1,5 0,3 0 0

01.7.20.08-0051 кг 0,53

0,106

1,82 0,19

3828 ФЕРм11-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 15,49 15,49 15,49 15,49 1,648 1,65 0 0

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.2

1-3-8 чел.-ч 1,648

1,65

9,40 9,40 15,51 15,51

3829 шт 16 2,56 40,96 0 0 0 0

3830 шт 8 3,87 30,96 0 0 0 0

89,97 17,85 1,95

92,65 20,53 2,24

18,48

9,44

120,57 2,24

3831 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

3832 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 605,22 161,62 443,60 53,02 1 210,43 323,23 887,20 106,05 16,8 33,6 3,968 7,94

1-4-0 чел.-ч 16,8

33,6

9,62 9,62 323,23 323,23

91.05.05-015 маш.час 3,68

7,36

115,40 115,40 13,50 849,34 849,34 99,36

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

4.47.2.1.

Демонтаж, монтаж на площадку смесителей 

G=120кг (С-1,2) с разборкой сборкой 

фланцевых соединений 4шт-Ду300 Ру40;  2ш-

Ду50 Ру40, на отм. 4,7м

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 194 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.46. Трубопровод внутриустановочный 128. 50000068269

Раздел 195. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.47. Тр-д внутриустановочный межблочный 6. 50000069623

4.47.1.1.

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Гайка М20.6Н.25

Шпилька БМ20-6gх160.40.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Ветошь

4.46.3.1, 4.46.2.1.

Снятие герметизирующего устройства с 

диафрагмы FQIR 502 топливный газ на П-1. 

Демонтаж временного разъемного 

специального зажима m=16кг с фланцевого 

соединения Ду100 Ру40 с установленной 

между ними диафрагмой, с разборкой 

резьбовых соединений М20 -4шт. Демонтаж, 

монтаж диафрагмы Ду100 Ру40 с разборкой 

сборкой фл. соединения Ду100 Ру40

9,68 = 87,43 - 2 x 26,44 - 1 x 24,68 - 0,19 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Раздел 194. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.46. Трубопровод внутриустановочный 128. 50000068269

4.46.1.1.

Очистка диафрагмы Ду100 Ру40 от компаунда

15,42 = 15,42 + 1,5 x (9,62 - 9,62)

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 193 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.45. Сухотрубы для подключения пожарных машин. 50000087083
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91.14.02-001 маш.час 0,288

0,58

65,71 65,71 11,60 38,11 38,11 6,73

3833

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

3834

*

шт 4 42,94 171,76 0 0 0 0

1 427,49 324,69 887,20 106,05 33,81 7,94

1 609,27 373,39 1 020,28 121,96 38,88 9,13

445,82

227,86

2 073,63 38,88 9,13

215,60

3835 ОЕР5р-04-02-07 1 

соединени

е

3 34,19 34,19 102,57 102,57 3,77 11,31 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,77

11,31

11,10 11,10 125,54 125,54

3836

*

шт 24 25,02 600,48 0 0 0 0

3837

*

шт 12 3,33 39,96 0 0 0 0

3838

*

шт 3 293,49 880,47 0 0 0 0

3839

*

шт 1 90,45 90,45 0 0 0 0

1 713,93 102,57 11,31

1 729,32 117,96 13,01

106,16

54,26

325,31 13,01

1 611,36

3840 ОЕР5р-06-01-04 1 люк 6 102,91 102,12 0,78 617,46 612,75 4,65 10,62 63,72 0 0

1-4-0 чел.-ч 10,62

63,72

11,77 11,77 749,98 749,98

91.06.03-055 маш.час 0,2

1,2

4,07 4,07 0,00 4,88 4,88 0,00

3841 кг 0,3 12,50 3,75 0 0 0 0

3842 кг 0,2 15,40 3,08 0 0 0 0

3843 шт 30 0,28 8,40 0 0 0 0

3844 ФЕР45-05-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 кг 0,10584 42,50 34,97 7,53 1,11 4,50 3,70 0,80 0,12 4,1 0,43 0,09 0,01

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лебедки электрические, тяговым усилием до 2 т

Болт М16-6gх45.58.20

Гайка М16-7H.5.20

Шайба 16.01.08кп.016

Герметизация люков картоном с 

изготовлением прямоугольной прокладки 

наружным размером 700х700м шириной 

100мм

4.49.1.1.

Открыть, закрыть люк 500х500мм

125,82 = 232,82 - 0,056 x 10,80 - 0,8 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 196 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.48. Трубопровод внутриустановочный 33. 50000070142

Материалы заказчика

Раздел 197. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.49. Дымопровод от П-1,П-2,П-3,П-4 и КУ-1А, КУ-1В. 50000070145

Шпилька 1H-М36-6gx200.40Х

Прокладка 1-300-63-08Х18Н10Т

Смазка графитная 5 кг

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 300 мм

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

Сметная прибыль

Итого по разделу 195 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.47. Тр-д внутриустановочный межблочный 6. 50000069623

Материалы заказчика

Раздел 196. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.48. Трубопровод внутриустановочный 33. 50000070142

4.48.1.1.

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-300-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Объем=((0,7*0,7*0,009*6*400)) / 100
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1-3-0 чел.-ч 4,1

0,43

8,53 8,53 3,67 3,67

91.06.05-011 маш.час 0,03

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-003 маш.час 0,06

0,01

80,44 80,44 13,50 0,80 0,80 0,14

3845 кг 11,00736 50,67 557,74 0 0 0 0

3846 ФЕРр66-10-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м3 2 33,44 33,44 66,88 66,88 4,32 8,64 0 0

1-1-9 чел.-ч 4,32

8,64

7,74 7,74 66,87 66,87

3847

*

шт 12 317,76 3 813,12 0 0 0 0

5 074,93 683,33 5,45 0,12 72,79 0,01

5 178,25 785,83 6,27 0,14 83,71 0,01

707,13

360,71

2 544,03 83,71 0,01

3 813,12

3848 ОЕР5р-04-01-08 1 

соединени

е

3 45,89 45,89 137,67 137,67 5,06 15,18 0 0

1-3-5 чел.-ч 5,06

15,18

11,10 11,10 168,50 168,50

3849 шт 24 7,01 168,24 0 0 0 0

3850

*

шт 3 53,61 160,83 0 0 0 0

3851 шт 12 8,98 107,76 0 0 0 0

574,50 137,67 15,18

595,15 158,32 17,46

142,49

72,83

654,32 17,46

160,83

3852 ОЕР5р-04-02-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

Итого по разделу 198 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.50. Трубопровод внутриустановочный 2. 500000070332

Материалы заказчика

Раздел 199. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.51. Трубопровод внутриустановочный 10. 500000070341

4.51.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 150 мм

Шпилька БМ30-6gх160.48.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

56,17 = 82,77 - 0,2 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ30-6Н.35.IV.2

СНП-В-E-F-350-40

Итого по разделу 197 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.49. Дымопровод от П-1,П-2,П-3,П-4 и КУ-1А, КУ-1В. 50000070145

Материалы заказчика

Раздел 198. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.50. Трубопровод внутриустановочный 2. 500000070332

4.50.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 350 мм

Бочка стальная  БЗ 1А2-216,5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Картон огнеупорный гибкий МКРКГ-400

Объем=0,7*0,7*0,009*6*400*1,04

4.49.2.1.

Зачистка внутренней поверхности от 

отложений с выгрузкой

Затраты труда рабочих (ср 1,9)

42,50 = 967,27 - 0,104 x 8 892,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866
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1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

3853 шт 10 6,94 69,40 0 0 0 0

3854

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

3855 шт 5 4,70 23,50 0 0 0 0

168,34 29,20 3,22

172,72 33,58 3,7

30,22

15,45

173,52 3,7

46,22

3856 ОЕР5р-04-02-04 1 

соединени

е

2 14,61 14,60 29,22 29,20 1,61 3,22 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,61

3,22

11,10 11,10 35,74 35,74

3857 шт 10 6,94 69,40 0 0 0 0

3858

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

3859 шт 5 4,70 23,50 0 0 0 0

168,34 29,20 3,22

172,72 33,58 3,7

30,22

15,45

173,52 3,7

46,22

3860 ФЕРм12-12-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 8 528,27 143,82 384,45 45,54 4 226,14 1 150,55 3 075,59 364,31 14,95 119,6 3,393 27,14

1-4-0 чел.-ч 14,95

119,6

9,62 9,62 1 150,55 1 150,55

91.05.05-015 маш.час 3,25

26

115,40 115,40 13,50 3 000,40 3 000,40 351,00

91.14.02-001 маш.час 0,143

1,14

65,71 65,71 11,60 74,91 74,91 13,22

3861 ОЕР5р-10-04-08 1 

соединени

е

8 719,63 151,11 233,45 11,61 5 757,00 1 208,90 1 867,60 92,88 13,64 109,12 0 0

406,36 = 413,88 - 0,23 x 23,09 - 2,21 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 200 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.52. Трубопровод внутриустановочный 168. 500000070336

Материалы заказчика

Раздел 201. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.53. Трубопровод внутриустановочный 35. 500000083085

4.53.5.1.

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

150 мм

Шпилька БМ24-6gх130.45.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

17,88 = 29,58 - 0,088 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ24-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-150-40

Итого по разделу 199 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.51. Трубопровод внутриустановочный 10. 500000070341

Материалы заказчика

Раздел 200. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.52. Трубопровод внутриустановочный 168. 500000070336

4.52.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

6,4 мпа диаметр условного прохода 150 мм

Шпилька БМ24-6gх130.45.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ24-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-150-40

Замена фланцев приварных стык из 

легированной стали на условное давление до 

20 мпа диаметр фланца до 150 мм, толщина 

стенки до 10 мм

815,81 = 597,19 + 1,6 x (168,90 - 17,30) - 0,18 x 133,00
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1-5-0 чел.-ч 13,64

109,12

13,56 13,56 1 479,67 1 479,67

91.10.06-001 маш.час 0,94

7,52

59,36 59,36 15,12 446,39 446,39 113,70

91.06.03-061 маш.час 0,9

7,2

2,09 2,09 0,00 15,05 15,05 0,00

91.21.22-578 маш.час 0,6

4,8

1,09 1,09 0,00 5,23 5,23 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,6

20,8

9,56 9,56 0,00 198,85 198,85 0,00

91.17.03-043 маш.час 5

40

32,15 32,15 0,00 1 286,00 1 286,00 0,00

01.1.02.04-0011 кг 8,8

70,4

9,05 637,12

01.1.01.09-0023 кг 0,49

3,92

59,28 232,38

21.1.06.10-0016 м 0,13

1,04

117,00 121,68

01.1.02.09-0021 кг 0,46

3,68

61,20 225,22

3862

*

кмп 8 43 464,27 347 714,16 0 0 0 0

3863 ФЕРм12-11-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 16 87,69 26,94 41,65 5,78 1 403,04 431,04 666,40 92,48 2,8 44,8 0,46 7,36

1-4-0 чел.-ч 2,8

44,8

9,62 9,62 430,98 430,98

91.05.05-015 маш.час 0,23

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,23

3,68

65,71 65,71 11,60 241,81 241,81 42,69

01.1.01.09-0023 т 0,00006

0,00096

59 279,94 56,91

01.1.02.04-0011 т 0,00108

0,01728

9 054,21 156,46

01.1.02.09-0021 т 0,00008

0,00128

66 860,00 85,58

17.1.02.03-0001 м 0,04

0,64

8,90 5,70

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00001

0,00016

144 655,32 23,14

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0008

13 980,31 11,18

3864 ФЕРм12-11-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 16 83,56 25,01 41,65 5,78 1 336,96 400,16 666,40 92,48 2,6 41,6 0,46 7,36

1-4-0 чел.-ч 2,6

41,6

9,62 9,62 400,19 400,19

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Сопутствующий подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 159 мм

83,56 = 84,90 - 2,1 x 0,40 - 0,5 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Предварительный подогрев сварных 

соединений труб, диаметр наружный: 159 мм

87,69 = 88,95 - 1,8 x 0,40 - 0,54 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Асбестовый шнур общего назначения диаметром 

2,0-2,5 мм

Кабель силовой, марки СГБУ, с числом жил - 3 и 

сечением 50 мм2

Ткань асбестовая толщиной 1,8 мм

Задвижка 150х300 A 217 C5 ОФл LM-159х8

4.53.6.1.

Лебедка электрическая тяговым усилием 1 т

Машина шлифовальная электрическая

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Установка электронагревательная для 

термической обработки сварных соединений

Асбестовый картон общего назначения

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Установка для подогрева стыков
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91.05.05-015 маш.час 0,23

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,23

3,68

65,71 65,71 11,60 241,81 241,81 42,69

01.1.01.09-0023 т 0,00006

0,00096

59 279,94 56,91

01.1.02.09-0021 т 0,00008

0,00128

66 860,00 85,58

17.1.02.03-0001 м 0,06

0,96

8,90 8,54

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00006

0,00096

144 655,32 138,87

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0008

13 980,31 11,18

3865 ФЕРм12-11-003-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

стык 16 489,76 88,50 329,97 6,22 7 836,16 1 416,00 5 279,52 99,52 9,2 147,2 0,46 7,36

1-4-0 чел.-ч 9,2

147,2

9,62 9,62 1 416,06 1 416,06

91.05.05-015 маш.час 0,23

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.04-001 маш.час 0,23

3,68

102,84 102,84 13,50 378,45 378,45 49,68

91.14.05-011 маш.час 0,23

3,68

12,00 12,00 0,00 44,16 44,16 0,00

91.17.03-043 маш.час 6

96

46,17 46,17 0,00 4 432,32 4 432,32 0,00

01.1.01.09-0023 т 0,00018

0,00288

59 279,94 170,73

01.1.02.04-0011 т 0,003

0,048

9 054,21 434,60

01.1.02.09-0021 т 0,00029

0,00464

66 860,00 310,23

17.1.02.03-0001 м 0,09

1,44

8,90 12,82

21.1.06.10-0016 1000 м 0,00013

0,00208

144 655,32 300,88

21.2.03.03-0016 1000 м 0,00005

0,0008

13 980,31 11,18

3866 ФЕРм39-02-023-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

соединени

е

16 7,76 7,76 124,16 124,16 0,7 11,2 0 0

1-5-0 чел.-ч 0,7

11,2

11,09 11,09 124,21 124,21

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

4.53.3.1.

Измерение (3 замера) твердости металла шва

7,76 = 7,92 - 0,16 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 5)

4.53.4.1.

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, 

толщина 1,8 мм

Маты высокотемпературные МВТ-20

Кабель силовой с медными жилами СБГУ 3х50-

1000

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т

Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 12 т

Установки электронагревательные для 

термической обработки сварных соединений

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 2,0-2,5 мм

Провод силовой гибкий, напряжение с изоляцией 

из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанный 

кремнийорганическим лаком, марка ПСУ-180, 

сечение 6 мм2, напряжение до 380 В

4.53.6.2.

Термическая обработка сварного стыка 

трубопроводов, диаметр наружный: 159 мм

489,76 = 491,53 - 1,77 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)
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3867 ФЕРм39-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 

измерений

0,48 354,39 226,59 127,80 170,11 108,76 61,34 21 10,08 0 0

1-4-8 чел.-ч 21

10,08

10,79 10,79 108,76 108,76

91.17.02-081 маш.час 10

4,8

12,78 12,78 0,00 61,34 61,34 0,00

3868 ФЕРм39-02-012-10

Приказ Минстроя России 

от 30.06.2020 №352/пр

снимок 64 49,72 18,09 5,85 3 182,08 1 157,76 374,40 1,4 89,6 0 0

1-6-0 чел.-ч 1,4

89,6

12,92 12,92 1 157,63 1 157,63

91.17.02-004 маш.час 0,54

34,56

10,84 10,84 0,00 374,63 374,63 0,00

01.3.03.07-0001 кг 0,00045

0,0288

13,09 0,38

01.7.07.24-0006 м2 0,0192

1,2288

1 309,00 1 608,50

01.7.07.24-0041 л 0,019

1,216

12,10 14,71

01.7.07.24-0051 л 0,019

1,216

7,70 9,36

14.4.02.09-0402 кг 0,0038

0,2432

68,87 16,75

3869 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 0,88 8,79 7,74 0 0 0 0

371 757,55 5 997,33 11 991,25 741,67 573,2 49,22

374 455,84 6 896,93 13 789,94 852,92 659,18 56,6

6 958,88

3 548,94

47 377,10 659,18 56,6

347 714,16

3870 ОЕР5р-04-01-07 1 

соединени

е

2 34,19 34,19 68,38 68,38 3,77 7,54 0 0

Аппараты рентгеновские переносные 

постоянного потенциала, диапазон 

регулирования напряжения на рентгеновской 

трубке 70-180 кВ, сила анодного тока 1-5 мА, 

просвечиваемая толщина до 30 мм по стали

Кислота уксусная

Пленка радиографическая листовая, размер 

230х300 мм

Фотопроявитель

Фотофиксаж

4.53.7.1.

Рентгенографический контроль трубопровода 

через две стенки, номинальный диаметр 

трубопровода: свыше 150 до 250, толщина 

стенки до 10 мм

Объем=16*4

49,72 = 50,08 - 0,00019 x 3,15 - 0,36 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 6)

Стилоскопирование металла, содержащего 

легирующих элементов: до 6

Объем=16*3/100

354,39 = 358,92 - 4,53 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4,8)

Стилоскопы универсальные

Раздел 202. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.54. Трубопровод внутриустановочный 39. 500000070275

4.54.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 300 мм

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 201 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.53. Трубопровод внутриустановочный 35. 500000083085

Материалы заказчика

Краска маркировочная для электротехнических 

изделий

4.53.1.1.

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=110*8/1000

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Страница 444



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-3-5 чел.-ч 3,77

7,54

11,10 11,10 83,69 83,69

3871

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

3872

*

кг 5 18,09 90,45 0 0 0 0

3873

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

3874

*

шт 10 13,13 131,30 0 0 0 0

600,01 68,38 7,54

610,27 78,64 8,67

70,78

36,17

201,07 8,67

531,63

3875 ОЕР5р-04-01-07 1 

соединени

е

2 34,19 34,19 68,38 68,38 3,77 7,54 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,77

7,54

11,10 11,10 83,69 83,69

3876

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

3877

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

3878

*

шт 10 13,13 131,30 0 0 0 0

509,56 68,38 7,54

519,82 78,64 8,67

70,78

36,17

198,44 8,67

441,18

3879 ОЕР5р-04-01-07 1 

соединени

е

2 34,19 34,19 68,38 68,38 3,77 7,54 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,77

7,54

11,10 11,10 83,69 83,69

3880

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

3881

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

3882

*

шт 10 13,13 131,30 0 0 0 0

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

Материалы заказчика

Раздел 203. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.55. Трубопровод внутриустановочный 43. 500000070298

4.55.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 300 мм

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 202 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.54. Трубопровод внутриустановочный 39. 500000070275

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

Смазка графитная

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ27-6gХ140.55.40Х.IV.2

Материалы заказчика

Раздел 204. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.56. Трубопровод внутриустановочный 47. 500000070209

4.55.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 300 мм

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 203 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.55. Трубопровод внутриустановочный 43. 500000070298
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509,56 68,38 7,54

519,82 78,64 8,67

70,78

36,17

198,44 8,67

441,18

3883 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

3884 шт 20 6,92 138,40 0 0 0 0

3885

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3886 шт 10 3,90 39,00 0 0 0 0

290,79 44,07 4,86

297,40 50,68 5,59

45,61

23,31

299,02 5,59

69,32

3887 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

3888

*

шт 20 7,07 141,40 0 0 0 0

3889

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3890 шт 10 3,90 39,00 0 0 0 0

293,79 44,07 4,86

300,40 50,68 5,59

45,61

23,31

164,74 5,59

210,72

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 205 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.57. Трубопровод внутриустановочный 59. 500000070295

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ24-6Н.35.III.4

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Материалы заказчика

Раздел 205. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.57. Трубопровод внутриустановочный 59. 500000070295

4.57.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 200 мм

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 204 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.56. Трубопровод внутриустановочный 47. 500000070209

Материалы заказчика

Раздел 207. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.59. Трубопровод внутриустановочный 72. 500000070302

4.59.1.1.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 206 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.58. Трубопровод внутриустановочный 65. 500000070309

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

Материалы заказчика

Раздел 206. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.58. Трубопровод внутриустановочный 65. 500000070309

4.58.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 200 мм

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00
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3891 ОЕР5р-04-01-06 1 

соединени

е

2 25,66 25,66 51,32 51,32 2,83 5,66 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,83

5,66

11,10 11,10 62,83 62,83

3892 шт 20 5,79 115,80 0 0 0 0

3893

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3894 шт 10 6,44 64,40 0 0 0 0

300,84 51,32 5,66

308,54 59,02 6,51

53,12

27,15

321,51 6,51

69,32

3895 ФЕР46-01-013-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м шва 0,67 51,95 22,92 8,25 34,81 15,36 5,53 2,31 1,55 0 0

1-4-2 чел.-ч 2,31

1,55

9,92 9,92 15,38 15,38

91.17.04-171 маш.час 0,67

0,45

12,31 12,31 0,00 5,54 5,54 0,00

01.7.11.04-0014 т 0,00066

0,0004422

15 200,00 6,72

01.7.11.07-0036 кг 1

0,67

10,75 7,20

34,81 15,36 5,53 1,55

37,94 17,66 6,36 1,78

18,19

10,42

66,55 1,78

3896 ОЕР5р-04-01-05 1 

соединени

е

2 22,03 22,03 44,07 44,07 2,43 4,86 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,43

4,86

11,10 11,10 53,95 53,95

3897

*

шт 20 7,07 141,40 0 0 0 0

3898

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3899 шт 10 3,90 39,00 0 0 0 0

Материалы заказчика

Раздел 208. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.60. Трубопровод внутриустановочный 85. 500000083089

4.60.1.1.

Наплавка уплотнительной поверхности 

фланца

Объем=67*0,0001/0,01

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 207 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.59. Трубопровод внутриустановочный 72. 500000070302

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька БМ27-6gх140.48.35.III.4

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 250 мм

31,41 = 52,69 - 0,16 x 133,00

Гайка АМ24-6Н.35Х.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ24-6gх110.45.35.III.4

4.61.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 200 мм

26,97 = 42,93 - 0,12 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 208 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.60. Трубопровод внутриустановочный 85. 500000083089

Раздел 209. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.61. Трубопровод внутриустановочный 22. 500000070277

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Проволока порошковая для дуговой сварки

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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3900 ОЕР5р-04-01-06 1 

соединени

е

2 25,66 25,66 51,32 51,32 2,83 5,66 0 0

1-3-5 чел.-ч 2,83

5,66

11,10 11,10 62,83 62,83

3901 шт 20 5,79 115,80 0 0 0 0

3902

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

3903 шт 10 6,44 64,40 0 0 0 0

594,63 95,39 10,52

608,94 109,70 12,1

98,73

50,46

486,25 12,1

280,04

3904 ОЕР5р-04-01-02 1 

соединени

е

2 10,34 10,34 20,67 20,67 1,14 2,28 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,14

2,28

11,10 11,10 25,31 25,31

3905

*

шт 12 18,84 226,08 0 0 0 0

3906

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

3907

*

шт 6 22,09 132,54 0 0 0 0

423,13 20,67 2,28

426,23 23,77 2,62

21,39

10,93

67,81 2,62

402,46

3908 ОЕР5р-04-01-02 1 

соединени

е

2 10,34 10,34 20,67 20,67 1,14 2,28 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,14

2,28

11,10 11,10 25,31 25,31

3909

*

шт 16 32,32 517,12 0 0 0 0

Итого по разделу 209 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.61. Трубопровод внутриустановочный 22. 500000070277

Материалы заказчика

Раздел 210. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.62. Трубопровод внутриустановочный 144. 500000070327

4.62.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 80 мм

Шпилька БМ27-6gх140.48.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

31,41 = 52,69 - 0,16 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ27-6Н.35.IV.2

СНП-В-E-F-250-40

4.61.1.2.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 250 мм

12,65 = 19,57 - 0,052 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6H.10Х17Н13М2Т.IV.2

Итого по разделу 210 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.62. Трубопровод внутриустановочный 144. 500000070327

Материалы заказчика

Раздел 211. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.63. Трубопровод внутриустановочный 149. 500000070344

4.63.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 80 мм

Шпилька 2-1-М16х80.12Х18Н10Т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

12,65 = 19,57 - 0,052 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка М16-6H.12Х18Н10Т

СНП-В-E-F-80-40
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3910

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

3911

*

шт 8 37,06 296,48 0 0 0 0

878,11 20,67 2,28

881,21 23,77 2,62

21,39

10,93

81,06 2,62

857,44

3912 ОЕР5р-04-01-03 1 

соединени

е

2 12,07 12,06 24,14 24,12 1,33 2,66 0 0

1-3-5 чел.-ч 1,33

2,66

11,10 11,10 29,53 29,53

3913 шт 20 1,58 31,60 0 0 0 0

3914

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

3915 шт 10 1,37 13,70 0 0 0 0

131,18 24,12 2,66

134,80 27,74 3,06

24,97

12,76

112,59 3,06

61,74

3916 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 605,22 161,62 443,60 53,02 1 210,43 323,23 887,20 106,05 16,8 33,6 3,968 7,94

1-4-0 чел.-ч 16,8

33,6

9,62 9,62 323,23 323,23

91.05.05-015 маш.час 3,68

7,36

115,40 115,40 13,50 849,34 849,34 99,36

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,58

65,71 65,71 11,60 38,11 38,11 6,73

3917

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

3918

*

шт 4 42,94 171,76 0 0 0 0

3919 ОЕР05р-11-01-03 м2 1 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0 0

14,77 = 22,48 - 0,058 x 133,00

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Гайка АМ16-6Н.35.IV.2

СНП-В-E-F-100-40

Итого по разделу 211 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.63. Трубопровод внутриустановочный 149. 500000070344

Материалы заказчика

Раздел 212. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.64. Трубопровод внутриустановочный 129. 500000070313

4.64.1.1.

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

2,5 мпа диаметр условного прохода 100 мм

Шпилька БМ16-6gх80.32.10Х17Н13М2Т.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

СНП-В-E-F-80-40

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

СНП-В-E-F-80-40

СНП-В-E-F-300-40

4.65.1.1.

Очистка внутренней поверхности аппаратов 

при помощи скребков 

1,79 = 1,79 + 0,21 x (9,62 - 9,62)

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 212 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.64. Трубопровод внутриустановочный 129. 500000070313

Материалы заказчика

Раздел 213. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.65. Тр-д внутриустановочный межблочный 9. 500000070478

4.65.2.1.

Демонтаж, монтаж на площадку смесителей 

G=120кг (С-5,6) с разборкой сборкой 

фланцевых соединений 4т-Ду300 Ру40;  2ш-

Ду50 Ру40 на отм. 4,7м

Шпилька БМ16-6gх70.30.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1 427,49 324,69 887,20 106,05 33,81 7,94

1 609,27 373,39 1 020,28 121,96 38,88 9,13

445,82

227,86

2 073,63 38,88 9,13

215,60

3920 ОЕР5р-04-02-07 1 

соединени

е

1 34,19 34,19 34,19 34,19 3,77 3,77 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,77

3,77

11,10 11,10 41,85 41,85

34,19 34,19 3,77

39,32 39,32 4,34

35,39

18,09

92,80 4,34

3921 ОЕР5р-04-02-07 1 

соединени

е

1 34,19 34,19 34,19 34,19 3,77 3,77 0 0

1-3-5 чел.-ч 3,77

3,77

11,10 11,10 41,85 41,85

34,19 34,19 3,77

39,32 39,32 4,34

35,39

18,09

92,80 4,34

3922 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

3923

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

Письмо АР-5175 от 09.06.21г. ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 213 РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОВ. 4.65. Тр-д внутриустановочный межблочный 9. 500000070478

Материалы заказчика

Раздел 214. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.1. Задвижка клиновая, 300-40, 25Л, 3-К1. 50000070487

5.1.1.1.

Замена прокладки в крышки задвижки ЗКЛ 

Ду300Ру40 вход в Т-1по входу в Т-1

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

5.3.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 215 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.2. Задвижка клиновая, 300-40, 25Л, 3-С1. 50000070489

Раздел 216. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.3. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-А2. 50000077688

Замена прокладки в крышке задвижки Ду300 

Ру40 по входу Т-2

41,85 = 65,79 - 0,18 x 133,00

Письмо АР-5175 от 09.06.21г. ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 214 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.1. Задвижка клиновая, 300-40, 25Л, 3-К1. 50000070487

Раздел 215. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.2. Задвижка клиновая, 300-40, 25Л, 3-С1. 50000070489

5.2.1.1.
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479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

3924 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

3925

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

3926 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

3927

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

5.4.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 216 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.3. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-А2. 50000077688

Материалы заказчика

Раздел 217. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.4. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-Б2. 50000077706

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 218 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.5. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-С2. 50000077723

Материалы заказчика

Раздел 219. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.6. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-1 Е-1 LIRCA-002. 50000077327

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

5.5.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 217 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.4. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-Б2. 50000077706

Материалы заказчика

Раздел 218. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.5. Задвижка клиновая, 200-40, 20Л, 3-С2. 50000077723

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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3928 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3929

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3930

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3931

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3932 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3933 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3934

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3935

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

5.6.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 219 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.6. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-1 Е-1 LIRCA-002. 50000077327

Материалы заказчика

Раздел 220. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.7. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-1 Е-1 LIRCA-002. 50000077328

5.7.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)
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3936

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3937 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3938 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3939

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3940

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3941

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3942 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 220 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.7. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-1 Е-1 LIRCA-002. 50000077328

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Раздел 221. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.8. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-2 Е-1 LRSA-006. 50000077329

5.8.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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213,09 5,95 0,59

38,26

3943 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3944

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3945

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3946

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3947 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3948 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Итого по разделу 221 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.8. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-2 Е-1 LRSA-006. 50000077329

Материалы заказчика

Раздел 222. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.9. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-2 Е-1 LRSA-006. 50000077336

5.9.1.1.

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 223. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.10. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-2 Е-1 LRC-006С. 50000077337

5.10.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 222 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.9. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-2 Е-1 LRSA-006. 50000077336

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т
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3949

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3950

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3951

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3952 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3953 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3954

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3955

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3956

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3957 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 223 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.10. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-2 Е-1 LRC-006С. 50000077337

Материалы заказчика

Раздел 224. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.11. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-2 Е-1 LRC-006С. 50000077338

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

5.11.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3958 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3959

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3960

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3961

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3962 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3963 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 224 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.11. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-2 Е-1 LRC-006С. 50000077338

Материалы заказчика

Раздел 225. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.12. Задвижка 50-16, 25Л, 15-17 К-1 LRC-001С. 50000070554

5.12.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Раздел 226. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.13. Задвижка 50-16, 25Л, 16-17 К-1 LRC-001С. 50000070555

5.13.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 225 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.12. Задвижка 50-16, 25Л, 15-17 К-1 LRC-001С. 50000070554

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3964

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3965

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3966

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3967 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3968 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3969

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3970

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3971

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3972 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 226 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.13. Задвижка 50-16, 25Л, 16-17 К-1 LRC-001С. 50000070555

Материалы заказчика

Раздел 227. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.14. Задвижка 50-16, 25Л, 5-17 К-1 LRSA-001. 50000070556

5.14.1.1.

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3973 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3974

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3975

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3976

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3977 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Материалы заказчика

Раздел 228. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.15. Задвижка 50-16, 25Л, 7-17 К-1 LRSA-001. 50000070557

5.15.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 227 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.14. Задвижка 50-16, 25Л, 5-17 К-1 LRSA-001. 50000070556

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

5.16.1.1.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 228 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.15. Задвижка 50-16, 25Л, 7-17 К-1 LRSA-001. 50000070557

Материалы заказчика

Раздел 229. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.16. Задвижка 50-16, 25Л, 8-17 К-1 LRSA-005. 50000070558

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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3978 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3979

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3980

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

3981

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3982 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3983 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

3984

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

3985

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Итого по разделу 229 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.16. Задвижка 50-16, 25Л, 8-17 К-1 LRSA-005. 50000070558

Материалы заказчика

Раздел 230. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.17. Задвижка 50-16, 25Л, 9-17 К-1 LRSA-005. 50000070559

5.17.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Страница 459



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

3986

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

3987 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

3988 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

3989

*

шт 2 41,58 83,16 0 0 0 0

3990

*

кмп 2 24,52 49,04 0 0 0 0

602,70 132,37 338,13 39,90 13,76 2,98

673,28 152,23 388,85 45,89 15,82 3,43

178,31

91,14

814,38 15,82 3,43

132,20

3991 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 231 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.18. Задв.клин., 100-300, АSTM A 216WCB, 23-З. 50000078244

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL300

Шпилька М20х130 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Раздел 231. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.18. Задв.клин., 100-300, АSTM A 216WCB, 23-З. 50000078244

5.18.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 230 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.17. Задвижка 50-16, 25Л, 9-17 К-1 LRSA-005. 50000070559

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Материалы заказчика

Раздел 232. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.19. Задв.клин., 100-300, АSTM A 216WCB, 23-Р. 50000078247

5.19.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

3992

*

шт 2 41,58 83,16 0 0 0 0

3993

*

кмп 3 24,52 73,56 0 0 0 0

627,22 132,37 338,13 39,90 13,76 2,98

697,80 152,23 388,85 45,89 15,82 3,43

178,31

91,14

815,09 15,82 3,43

156,72

3994 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

3995

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

3996

*

шт 28 25,02 700,56 0 0 0 0

3997

*

шт 14 34,82 487,48 0 0 0 0

2 121,22 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

2 238,40 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 392,35 26,68 5,87

1 340,04

3998 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 233 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.20. Задвижка, 400-40, 20Л, 29-А. 50000077372

Материалы заказчика

Раздел 234. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.21. Задвижка, 400-40, 20Л, 29-В. 50000077373

СНП-В-E-F-400-40

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

Шпилька БМ36-6gх210.70.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 232 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.19. Задв.клин., 100-300, АSTM A 216WCB, 23-Р. 50000078247

Материалы заказчика

Раздел 233. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.20. Задвижка, 400-40, 20Л, 29-А. 50000077372

5.20.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

Шпилька М20х130 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL300

5.21.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

3999

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

4000

*

шт 28 25,02 700,56 0 0 0 0

4001

*

шт 14 34,82 487,48 0 0 0 0

2 121,22 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

2 238,40 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 392,35 26,68 5,87

1 340,04

4002 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4003

*

шт 4 8,42 33,68 0 0 0 0

4004

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4005

*

шт 2 9,65 19,30 0 0 0 0

361,82 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

401,22 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,19 9,94 1,82

99,20

4006 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Сметная прибыль

Итого по разделу 235 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.22. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-К. 50000070518

Материалы заказчика

Раздел 236. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.23. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-О. 50000070519

5.23.1.1.

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

Материалы заказчика

Раздел 235. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.22. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-К. 50000070518

5.22.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 234 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.21. Задвижка, 400-40, 20Л, 29-В. 50000077373

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-400-40

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

Шпилька БМ36-6gх210.70.40Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4007

*

шт 4 8,42 33,68 0 0 0 0

4008

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4009

*

шт 2 9,65 19,30 0 0 0 0

361,82 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

401,22 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,19 9,94 1,82

99,20

4010 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4011

*

шт 4 8,42 33,68 0 0 0 0

4012

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4013

*

шт 2 9,65 19,30 0 0 0 0

361,82 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

401,22 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,19 9,94 1,82

99,20

4014 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Итого по разделу 237 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.24. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-Р. 50000070520

Материалы заказчика

Раздел 238. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.25. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-Ю. 50000070521

5.25.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-150-40

Раздел 237. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.24. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-Р. 50000070520

5.24.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 236 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.23. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-О. 50000070519

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4015

*

шт 4 8,42 33,68 0 0 0 0

4016

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4017

*

шт 2 9,65 19,30 0 0 0 0

361,82 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

401,22 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,19 9,94 1,82

99,20

4018 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4019

*

шт 24 11,20 268,80 0 0 0 0

4020

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4021

*

шт 12 14,88 178,56 0 0 0 0

873,24 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

926,72 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

641,92 13,06 2,52

516,68

4022 ФЕРм12-12-002-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 32 32 9,456 9,46

1-4-0 чел.-ч 32

32

9,62 9,62 307,84 307,84

Материалы заказчика

Раздел 240. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.27. Клапан обратный поворотный (КОП) 300-300; ASTM A 217 C5; 31-В. 50000070548

5.27.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

849,07 = 868,62 - 0,68 x 23,09 - 3,85 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 239 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.26. Задвижка, 200-40, 20Л, 30-А. 50000077378

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька БМ27-6gх160.55.40Х.IV.2

5.26.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 238 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.25. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 30-Ю. 50000070521

Материалы заказчика

Раздел 239. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.26. Задвижка, 200-40, 20Л, 30-А. 50000077378

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.05.05-015 маш.час 8,64

8,64

115,40 115,40 13,50 997,06 997,06 116,64

91.14.02-001 маш.час 0,816

0,82

65,71 65,71 11,60 53,88 53,88 9,51

4023

*

шт 10 14,90 149,00 0 0 0 0

4024

*

шт 5 35,00 175,00 0 0 0 0

4025

*

шт 2 118,36 236,72 0 0 0 0

1 919,23 307,84 1 050,67 126,11 32 9,46

2 123,01 354,02 1 208,27 145,03 36,8 10,88

449,15

229,56

2 257,33 36,8 10,88

560,72

4026 ФЕРм12-12-002-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 32 32 9,456 9,46

1-4-0 чел.-ч 32

32

9,62 9,62 307,84 307,84

91.05.05-015 маш.час 8,64

8,64

115,40 115,40 13,50 997,06 997,06 116,64

91.14.02-001 маш.час 0,816

0,82

65,71 65,71 11,60 53,88 53,88 9,51

4027

*

шт 10 14,90 149,00 0 0 0 0

4028

*

шт 2 118,36 236,72 0 0 0 0

4029

*

шт 5 67,63 338,15 0 0 0 0

2 082,38 307,84 1 050,67 126,11 32 9,46

2 286,16 354,02 1 208,27 145,03 36,8 10,88

449,15

229,56

2 262,08 36,8 10,88

723,87

4030 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

Раздел 242. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.29. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-А. 50000077367

5.29.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 241 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.28. Задв.клин., 300-300, ASTM A 217 C5, 31-Б. 50000070549

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М27.7H.30ХМА

СНП LM/LF-300-CL300

Шпилька 2-1-М30-8gх260.25Х1МФ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

849,07 = 868,62 - 0,68 x 23,09 - 3,85 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 240 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.27. Клапан обратный поворотный (КОП) 300-300; ASTM A 217 C5; 31-В. 50000070548

Материалы заказчика

Раздел 241. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.28. Задв.клин., 300-300, ASTM A 217 C5, 31-Б. 50000070549

5.28.1.1.

Шпилька 2-1-М27-8gх220.25Х1МФ

СНП LM/LF-300-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М27.7H.30ХМА

Затраты труда рабочих (ср 4)
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91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4031

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4032

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4033

*

шт 12 23,04 276,48 0 0 0 0

1 203,61 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

1 275,72 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

848,18 16,01 3,57

722,84

4034 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4035

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4036

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4037

*

шт 12 23,04 276,48 0 0 0 0

1 203,61 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

1 275,72 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

848,18 16,01 3,57

722,84

4038 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

5.31.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 243 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.30. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-Б. 50000077368

Материалы заказчика

Раздел 244. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.31. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-В. 50000077369

СНП-В-E-F-250-40

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М30-6gх170.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 242 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.29. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-А. 50000077367

Материалы заказчика

Раздел 243. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.30. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-Б. 50000077368

5.30.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

Шпилька 1Н-М30-6gх170.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2
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91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4039

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4040

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4041

*

шт 12 23,04 276,48 0 0 0 0

1 203,61 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

1 275,72 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

848,18 16,01 3,57

722,84

4042 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4043

*

кмп 5 305,42 1 527,10 0 0 0 0

4044

*

шт 2 1 349,99 2 699,98 0 0 0 0

5 053,38 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

5 177,33 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 524,01 25,76 6,23

4 227,08

4045 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Итого по разделу 245 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.32. Задвижка, 200-63, 20Л, 34-Б. 50000077361

Материалы заказчика

Раздел 246. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.33. Задвижка, 200-63, 20Л, 34-Д. 50000077365

5.33.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

Прокладка DN250-CL600-R53 T 316

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шпилька М33х235 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Материалы заказчика

Раздел 245. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.32. Задвижка, 200-63, 20Л, 34-Б. 50000077361

5.32.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 244 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.31. Задвижка, 250-40, 20Л, 33-В. 50000077369

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Шпилька 1Н-М30-6gх170.40Х
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91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4046

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4047

*

шт 2 0 0 0 0

4048

*

шт 12 22,93 275,16 0 0 0 0

1 478,50 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 602,45 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 419,89 25,76 6,23

652,20

4049 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4050

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4051

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4052

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4053 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0345 290,22 192,66 97,56 13,60 10,01 6,65 3,37 0,47 24,7 0,85 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,85

7,80 7,80 6,63 6,63

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 548,22 268,31 800,35 96,09 28,05 7,2

3 708,52 308,56 920,41 110,50 32,26 8,28

377,07

192,60

1 870,84 32,26 8,28

2 479,57

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 248. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.35. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-Д. 50000076261

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 247 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.34. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-В. 50000076260

Объем=(345*1)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 246 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.33. Задвижка, 200-63, 20Л, 34-Д. 50000077365

Материалы заказчика

Раздел 247. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.34. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-В. 50000076260

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Прокладка 1-1-200-63 08Х18Н10Т (цех 19)

Шпилька 1Н-М30-6gх200.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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4054 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4055

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4056

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4057

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4058 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0345 290,22 192,66 97,56 13,60 10,01 6,65 3,37 0,47 24,7 0,85 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,85

7,80 7,80 6,63 6,63

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 548,22 268,31 800,35 96,09 28,05 7,2

3 708,52 308,56 920,41 110,50 32,26 8,28

377,07

192,60

1 870,84 32,26 8,28

2 479,57

4059 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4060

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4061

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4062

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 248 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.35. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-Д. 50000076261

Материалы заказчика

Раздел 249. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.36. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-Ж. 50000076262

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(345*1)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2
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4063 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0345 290,22 192,66 97,56 13,60 10,01 6,65 3,37 0,47 24,7 0,85 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,85

7,80 7,80 6,63 6,63

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 548,22 268,31 800,35 96,09 28,05 7,2

3 708,52 308,56 920,41 110,50 32,26 8,28

377,07

192,60

1 870,84 32,26 8,28

2 479,57

4064 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4065

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4066

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4067

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4068 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0345 290,22 192,66 97,56 13,60 10,01 6,65 3,37 0,47 24,7 0,85 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,85

7,80 7,80 6,63 6,63

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 548,22 268,31 800,35 96,09 28,05 7,2

3 708,52 308,56 920,41 110,50 32,26 8,28

377,07

192,60

1 870,84 32,26 8,28

2 479,57

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(345*1)/1000/10

Итого по разделу 250 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.37. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-И. 50000076265

Материалы заказчика

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(345*1)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Раздел 250. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.37. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-И. 50000076265

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 249 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.36. Задвижка клин., 250-600, A 217 C5, 36-Ж. 50000076262

Материалы заказчика
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4069 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4070

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4071

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4072

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4073 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4074 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4075

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4076

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Раздел 251. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.38. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-4 Е-2 LRSA-010. 50000077339

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 251 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.38. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-4 Е-2 LRSA-010. 50000077339

Материалы заказчика

Раздел 252. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.39. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-4 Е-2 LRSA-010. 50000077340

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00
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4077

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4078 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4079 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4080

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4081

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4082

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4083 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 252 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.39. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-4 Е-2 LRSA-010. 50000077340

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Сметная прибыль

Итого по разделу 253 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.40. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-4 Е-2 LRSA-011. 50000077341

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 253. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.40. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-4 Е-2 LRSA-011. 50000077341

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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38,26

4084 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4085

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4086

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4087

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4088 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4089 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4090

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4091

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 254. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.41. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-4 Е-2 LRSA-011. 50000077342

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Раздел 255. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.42. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-3 Е-2 LIRCA-003. 50000077343

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 254 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.41. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-4 Е-2 LRSA-011. 50000077342

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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4092

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4093 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4094 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4095

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4096

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4097

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4098 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Итого по разделу 255 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.42. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-3 Е-2 LIRCA-003. 50000077343

Материалы заказчика

Раздел 256. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.43. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-3 Е-2 LIRCA-003. 50000077344

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 256 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.43. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-3 Е-2 LIRCA-003. 50000077344

Материалы заказчика

Раздел 257. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.44. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 15-18 К-2 LRC-008С. 50000070560

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4099

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4100

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4101

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4102 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4103 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4104

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4105

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4106

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4107 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 257 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.44. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 15-18 К-2 LRC-008С. 50000070560

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка М16.6H.30ХМА

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М16.6H.30ХМА

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Раздел 258. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.45. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 16-18 К-2 LRC-008С. 50000070561

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4108 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4109

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4110

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4111

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4112 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4113 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М16.6H.30ХМА

Итого по разделу 258 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.45. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 16-18 К-2 LRC-008С. 50000070561

Материалы заказчика

Раздел 259. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.46. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-18 К-2 LRSA-009. 50000070562

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 259 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.46. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 8-18 К-2 LRSA-009. 50000070562

Материалы заказчика

Раздел 260. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.47. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-18 К-2 LRSA-009. 50000070563

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4114

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4115

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4116

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4117 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4118 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4119

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4120

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4121

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4122 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

Материалы заказчика

Раздел 261. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.48. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-18 К-2 LRSA-008. 50000070564

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 260 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.47. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 9-18 К-2 LRSA-009. 50000070563

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М16.6H.30ХМА

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М16.6H.30ХМА

СНП-В-E-F-50-40
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4123 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4124

*

шт 4 2,96 11,84 0 0 0 0

4125

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4126

*

шт 2 8,08 16,16 0 0 0 0

4127 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,42 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,56 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,43 5,95 0,59

49,88

4128 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка М16.6H.30ХМА

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 261 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.48. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 5-18 К-2 LRSA-008. 50000070564

Материалы заказчика

Раздел 262. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.49. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-18 К-2 LRSA-008. 50000070565

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Раздел 263. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.50. ЗКЛ 50-25, 25Л, 15-19 К-3/1 LRC-012С. 50000070566

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 262 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.49. ЗКЛ 50-25, A216WCB, 7-18 К-2 LRSA-008. 50000070565

Материалы заказчика
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1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4129

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4130

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4131

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4132 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

4133 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4134 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 263 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.50. ЗКЛ 50-25, 25Л, 15-19 К-3/1 LRC-012С. 50000070566

Материалы заказчика

Раздел 264. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.51. ЗКЛ 50-25, 25Л, 16-19 К-3/1 LRC-012С. 50000070567

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Объем=(1*20)/1000/10

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=(1*20)/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4135

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4136

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4137

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4138 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

4139 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4140 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4141

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4142

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 264 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.51. ЗКЛ 50-25, 25Л, 16-19 К-3/1 LRC-012С. 50000070567

Материалы заказчика

Раздел 265. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.52. ЗКЛ 50-25, 25Л, 5-19 К-3/1 LRSA-012. 50000070568

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Объем=(1*20)/1000/10

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Объем=(1*20)/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40
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4143

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4144 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

4145 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4146 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4147

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4148

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4149

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4150 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=(1*20)/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 265 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.52. ЗКЛ 50-25, 25Л, 5-19 К-3/1 LRSA-012. 50000070568

Материалы заказчика

Раздел 266. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.53. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-19 К-3/1 LRSA-012. 50000070569

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Объем=(1*20)/1000/10

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=(1*20)/1000/10
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1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

4151 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4152 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4153

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4154

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4155

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4156 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=(1*20)/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 267. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.54. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-19 К-3/1 LRSA-013. 50000070570

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 266 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.53. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-19 К-3/1 LRSA-012. 50000070569

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Объем=(1*20)/1000/10
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4157 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4158 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4159

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4160

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4161

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4162 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 3,39 2,61 0,78 0,11 167,2 0,33 4,028 0,01

1-2-0 чел.-ч 167,2

0,33

7,80 7,80 2,57 2,57

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

4163 ФЕРм40-01-002-24

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 540,84 399,89 140,95 19,64 1,08 0,80 0,28 0,04 46,284 0,09 1,4546 0

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Объем=(1*20)/1000/10

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Вертикальное перемещение свыше 25 м, 

добавлять на каждые следующие 5 м

Объем=(1*20)/1000/10

245,39 = 249,02 - 3,63 x 1,00

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=(1*20)/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 268. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.55. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-19 К-3/1 LRSA-013. 50000070571

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 267 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.54. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-19 К-3/1 LRSA-013. 50000070570

Материалы заказчика

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1-3-1 чел.-ч 46,284

0,09

8,64 8,64 0,78 0,78

91.05.06-012 маш.час 1,45464

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

149,69 52,66 58,77 6,95 5,54 0,52

166,41 60,56 67,59 7,99 6,37 0,6

61,65

31,45

222,36 6,37 0,6

38,26

4164 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4165

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4166

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4167

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4168 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

до высоты 30,8 ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЭМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Материалы заказчика

Раздел 270. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.57. ЗКЛ 50-25, 25Л, 21-20 К-3/2 LRC-014С. 50000075791

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 269 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.56. ЗКЛ 50-25, 25Л, 20-20 К-3/2 LRC-014С. 50000075773

Объем=(1*20)/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 268 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.55. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-19 К-3/1 LRSA-013. 50000070571

Материалы заказчика

Раздел 269. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.56. ЗКЛ 50-25, 25Л, 20-20 К-3/2 LRC-014С. 50000075773
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4169 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4170

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4171

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4172

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4173 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

4174 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4175

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4176

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4177

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 270 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.57. ЗКЛ 50-25, 25Л, 21-20 К-3/2 LRC-014С. 50000075791

Материалы заказчика

Раздел 271. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.58. ЗКЛ 50-25, 25Л, 5-20 К-3/2 LRSA-014. 50000075793

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=(1*20)/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)
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4178 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

4179 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4180

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4181

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4182

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4183 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 271 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.58. ЗКЛ 50-25, 25Л, 5-20 К-3/2 LRSA-014. 50000075793

Материалы заказчика

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=(1*20)/1000/10

Итого по разделу 272 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.59. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-20 К-3/2 LRSA-014. 50000075810

Материалы заказчика

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=(1*20)/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 272. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.59. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-20 К-3/2 LRSA-014. 50000075810

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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4184 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4185

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4186

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4187

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4188 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

4189 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4190

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4191

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=(1*20)/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Раздел 273. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.60. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-20 К-3/2 LRSA-015. 50000075813

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 273 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.60. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-20 К-3/2 LRSA-015. 50000075813

Материалы заказчика

Раздел 274. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.61. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-20 К-3/2 LRSA-015. 50000075829

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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4192

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4193 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 1 243,02 948,48 294,54 41,04 2,49 1,90 0,59 0,08 121,6 0,24 3,04 0,01

1-2-0 чел.-ч 121,6

0,24

7,80 7,80 1,87 1,87

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

147,71 51,15 58,30 6,88 5,36 0,52

164,14 58,83 67,05 7,91 6,17 0,6

60,04

30,65

217,68 6,17 0,6

38,26

4194 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4195

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4196

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4197

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4198 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

Материалы заказчика

Раздел 275. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.62. ЗКЛ 50-25, 25Л, 15-21 К-3/3 LRC-016С. 50000076327

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 274 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.61. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-20 К-3/2 LRSA-015. 50000075829

Объем=(1*20)/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Сметная прибыль

Итого по разделу 275 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.62. ЗКЛ 50-25, 25Л, 15-21 К-3/3 LRC-016С. 50000076327

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40
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38,26

4199 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4200

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4201

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4202

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4203 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4204 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4205

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4206

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 276. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.63. ЗКЛ 50-25, 25Л, 16-21 К-3/3 LRC-016С. 50000076349

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Раздел 277. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.64. Задвижка, 50-25, 25Л,5-21 К-3/3 LRSA-016. 50000076368

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 276 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.63. ЗКЛ 50-25, 25Л, 16-21 К-3/3 LRC-016С. 50000076349

Материалы заказчика
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4207

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4208 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4209 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4210

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4211

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4212

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4213 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 277 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.64. Задвижка, 50-25, 25Л,5-21 К-3/3 LRSA-016. 50000076368

Материалы заказчика

Раздел 278. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.65. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-21 К-3/3 LRSA-016. 50000076388

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 278 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.65. ЗКЛ 50-25, 25Л, 7-21 К-3/3 LRSA-016. 50000076388

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00
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38,26

4214 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4215

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4216

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4217

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4218 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4219 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4220

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4221

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 279 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.66. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-21 К-3/3 LRSA-017. 50000076407

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Материалы заказчика

Раздел 279. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.66. ЗКЛ 50-25, 25Л, 8-21 К-3/3 LRSA-017. 50000076407

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 280. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.67. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-21 К-3/3 LRSA-017. 50000076387

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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4222

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4223 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4224 ФЕРм12-12-002-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 32 32 9,456 9,46

1-4-0 чел.-ч 32

32

9,62 9,62 307,84 307,84

91.05.05-015 маш.час 8,64

8,64

115,40 115,40 13,50 997,06 997,06 116,64

91.14.02-001 маш.час 0,816

0,82

65,71 65,71 11,60 53,88 53,88 9,51

4225

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4226

*

шт 2 115,42 230,84 0 0 0 0

4227

*

шт 12 22,39 268,68 0 0 0 0

2 235,07 307,84 1 050,67 126,11 32 9,46

2 438,85 354,02 1 208,27 145,03 36,8 10,88

449,15

229,56

2 266,53 36,8 10,88

876,56

4228 ФЕРм12-12-002-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 32 32 9,456 9,46

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Прокладка СНП LMF/LFF-300-300

Шпилька 2Н-1-М30-6gх190.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

849,07 = 868,62 - 0,68 x 23,09 - 3,85 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 280 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.67. ЗКЛ 50-25, 25Л, 9-21 К-3/3 LRSA-017. 50000076387

Материалы заказчика

Раздел 281. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.68. Задвижка клиновая, 300-300, 20Л, 46-А. 50000077380

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

849,07 = 868,62 - 0,68 x 23,09 - 3,85 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 281 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.68. Задвижка клиновая, 300-300, 20Л, 46-А. 50000077380

Материалы заказчика

Раздел 282. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.69. Задвижка клиновая, 300-300, 20Л, 46-Б. 50000077381
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1-4-0 чел.-ч 32

32

9,62 9,62 307,84 307,84

91.05.05-015 маш.час 8,64

8,64

115,40 115,40 13,50 997,06 997,06 116,64

91.14.02-001 маш.час 0,816

0,82

65,71 65,71 11,60 53,88 53,88 9,51

4229

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4230

*

шт 2 115,42 230,84 0 0 0 0

4231

*

шт 12 22,39 268,68 0 0 0 0

2 235,07 307,84 1 050,67 126,11 32 9,46

2 438,85 354,02 1 208,27 145,03 36,8 10,88

449,15

229,56

2 266,53 36,8 10,88

876,56

4232 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4233

*

шт 6 8,42 50,52 0 0 0 0

4234

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4235

*

шт 3 9,65 28,95 0 0 0 0

388,31 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

427,71 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,96 9,94 1,82

125,69

4236 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 283 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.70. Задвижка клиновая, 150-25, 20Л, 48-Н. 50000078277

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Раздел 283. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.70. Задвижка клиновая, 150-25, 20Л, 48-Н. 50000078277

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 282 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.69. Задвижка клиновая, 300-300, 20Л, 46-Б. 50000077381

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Прокладка СНП LMF/LFF-300-300

Шпилька 2Н-1-М30-6gх190.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 4)

Материалы заказчика

Раздел 284. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.71. Задвижка клиновая, 150-25, 20Л, 48-О. 50000078278

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4237

*

шт 6 8,42 50,52 0 0 0 0

4238

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4239

*

шт 3 9,65 28,95 0 0 0 0

388,31 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

427,71 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

468,96 9,94 1,82

125,69

4240 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4241

*

шт 24 8,42 202,08 0 0 0 0

4242

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

4243

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

751,92 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

805,40 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

638,39 13,06 2,52

395,36

4244 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

Сметная прибыль

Итого по разделу 285 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.72. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 48-АЖ. 50000077385

Материалы заказчика

Раздел 286. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.73. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 48-АЗ. 50000077386

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

Итого по разделу 284 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.71. Задвижка клиновая, 150-25, 20Л, 48-О. 50000078278

Материалы заказчика

Раздел 285. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.72. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 48-АЖ. 50000077385

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Шпилька 1Н-М24-6gх130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-150-40

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4245

*

шт 24 8,42 202,08 0 0 0 0

4246

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

4247

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

751,92 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

805,40 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

638,39 13,06 2,52

395,36

4248 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4249

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1 019,70 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 143,65 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 406,52 25,76 6,23

193,40

4250 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4251

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

1 019,70 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 143,65 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 287 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.74. Задвижка клин., 200-CL300, A216WCB, 59-Б. 50000078256

Материалы заказчика

Раздел 288. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.75. Задвижка клин., 200-CL300, A216WCB, 59-З. 50000078257

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN200-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 286 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.73. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 48-АЗ. 50000077386

Материалы заказчика

Раздел 287. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.74. Задвижка клин., 200-CL300, A216WCB, 59-Б. 50000078256

Гайка М24-6Н.40Х

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN200-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Страница 495



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

298,22

152,42

1 406,52 25,76 6,23

193,40

4252 ФЕРм12-12-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 650,18 177,01 473,17 56,05 650,18 177,01 473,17 56,05 18,4 18,4 4,176 4,18

1-4-0 чел.-ч 18,4

18,4

9,62 9,62 177,01 177,01

91.05.05-015 маш.час 4

4

115,40 115,40 13,50 461,60 461,60 54,00

91.14.02-001 маш.час 0,176

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

4253

*

шт 2 72,06 144,12 0 0 0 0

794,30 177,01 473,17 56,05 18,4 4,18

891,83 203,56 544,15 64,46 21,16 4,81

241,22

123,29

1 116,42 21,16 4,81

144,12

4254 ФЕРм12-12-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 650,18 177,01 473,17 56,05 650,18 177,01 473,17 56,05 18,4 18,4 4,176 4,18

1-4-0 чел.-ч 18,4

18,4

9,62 9,62 177,01 177,01

91.05.05-015 маш.час 4

4

115,40 115,40 13,50 461,60 461,60 54,00

91.14.02-001 маш.час 0,176

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

4255

*

шт 2 72,06 144,12 0 0 0 0

794,30 177,01 473,17 56,05 18,4 4,18

891,83 203,56 544,15 64,46 21,16 4,81

241,22

123,29

1 116,42 21,16 4,81

144,12

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 290 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.77. Задвижка клин., 150-CL300, A216WCB, 60-О. 50000078260

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка СНП RF-DN150-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Материалы заказчика

Раздел 290. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.77. Задвижка клин., 150-CL300, A216WCB, 60-О. 50000078260

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

406,36 = 413,88 - 0,23 x 23,09 - 2,21 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 289 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.76. Задвижка клин., 150-CL300, A216WCB, 60-Ж. 50000078259

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка СНП RF-DN150-CL300

Итого по разделу 288 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.75. Задвижка клин., 200-CL300, A216WCB, 59-З. 50000078257

Материалы заказчика

Раздел 289. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.76. Задвижка клин., 150-CL300, A216WCB, 60-Ж. 50000078259

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

406,36 = 413,88 - 0,23 x 23,09 - 2,21 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 291. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.78. Задвижка, 200-40, 20Л, 77-Б. 50000077505
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4256 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4257

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

4258

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4259

*

шт 10 7,13 71,30 0 0 0 0

721,18 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

774,66 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

637,49 13,06 2,52

364,62

4260 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4261

*

шт 20 11,20 224,00 0 0 0 0

4262

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4263

*

шт 10 7,13 71,30 0 0 0 0

721,18 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

774,66 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

637,49 13,06 2,52

364,62

Итого по разделу 292 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.79. Задвижка, 200-40, 20Л, 77-В. 50000077508

Материалы заказчика

Раздел 293. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.80. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 79-П. 50000077512

Шпилька 1-1-М27х150.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Материалы заказчика

Раздел 292. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.79. Задвижка, 200-40, 20Л, 77-В. 50000077508

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 291 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.78. Задвижка, 200-40, 20Л, 77-Б. 50000077505

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька 1-1-М27х150.40Х

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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4264 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4265

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

308,84 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

348,24 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

466,65 9,94 1,82

46,22

4266 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4267

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

308,84 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

348,24 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

466,65 9,94 1,82

46,22

4268 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Раздел 295. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.82. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 5-6 Е-4 LIRCA-004. 50000077346

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 294 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.81. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 79-О. 50000077513

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Материалы заказчика

Раздел 294. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.81. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 79-О. 50000077513

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 293 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.80. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 79-П. 50000077512

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40
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91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4269

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4270

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4271

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4272 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4273 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4274

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4275

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4276

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4277 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 295 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.82. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 5-6 Е-4 LIRCA-004. 50000077346

Материалы заказчика

Раздел 296. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.83. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 7-6 Е-4 LIRCA-004. 50000077347

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)
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91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4278 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4279

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4280

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4281

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4282 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4283 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 296 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.83. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 7-6 Е-4 LIRCA-004. 50000077347

Материалы заказчика

Раздел 297. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.84. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 15-6 Е-4 LRC-021С. 50000077348

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Материалы заказчика

Раздел 298. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.85. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 16-6 Е-4 LRC-021С. 50000077349

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 297 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.84. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 15-6 Е-4 LRC-021С. 50000077348

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4284

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4285

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4286

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4287 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4288 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4289

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4290

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4291

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4292 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 298 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.85. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 16-6 Е-4 LRC-021С. 50000077349

Материалы заказчика

Раздел 299. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.86. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 5-6 Е-4 LRSA-020. 50000077350

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Страница 501



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4293 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4294

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4295

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4296

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4297 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4298 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Раздел 300. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.87. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 7-6 Е-4 LRSA-020. 50000077351

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 299 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.86. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 5-6 Е-4 LRSA-020. 50000077350

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 300 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.87. ЗКЛ 50-16, A216WCB, 7-6 Е-4 LRSA-020. 50000077351

Материалы заказчика

Раздел 301. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.88. Задвижка 50-16, 25Л,15-17 К-4 LRC-019С. 50000076414

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Страница 502



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4299

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4300

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4301

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4302 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4303 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4304

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4305

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4306

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4307 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 301 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.88. Задвижка 50-16, 25Л,15-17 К-4 LRC-019С. 50000076414

Материалы заказчика

Раздел 302. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.89. Задвижка 50-16, 25Л, 16-17 К-4 LRC-019С. 50000076417

Страница 503



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4308 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4309

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4310

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4311

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4312 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4313 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 303. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.90. Задвижка 50-16, 25Л, 5-17 К-4 LRSA-018. 50000076420

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 302 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.89. Задвижка 50-16, 25Л, 16-17 К-4 LRC-019С. 50000076417

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 303 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.90. Задвижка 50-16, 25Л, 5-17 К-4 LRSA-018. 50000076420

Материалы заказчика

Раздел 304. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.91. Задвижка 50-16, 25Л, 7-17 К-4 LRSA-018. 50000076421

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4314

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4315

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4316

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4317 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4318 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4319

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4320

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4321

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4322 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 304 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.91. Задвижка 50-16, 25Л, 7-17 К-4 LRSA-018. 50000076421

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 305. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.92. Задвижка 50-16, 25Л, 8-17 К-4 LRSA-019. 50000076422

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4323 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4324

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4325

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4326

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4327 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 305 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.92. Задвижка 50-16, 25Л, 8-17 К-4 LRSA-019. 50000076422

Материалы заказчика

Раздел 306. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.93. Задвижка 50-16, 25Л, 9-17 К-4 LRSA-019. 50000076423

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 306 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.93. Задвижка 50-16, 25Л, 9-17 К-4 LRSA-019. 50000076423

Материалы заказчика

Раздел 307. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.94. Задвижка клин., 200-CL300, А216WCB, 22-Н. 50000078238

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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4328 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4329

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

4330

*

кмп 6 114,11 684,66 0 0 0 0

1 704,36 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 828,31 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 426,46 25,76 6,23

878,06

4331 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4332

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

4333

*

кмп 6 114,11 684,66 0 0 0 0

1 704,36 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 828,31 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 426,46 25,76 6,23

878,06

4334 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN200-CL300

Шпилька М20х145 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 307 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.94. Задвижка клин., 200-CL300, А216WCB, 22-Н. 50000078238

Материалы заказчика

Раздел 308. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.95. Задвижка клин., 200-CL300, А216WCB, 22-Р. 50000078240

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN200-CL300

Шпилька М20х145 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 308 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.95. Задвижка клин., 200-CL300, А216WCB, 22-Р. 50000078240

Материалы заказчика

Раздел 309. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.96. Задвижка клин., 100-CL300, A216WCB, 97-Р. 50000077603
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1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

4335

*

шт 2 41,58 83,16 0 0 0 0

553,66 132,37 338,13 39,90 13,76 2,98

624,24 152,23 388,85 45,89 15,82 3,43

178,31

91,14

812,95 15,82 3,43

83,16

4336 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

4337

*

шт 32 25,02 800,64 0 0 0 0

4338

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

4339

*

шт 16 34,82 557,12 0 0 0 0

2 290,94 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

2 408,12 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 397,29 26,68 5,87

1 509,76

4340 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 310 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.97. Задвижка, 400-40, 20Л, 99-А. 50000077540

Материалы заказчика

Раздел 311. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.98. Задвижка, 400-40, 20Л, 99-Б. 50000077541

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька БМ36-6gх210.70.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 309 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.96. Задвижка клин., 100-CL300, A216WCB, 97-Р. 50000077603

Материалы заказчика

Раздел 310. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.97. Задвижка, 400-40, 20Л, 99-А. 50000077540

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL300

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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4341

*

шт 32 25,02 800,64 0 0 0 0

4342

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

4343

*

шт 16 34,82 557,12 0 0 0 0

2 290,94 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

2 408,12 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 397,29 26,68 5,87

1 509,76

4344 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4345 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4346

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4347 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4348 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4349 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4350

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4351 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

Материалы заказчика

Раздел 313. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.100. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-З. 50000070523

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 312 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.99. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-С. 50000070522

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Раздел 312. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.99. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-С. 50000070522

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 311 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.98. Задвижка, 400-40, 20Л, 99-Б. 50000077541

Материалы заказчика

Гайка АМ36-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька БМ36-6gх210.70.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька 1-1-М24х130.35

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40
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395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4352 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4353 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4354

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4355 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4356 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4357 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4358

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4359 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 314 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.101. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Л. 50000070524

Материалы заказчика

Раздел 315. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.102. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Х. 50000070525

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

Итого по разделу 313 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.100. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-З. 50000070523

Материалы заказчика

Раздел 314. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.101. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Л. 50000070524

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Страница 510



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

553,37 9,94 1,82

46,22

4360 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4361 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4362

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4363 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4364 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4365 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4366

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4367 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Раздел 317. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.104. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Э. 50000070527

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 316 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.103. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Ш. 50000070526

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Итого по разделу 315 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.102. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Х. 50000070525

Материалы заказчика

Раздел 316. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.103. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Ш. 50000070526

Материалы заказчика

Раздел 318. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.105. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-АА. 50000070528

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 317 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.104. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-Э. 50000070527
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4368 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4369 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4370

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4371 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4372 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4373 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4374

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4375 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4376 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

Итого по разделу 318 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.105. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-АА. 50000070528

Материалы заказчика

Раздел 319. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.106. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-АЕ. 50000070529

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 319 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.106. Задвижка клиновая, 150-40, 25Л, 100-АЕ. 50000070529

Материалы заказчика

Раздел 320. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.107. Задвижка, 300-40, 20Л, 100-А. 50000077542

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм
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1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4377

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4378

*

шт 16 19,70 315,20 0 0 0 0

4379

*

шт 32 15,71 502,72 0 0 0 0

1 509,02 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

1 599,80 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 058,01 19,32 4,57

903,80

4380 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4381

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4382

*

шт 16 19,70 315,20 0 0 0 0

4383

*

шт 32 15,71 502,72 0 0 0 0

1 509,02 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

1 599,80 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 058,01 19,32 4,57

903,80

4384 ФЕРм12-12-002-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 1 358,51 307,84 1 050,67 126,11 32 32 9,456 9,46

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 321 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.108. Задвижка, 300-40, 20Л, 100-Б. 50000077543

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ30-6gХ170.60.40Х.IV.2

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 320 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.107. Задвижка, 300-40, 20Л, 100-А. 50000077542

Материалы заказчика

Раздел 321. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.108. Задвижка, 300-40, 20Л, 100-Б. 50000077543

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька БМ30-6gХ170.60.40Х.IV.2

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 322. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.109. Задвижка клиновая, 300-CL300, 25Л, 101-В. 50000070550

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

849,07 = 868,62 - 0,68 x 23,09 - 3,85 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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1-4-0 чел.-ч 32

32

9,62 9,62 307,84 307,84

91.05.05-015 маш.час 8,64

8,64

115,40 115,40 13,50 997,06 997,06 116,64

91.14.02-001 маш.час 0,816

0,82

65,71 65,71 11,60 53,88 53,88 9,51

4385

*

шт 20 15,71 314,20 0 0 0 0

4386

*

шт 2 39,05 78,10 0 0 0 0

4387

*

шт 10 23,04 230,40 0 0 0 0

1 981,21 307,84 1 050,67 126,11 32 9,46

2 184,99 354,02 1 208,27 145,03 36,8 10,88

449,15

229,56

2 259,14 36,8 10,88

622,70

4388 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4389

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4390

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4391

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4392 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 323. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.110. Задвижка 50-16, 25Л, 15-8 Е-5 LRC-026С. 50000077352

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 322 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.109. Задвижка клиновая, 300-CL300, 25Л, 101-В. 50000070550

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

СНП В-2-3-300-40

Шпилька 1-1-М30-8gх160.40Х

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 323 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.110. Задвижка 50-16, 25Л, 15-8 Е-5 LRC-026С. 50000077352

Материалы заказчика
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4393 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4394

*

шт 8 2,94 23,52 0 0 0 0

4395

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4396

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4397 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

157,56 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

173,70 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,44 5,95 0,59

50,02

4398 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4399

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4400

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 325. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.112. Задвижка 50-16, 25Л, 5-8 Е-5 LRSA-025. 50000077354

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 324 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.111. Задвижка 50-16, 25Л, 16-8 Е-5 LRC-026С. 50000077353

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Объем=4+4

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 324. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.111. Задвижка 50-16, 25Л, 16-8 Е-5 LRC-026С. 50000077353

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
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4401

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4402 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4403 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4404

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4405

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4406

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4407 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 326 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.113. Задвижка 50-16, 25Л, 7-8 Е-5 LRSA-025. 50000077355

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 325 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.112. Задвижка 50-16, 25Л, 5-8 Е-5 LRSA-025. 50000077354

Материалы заказчика

Раздел 326. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.113. Задвижка 50-16, 25Л, 7-8 Е-5 LRSA-025. 50000077355

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)
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38,26

4408 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4409

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4410

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4411

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4412 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4413 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4414

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4415

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Материалы заказчика

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 327 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.114. Задвижка 50-16, 25Л, 8-8 Е-5 LRSA-026. 50000077356

Материалы заказчика

Раздел 328. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.115. Задвижка 50-16, 25Л, 9-8 Е-5 LRSA-026. 50000077357

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 327. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.114. Задвижка 50-16, 25Л, 8-8 Е-5 LRSA-026. 50000077356

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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4416

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4417 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4418 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4419

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4420

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4421

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4422 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 329 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.116. Задвижка 50-16, 25Л, 15-23 К-5 LRC-022С. 50000076425

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 328 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.115. Задвижка 50-16, 25Л, 9-8 Е-5 LRSA-026. 50000077357

Материалы заказчика

Раздел 329. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.116. Задвижка 50-16, 25Л, 15-23 К-5 LRC-022С. 50000076425

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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38,26

4423 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4424

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4425

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4426

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4427 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4428 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4429

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4430

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Материалы заказчика

Раздел 330. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.117. Задвижка 50-16, 25Л, 16-23 К-5 LRC-022С. 50000076426

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 330 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.117. Задвижка 50-16, 25Л, 16-23 К-5 LRC-022С. 50000076426

Материалы заказчика

Раздел 331. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.118. Задвижка 50-16, 25Л, 5-23 К-5 LRSA-022. 50000076460

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40
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4431

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4432 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4433 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4434

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4435

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4436

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4437 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

Итого по разделу 332 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.119. Задвижка 50-16, 25Л, 7-23 К-5 LRSA-022. 50000076462

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 332. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.119. Задвижка 50-16, 25Л, 7-23 К-5 LRSA-022. 50000076462

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 331 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.118. Задвижка 50-16, 25Л, 5-23 К-5 LRSA-022. 50000076460

Материалы заказчика
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38,26

4438 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4439

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4440

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4441

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4442 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4443 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4444

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4445

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Материалы заказчика

Раздел 333. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.120. Задвижка 50-16, 25Л, 8-23 К-5 LRSA-023. 50000076479

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 333 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.120. Задвижка 50-16, 25Л, 8-23 К-5 LRSA-023. 50000076479

Материалы заказчика

Раздел 334. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.121. Задвижка 50-16, 25Л,9-23 К-5 LRSA-023. 50000076481

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00
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4446

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

4447 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,002 290,22 192,66 97,56 13,60 0,58 0,39 0,20 0,03 24,7 0,05 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,05

7,80 7,80 0,39 0,39

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

145,80 49,64 57,91 6,83 5,17 0,51

161,94 57,09 66,60 7,85 5,95 0,59

58,44

29,86

213,09 5,95 0,59

38,26

4448 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

4449

*

шт 32 11,20 358,40 0 0 0 0

4450

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

4451

*

шт 16 6,95 111,20 0 0 0 0

1 402,78 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

1 519,96 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 371,42 26,68 5,87

621,60

4452 ФЕРм12-12-001-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 781,18 223,18 558,00 67,71 781,18 223,18 558,00 67,71 23,2 23,2 5,104 5,1

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 334 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.121. Задвижка 50-16, 25Л,9-23 К-5 LRSA-023. 50000076481

Объем=(1*20)/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого по разделу 335 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.122. Задвижка, 400-16, 20Л, 108-А. 50000077545

Материалы заказчика

Раздел 336. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.123. Задвижка, 400-16, 20Л, 108-В. 50000077547

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Шпилька 1Н-1-М27-6gх150.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-400-40

Материалы заказчика

Раздел 335. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.122. Задвижка, 400-16, 20Л, 108-А. 50000077545

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм

488,24 = 512,73 - 0,94 x 23,09 - 2,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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1-4-0 чел.-ч 23,2

23,2

9,62 9,62 223,18 223,18

91.05.05-015 маш.час 4,48

4,48

115,40 115,40 13,50 516,99 516,99 60,48

91.14.02-001 маш.час 0,624

0,62

65,71 65,71 11,60 40,74 40,74 7,19

4453

*

шт 32 11,20 358,40 0 0 0 0

4454

*

шт 2 76,00 152,00 0 0 0 0

4455

*

шт 16 6,95 111,20 0 0 0 0

1 402,78 223,18 558,00 67,71 23,2 5,1

1 519,96 256,66 641,70 77,87 26,68 5,87

301,08

153,88

1 371,42 26,68 5,87

621,60

4456 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4457

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4458

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4459

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

1 192,10 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

1 282,88 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 048,78 19,32 4,57

586,88

4460 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

Сметная прибыль

Итого по разделу 336 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.123. Задвижка, 400-16, 20Л, 108-В. 50000077547

Материалы заказчика

Раздел 337. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.124. Задвижка клиновая, 300-16, 25Л, 110-Ж. 50000077560

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

СНП-В-E-F-400-40

Шпилька 1Н-1-М27-6gх150.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 337 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.124. Задвижка клиновая, 300-16, 25Л, 110-Ж. 50000077560

Материалы заказчика

Раздел 338. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.125. Задвижка клиновая, 300-16, 25Л, 110-О. 50000077562

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4461

*

шт 24 15,71 377,04 0 0 0 0

4462

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4463

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

1 192,10 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

1 282,88 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 048,78 19,32 4,57

586,88

4464 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4465 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4466

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4467 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4468 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

Раздел 339. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.126. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Т. 50000070530

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 338 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.125. Задвижка клиновая, 300-16, 25Л, 110-О. 50000077562

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-300-40

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 340. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.127. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-П. 50000070531

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 339 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.126. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Т. 50000070530

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35
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4469 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4470

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4471 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4472 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4473 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4474

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4475 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4476 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4477 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4478

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4479 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

Итого по разделу 340 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.127. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-П. 50000070531

Материалы заказчика

Раздел 341. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.128. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Ч. 50000070532

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 341 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.128. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Ч. 50000070532

Материалы заказчика

Раздел 342. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.129. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Ы. 50000070533

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4480 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4481 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4482

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4483 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4484 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4485 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4486

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4487 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 342 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.129. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Ы. 50000070533

Материалы заказчика

Раздел 343. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.130. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Я. 50000070535

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 344 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.131. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АВ. 50000070536

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Раздел 344. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.131. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АВ. 50000070536

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 343 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.130. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-Я. 50000070535

Материалы заказчика
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46,22

4488 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4489 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4490

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4491 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

4492 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4493 шт 8 6,92 55,36 0 0 0 0

4494

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4495 шт 4 7,84 31,36 0 0 0 0

395,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

434,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

553,37 9,94 1,82

46,22

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

СНП-В-E-F-150-40

Материалы заказчика

Раздел 345. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.132. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АЕ. 50000070537

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 346 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.133. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АИ. 50000070538

Материалы заказчика

Раздел 347. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.134. Задвижка клиновая, 500-16, 25Л, 111-А. 50000070552

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24.6Н.35

Итого по разделу 345 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.132. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АЕ. 50000070537

Материалы заказчика

Раздел 346. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.133. Задвижка клиновая, 150-16, 25Л, 110-АИ. 50000070538

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00
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4496 ФЕРм12-12-001-18

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 040,46 284,75 755,71 92,72 1 040,46 284,75 755,71 92,72 29,6 29,6 7,024 7,02

1-4-0 чел.-ч 29,6

29,6

9,62 9,62 284,75 284,75

91.05.05-015 маш.час 5,92

5,92

115,40 115,40 13,50 683,17 683,17 79,92

91.14.02-001 маш.час 1,104

1,1

65,71 65,71 11,60 72,28 72,28 12,76

4497

*

шт 2 104,05 208,10 0 0 0 0

1 248,56 284,75 755,71 92,72 29,6 7,02

1 404,63 327,46 869,07 106,63 34,04 8,07

390,68

199,68

1 792,95 34,04 8,07

208,10

4498 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4499

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

214,02 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

239,55 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,34 7,36 1,1

43,84

4500 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

Итого по разделу 347 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.134. Задвижка клиновая, 500-16, 25Л, 111-А. 50000070552

Материалы заказчика

Раздел 348. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.135. ЗКЛ DN80 PN16 и.3 Ст12X18H10T,144-А. 50000078270

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Прокладка СНП-В-2-3-500-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

650,29 = 675,55 - 0,94 x 23,09 - 3,56 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 500 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Материалы заказчика

Раздел 349. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.136. ЗКЛ DN80 PN16 и.3 Ст12X18H10T,144-В. 50000078271

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 348 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.135. ЗКЛ DN80 PN16 и.3 Ст12X18H10T,144-А. 50000078270

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-80-40
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91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4501

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

214,02 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

239,55 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,34 7,36 1,1

43,84

4502 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4503

*

шт 16 2,94 47,04 0 0 0 0

4504

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4505

*

шт 8 2,31 18,48 0 0 0 0

194,36 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

210,41 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

213,22 5,89 0,59

87,40

4506 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4507

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Раздел 350. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.137. ЗКЛ DN50 PN16 и.3 Ст20,130-Ф. 50000079153

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 349 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.136. ЗКЛ DN80 PN16 и.3 Ст12X18H10T,144-В. 50000078271

Материалы заказчика

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-80-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN200-CL300

Материалы заказчика

Раздел 351. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.138. ЗКЛ DN200 PN16 и.1 Ст20,171-И. 50000070553

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 350 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.137. ЗКЛ DN50 PN16 и.3 Ст20,130-Ф. 50000079153
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4508

*

шт 4 10,33 41,32 0 0 0 0

4509

*

шт 8 10,34 82,72 0 0 0 0

674,00 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

727,48 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

636,12 13,06 2,52

317,44

4510 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4511

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4512

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4513

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

4514 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 86,90 40,01 46,89 5,52 86,91 40,01 46,89 5,53 4,16 4,16 0,416 0,42

1-4-0 чел.-ч 4,16

4,16

9,62 9,62 40,02 40,02

91.05.05-015 маш.час 0,4004

0,4

115,40 115,40 13,50 46,16 46,16 5,40

91.14.02-001 маш.час 0,0104

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4515

*

18.1.02.01-0121 шт 1 3 151,86 3 151,86 0 0 0 0

3 238,77 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

3 251,81 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 351 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.138. ЗКЛ DN200 PN16 и.1 Ст20,171-И. 50000070553

Материалы заказчика

Раздел 352. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.139. ЗКЛ DN80 PN40 и.3 Ст20,175-Д. 50000078279

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Гайка М24.7H.30ХМА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Шпилька БМ24-6gх140.48.25Х1МФ.IV.2

Задвижка ЗКЛ Ду50Ру40 20ХМЛ(Е)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 352 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.139. ЗКЛ DN80 PN40 и.3 Ст20,175-Д. 50000078279

Материалы заказчика

Раздел 353. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.140. Задвижка клин., 50-40, 20Х5МЛ, 84-БЖ. 50000076307

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм
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47,13

24,09

262,97 4,78 0,48

3 151,86

4516 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 86,90 40,01 46,89 5,52 86,91 40,01 46,89 5,53 4,16 4,16 0,416 0,42

1-4-0 чел.-ч 4,16

4,16

9,62 9,62 40,02 40,02

91.05.05-015 маш.час 0,4004

0,4

115,40 115,40 13,50 46,16 46,16 5,40

91.14.02-001 маш.час 0,0104

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4517

*

18.1.02.01-0121 шт 1 3 151,86 3 151,86 0 0 0 0

3 238,77 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

3 251,81 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

262,97 4,78 0,48

3 151,86

4518 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4519

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

550,09 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

622,20 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

829,15 16,01 3,57

69,32

Материалы заказчика

Раздел 355. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.142. Задвижка клин., 250-40, A216WCB, 96-М. 50000077578

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 354 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.141. Задвижка клин., 50-40, 20Х5МЛ, 52-Ж. 50000076323

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Задвижка ЗКЛ Ду50Ру40 20ХМЛ(Е)

Итого по разделу 353 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.140. Задвижка клин., 50-40, 20Х5МЛ, 84-БЖ. 50000076307

Материалы заказчика

Раздел 354. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.141. Задвижка клин., 50-40, 20Х5МЛ, 52-Ж. 50000076323

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Раздел 356. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.143. Задвижка клин., 250-40, A216WCB, 96-ж. 50000077580

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 355 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.142. Задвижка клин., 250-40, A216WCB, 96-М. 50000077578

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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4520 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4521

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

550,09 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

622,20 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

829,15 16,01 3,57

69,32

4522 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4523

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

4524 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 356 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.143. Задвижка клин., 250-40, A216WCB, 96-ж. 50000077580

Материалы заказчика

Раздел 357. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.144. Задвижка клин., 200-40, A216WCB, 97-ЮА. 50000077584

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 357 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.144. Задвижка клин., 200-40, A216WCB, 97-ЮА. 50000077584

Материалы заказчика

Раздел 358. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.145. Задвижка клин., 200-40, A216WCB, 97-ЮБ. 50000077585

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
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91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4525

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

4526 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4527

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

550,09 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

622,20 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

829,15 16,01 3,57

69,32

4528 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4529

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

550,09 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

622,20 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

Материалы заказчика

Раздел 360. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.147. Задвижка клин., 250-25, 20Л, 38-В. 50000077908

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 359 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.146. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 38-Б. 50000077891

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Итого по разделу 358 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.145. Задвижка клин., 200-40, A216WCB, 97-ЮБ. 50000077585

Материалы заказчика

Раздел 359. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.146. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 38-Б. 50000077891

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-250-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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829,15 16,01 3,57

69,32

4530 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4531

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

4532 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4533

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

4534 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 361 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.148. Задвижка клин., 200, 20Л, 40-МА. 50000078182

Материалы заказчика

Раздел 362. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.149. Задвижка клин., 200-25, A216WCB, 40-МБ. 50000078183

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Раздел 361. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.148. Задвижка клин., 200, 20Л, 40-МА. 50000078182

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого по разделу 360 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.147. Задвижка клин., 250-25, 20Л, 38-В. 50000077908

Материалы заказчика

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Сметная прибыль

Итого по разделу 362 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.149. Задвижка клин., 200-25, A216WCB, 40-МБ. 50000078183

Материалы заказчика

Раздел 363. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.150. Задвижка клин., 250-40, А216WCB, 22-АА. 50000078252

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
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1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4535 шт 6 9,16 54,96 0 0 0 0

4536

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4537 шт 3 8,25 24,75 0 0 0 0

629,80 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

701,91 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

908,86 16,01 3,57

69,32

4538 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4539 шт 6 9,16 54,96 0 0 0 0

4540

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4541 шт 3 8,25 24,75 0 0 0 0

629,80 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

701,91 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

908,86 16,01 3,57

69,32

4542 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 364 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.151. Задвижка клин., 250-40, А216WCB, 22-АБ. 50000078253

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька 2-1-М27х160.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 363 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.150. Задвижка клин., 250-40, А216WCB, 22-АА. 50000078252

Материалы заказчика

Раздел 364. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.151. Задвижка клин., 250-40, А216WCB, 22-АБ. 50000078253

Гайка АМ27-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька 2-1-М27х160.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Раздел 365. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.152. Задвижка клин., 200-CL300, WCB, 24-АА. 50000078254

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4543 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

4544

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

4545 шт 3 5,97 17,91 0 0 0 0

1 061,61 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 185,56 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 448,43 25,76 6,23

193,40

4546 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

4547 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

4548

*

шт 2 96,70 193,40 0 0 0 0

4549 шт 2 5,97 11,94 0 0 0 0

1 047,64 215,49 610,82 72,64 22,4 5,42

1 171,59 247,81 702,44 83,54 25,76 6,23

298,22

152,42

1 434,46 25,76 6,23

193,40

4550 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4551

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4552 шт 6 11,15 66,90 0 0 0 0

Итого по разделу 366 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.153. Задвижка клин., 200-CL300, WCB, 24-АБ. 50000078255

Материалы заказчика

Раздел 367. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.154. Задвижка клиновая, 300-40, 20Л, 42-В. 50000078262

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Шпилька БМ20-6gх175.48.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF-DN200-CL300

Материалы заказчика

Раздел 366. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.153. Задвижка клин., 200-CL300, WCB, 24-АБ. 50000078255

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 365 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.152. Задвижка клин., 200-CL300, WCB, 24-АА. 50000078254

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП RF-DN200-CL300

Шпилька БМ20-6gх175.48.35.III.4

Гайка АМ30-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-300-40
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4553 шт 3 10,33 30,99 0 0 0 0

788,99 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

879,77 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 132,08 19,32 4,57

85,88

4554 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4555

*

шт 2 42,94 85,88 0 0 0 0

4556 шт 6 11,15 66,90 0 0 0 0

4557 шт 3 10,33 30,99 0 0 0 0

788,99 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

879,77 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 132,08 19,32 4,57

85,88

4558 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4559

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 368 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.155. Задвижка клиновая, 300-40, 20Л, 42-Г. 50000078261

Материалы заказчика

Раздел 369. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.156. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 44-АА. 50000078263

СНП-В-E-F-300-40

Гайка АМ30-6H.25.III.4

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 367 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.154. Задвижка клиновая, 300-40, 20Л, 42-В. 50000078262

Материалы заказчика

Раздел 368. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.155. Задвижка клиновая, 300-40, 20Л, 42-Г. 50000078261

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

Шпилька БМ30-6gх190.60.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 369 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.156. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 44-АА. 50000078263

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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69,32

4560 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4561

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

425,88 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

479,36 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

628,89 13,06 2,52

69,32

4562 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4563 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

4564

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4565 шт 2 10,40 20,80 0 0 0 0

615,49 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

687,60 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

894,55 16,01 3,57

69,32

4566 ФЕРм12-12-001-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 480,77 133,90 346,86 41,44 480,77 133,90 346,86 41,44 13,92 13,92 3,104 3,1

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька БМ30-6gх180.55.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ30-6H.25.III.4

Итого по разделу 370 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.157. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 44-АБ. 50000078264

Материалы заказчика

Раздел 371. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.158. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 71-ААБ. 50000078266

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

СНП-В-E-F-200-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 370. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.157. Задвижка клиновая, 200-25, 20Л, 44-АБ. 50000078264

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

Сметная прибыль

Итого по разделу 371 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.158. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 71-ААБ. 50000078266

Материалы заказчика

Раздел 372. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.159. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 71-АБ. 50000078267

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм
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1-4-0 чел.-ч 13,92

13,92

9,62 9,62 133,91 133,91

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,2208

0,22

65,71 65,71 11,60 14,46 14,46 2,55

4567 шт 4 11,15 44,60 0 0 0 0

4568

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4569 шт 2 10,40 20,80 0 0 0 0

615,49 133,90 346,86 41,44 13,92 3,1

687,60 153,99 398,89 47,66 16,01 3,57

181,49

92,76

894,55 16,01 3,57

69,32

4570 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4571 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

4572

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4573 шт 2 3,85 7,70 0 0 0 0

332,54 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

371,94 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

490,35 9,94 1,82

46,22

4574 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 373 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.160. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 73-АА. 50000078268

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька БМ20-6gх125.40.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 372 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.159. Задвижка клин., 250-40, 20Л, 71-АБ. 50000078267

Материалы заказчика

Раздел 373. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.160. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 73-АА. 50000078268

Гайка АМ30-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-250-40

Шпилька БМ30-6gх180.55.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

300,48 = 313,93 - 0,51 x 23,09 - 1,67 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 374. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.161. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 73-АБ. 50000078269

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4575 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

4576

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4577 шт 2 3,85 7,70 0 0 0 0

332,54 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

371,94 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

490,35 9,94 1,82

46,22

4578 ФЕРм12-12-001-18

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 040,46 284,75 755,71 92,72 1 040,46 284,75 755,71 92,72 29,6 29,6 7,024 7,02

1-4-0 чел.-ч 29,6

29,6

9,62 9,62 284,75 284,75

91.05.05-015 маш.час 5,92

5,92

115,40 115,40 13,50 683,17 683,17 79,92

91.14.02-001 маш.час 1,104

1,1

65,71 65,71 11,60 72,28 72,28 12,76

4579 шт 60 12,98 778,80 0 0 0 0

4580

*

шт 2 107,99 215,98 0 0 0 0

4581

*

шт 30 22,63 678,90 0 0 0 0

2 714,14 284,75 755,71 92,72 29,6 7,02

2 870,21 327,46 869,07 106,63 34,04 8,07

390,68

199,68

2 591,75 34,04 8,07

894,88

4582 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 375 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.162. Задвижка клиновая, 500-16, 20Л, 136-А. 50000078275

Материалы заказчика

Раздел 376. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.163. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1. 50000080574

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Шпилька БМ36-6gХ190.70.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ36-6Н.35.IV.2

ПУТГм-09-01-575х530-3,0-101

Материалы заказчика

Раздел 375. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.162. Задвижка клиновая, 500-16, 20Л, 136-А. 50000078275

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 500 мм

650,29 = 675,55 - 0,94 x 23,09 - 3,56 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 374 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.161. Задвижка клиновая, 150-40, 20Л, 73-АБ. 50000078269

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька БМ20-6gх125.40.35.III.4

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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4583 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4584

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4585 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4586 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4587

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4588 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4589 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4590

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4591 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4592 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4593

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 376 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.163. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1. 50000080574

Материалы заказчика

Раздел 377. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.164. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-3. 50000080575

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм
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1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4594 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4595 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4596

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4597 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4598 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4599

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4600 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 378 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.165. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-5-3. 50000080576

Материалы заказчика

Раздел 379. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.166. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-7. 50000080577

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Материалы заказчика

Раздел 378. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.165. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-5-3. 50000080576

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 377 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.164. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-3. 50000080575
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91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4601 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4602

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4603 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4604 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4605

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4606 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4607 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4608

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Раздел 380. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.167. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-2. 50000080583

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 379 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.166. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-7. 50000080577

Материалы заказчика

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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4609 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4610 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4611

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4612 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4613 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4614

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4615 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4616 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4617

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4618 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 381 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.168. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-4. 50000080588

Материалы заказчика

Раздел 382. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.169. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-6. 50000080590

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

Итого по разделу 380 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.167. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-2. 50000080583

Материалы заказчика

Раздел 381. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.168. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-4. 50000080588

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00
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1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4619 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4620

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4621 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4622 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4623

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4624 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4625 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Материалы заказчика

Раздел 383. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.170. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-8. 50000080591

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 382 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.169. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-6. 50000080590

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20
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91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4626

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4627 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4628 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4629

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4630 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4631 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4632

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4633 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4634 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4635

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

Сметная прибыль

Итого по разделу 383 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.170. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-1-8. 50000080591

Материалы заказчика

Раздел 384. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.171. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-4. 50000080592

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Раздел 385. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.172. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-6. 50000080596

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 384 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.171. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-4. 50000080592

Материалы заказчика

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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4636 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4637 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4638

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4639 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4640 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4641

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4642 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4643 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

Итого по разделу 385 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.172. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-6. 50000080596

Материалы заказчика

Раздел 386. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.173. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-8. 50000080599

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4644

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4645 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4646 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4647

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

237,82 4,78 0,48

1 259,66

4648 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 20,06 9,23 10,82 1,28 20,06 9,23 10,82 1,28 0,96 0,96 0,096 0,1

1-4-0 чел.-ч 0,96

0,96

9,62 9,62 9,24 9,24

91.05.05-015 маш.час 0,0924

0,09

115,40 115,40 13,50 10,39 10,39 1,22

91.14.02-001 маш.час 0,0024

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

4649 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 66,85 30,78 36,07 4,25 66,85 30,78 36,07 4,25 3,2 3,2 0,32 0,32

1-4-0 чел.-ч 3,2

3,2

9,62 9,62 30,78 30,78

91.05.05-015 маш.час 0,308

0,31

115,40 115,40 13,50 35,77 35,77 4,19

91.14.02-001 маш.час 0,008

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4650

*

шт 2 62,35 124,70 0 0 0 0

4651 шт 8 2,43 19,44 0 0 0 0

4652 шт 4 2,63 10,52 0 0 0 0

4653

*

18.1.09.04-0000.0.00002 шт 1 1 134,96 1 134,96 0 0 0 0

1 376,53 40,01 46,89 5,53 4,16 0,42

1 389,57 46,01 53,92 6,36 4,78 0,48

47,13

24,09

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 386 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.173. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-8. 50000080599

Материалы заказчика

Раздел 387. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.174. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-10. 50000080633

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГм-09-Н-01-106х57-3,0

Гайка АМ16-6Н.35.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Кран КШФ 11с42п Ду50 Ру16 Ст20

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 

мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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237,82 4,78 0,48

1 259,66

4654 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4655

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4656

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4657

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4658 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4659

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4660

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4661

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

Итого по разделу 388 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.175. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076535

Материалы заказчика

Раздел 389. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.176. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076538

5.176.1.1.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 388. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.175. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076535

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого по разделу 387 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.174. Шаровый кран DN50 PN16 и.1 Ст20, Ф-2-10. 50000080633

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 389 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.176. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076538

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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38,26

4662 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4663

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4664

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4665

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4666 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4667

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4668

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4669

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

Материалы заказчика

Раздел 391. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.177. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-24 ЭД-1 LIRСA-037. 50000077318

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 390 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.176. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076577

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

5.176.1.2.

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Материалы заказчика

Раздел 390. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.176. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-24 ЭД-1 LIRA-062. 50000076577

Итого по разделу 391 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.177. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-24 ЭД-1 LIRСA-037. 50000077318

Материалы заказчика

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40
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4670 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4671

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4672

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4673

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

4674 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4675

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4676

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4677

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 392 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.178. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-24 ЭД-1 LIRСA-037. 50000077319

Материалы заказчика

Раздел 393. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.179. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-25 ЭД-2 LIRA-063. 50000076644

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Раздел 392. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.178. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-24 ЭД-1 LIRСA-037. 50000077319

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 393 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.179. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-25 ЭД-2 LIRA-063. 50000076644

Материалы заказчика

Раздел 394. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.180. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-25 ЭД-2 LIRA-063. 50000076645

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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4678 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4679

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4680

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4681

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4682 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4683

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4684

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4685

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Раздел 395. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.181. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-25 ЭД-2 LIRСA-039. 50000077320

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 394 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.180. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-25 ЭД-2 LIRA-063. 50000076645

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Материалы заказчика

Раздел 396. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.182. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-25 ЭД-2 LIRСA-039. 50000077322

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 395 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.181. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-25 ЭД-2 LIRСA-039. 50000077320
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4686 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4687

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4688

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4689

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

4690 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4691

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4692

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4693

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 396 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.182. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-25 ЭД-2 LIRСA-039. 50000077322

Материалы заказчика

Раздел 397. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.183. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-26 ЭД-3 LIRA-064. 50000076647

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 397 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.183. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-26 ЭД-3 LIRA-064. 50000076647

Материалы заказчика

Раздел 398. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.184. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-26 ЭД-3 LIRA-064. 50000076648
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4694 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4695

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4696

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4697

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4698 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4699

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4700

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4701

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 399 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.185. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-26 ЭД-3 LIRСA-041. 50000077323

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 398 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.184. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-26 ЭД-3 LIRA-064. 50000076648

Материалы заказчика

Раздел 399. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.185. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-26 ЭД-3 LIRСA-041. 50000077323

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Раздел 400. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.186. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-26 ЭД-3 LIRСA-041. 50000077324

Страница 554



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

4702 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4703

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4704

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4705

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

4706 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4707

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4708

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4709

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

Итого по разделу 401 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.187. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-27 ЭД-4 LIRA-065. 50000076665

Материалы заказчика

Раздел 402. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.188. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-27 ЭД-4 LIRA-065. 50000076682

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Материалы заказчика

Раздел 401. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.187. Задвижка, 50-25, 25Л, 8-27 ЭД-4 LIRA-065. 50000076665

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 400 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.186. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-26 ЭД-3 LIRСA-041. 50000077324

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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4710 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4711

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4712

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4713

*

шт 2 2,31 4,62 0 0 0 0

145,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

161,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,78 5,89 0,59

38,26

4714 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4715

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4716

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4717

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 403 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.189. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-27 ЭД-4 LIRСA-043. 50000077325

Материалы заказчика

Раздел 404. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.190. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-27 ЭД-4 LIRСA-043. 50000077326

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 402 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.188. Задвижка, 50-25, 25Л, 9-27 ЭД-4 LIRA-065. 50000076682

Материалы заказчика

Раздел 403. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.189. ЗКЛ 80-40, 25Л, 5-27 ЭД-4 LIRСA-043. 50000077325

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2
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4718 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

4719

*

шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

4720

*

шт 2 21,92 43,84 0 0 0 0

4721

*

шт 2 3,91 7,82 0 0 0 0

233,60 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

259,13 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

313,91 7,36 1,1

63,42

4722 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4723 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4724

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4725 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Материалы заказчика

Раздел 406. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.192. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-Ы. 50000070540

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 405 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.191. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-И. 50000070539

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Раздел 405. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.191. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-И. 50000070539

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 404 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.190. ЗКЛ 80-40, 25Л, 7-27 ЭД-4 LIRСA-043. 50000077326

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-80-40

Шпилька 1Н-М16-6gх110.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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4726 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4727 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4728

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4729 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4730 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4731 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4732

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4733 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4734 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 407 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.193. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-АБ. 50000070541

Материалы заказчика

Раздел 408. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.194. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-АХ. 50000070542

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

Итого по разделу 406 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.192. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-Ы. 50000070540

Материалы заказчика

Раздел 407. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.193. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-АБ. 50000070541

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4735 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4736

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4737 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4738 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4739 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4740

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4741 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4742 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 410. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.196. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-З. 50000070545

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 409 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.195. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-Ф. 50000070543

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 408 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.194. ЗКЛ, 100-40, 25Л, 100-АХ. 50000070542

Материалы заказчика

Раздел 409. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.195. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-Ф. 50000070543
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91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4743 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4744

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4745 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4746 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4747 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

4748

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4749 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4750 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

4751 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 410 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.196. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-З. 50000070545

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

Итого по разделу 411 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.197. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-АГ. 50000070546

Материалы заказчика

Раздел 412. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.198. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-АК. 50000070547

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М20.6Н.35

СНП-В-E-F-100-40

Материалы заказчика

Раздел 411. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.197. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-АГ. 50000070546

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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4752

*

шт 2 30,87 61,74 0 0 0 0

4753 шт 4 2,94 11,76 0 0 0 0

280,12 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

306,32 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

365,74 7,54 1,14

61,74

4754 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4755

*

шт 16 2,94 47,04 0 0 0 0

4756

*

шт 2 10,94 21,88 0 0 0 0

4757

*

шт 8 2,31 18,48 0 0 0 0

194,36 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

210,41 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

213,22 5,89 0,59

87,40

4758 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4759

*

шт 16 11,20 179,20 0 0 0 0

4760

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4761

*

шт 8 15,72 125,76 0 0 0 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 412 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.198. ЗКЛ, 100-16, 25Л, 110-АК. 50000070547

Материалы заказчика

Раздел 413. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.199. ЗКЛ DN50 PN16 и.3 Ст20,123-Н. 50000079077

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

СНП-В-E-F-100-40

Шпилька 1H-М20-6gх110.35

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Шпилька 1Н-М27-6gх170.40Х

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 413 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.199. ЗКЛ DN50 PN16 и.3 Ст20,123-Н. 50000079077

Материалы заказчика

Раздел 414. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.200. КОП, 250-CL300, A216WCB, 30-Б. 50000077376

Гайка АМ16-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Шпилька 1-1-М16х90.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Страница 561



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

1 541,94 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

1 700,74 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 790,30 31,28 8,25

483,30

4762 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4763

*

шт 16 11,20 179,20 0 0 0 0

4764

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4765

*

шт 8 15,72 125,76 0 0 0 0

1 541,94 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

1 700,74 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 790,30 31,28 8,25

483,30

4766 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4767

*

шт 2 1 349,99 2 699,98 0 0 0 0

4768

*

кмп 5 305,42 1 527,10 0 0 0 0

5 285,72 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

5 444,52 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

Раздел 415. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.201. КОП, 250-CL300, A216WCB, 30-З. 50000077377

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 414 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.200. КОП, 250-CL300, A216WCB, 30-Б. 50000077376

Материалы заказчика

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка DN250-CL600-R53 T 316

Шпилька М33х235 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Материалы заказчика

Раздел 416. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.202. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-А. 50000077358

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 415 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.201. КОП, 250-CL300, A216WCB, 30-З. 50000077377

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6H.40Х.IV.2

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Шпилька 1Н-М27-6gх170.40Х
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1 899,34 31,28 8,25

4 227,08

4769 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4770

*

шт 2 1 349,99 2 699,98 0 0 0 0

4771

*

кмп 5 305,42 1 527,10 0 0 0 0

5 285,72 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

5 444,52 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 899,34 31,28 8,25

4 227,08

4772 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4773

*

шт 2 1 349,99 2 699,98 0 0 0 0

4774

*

кмп 5 305,42 1 527,10 0 0 0 0

5 285,72 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

5 444,52 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 899,34 31,28 8,25

4 227,08

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка DN250-CL600-R53 T 316

Шпилька М33х235 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Материалы заказчика

Раздел 417. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.203. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-Е. 50000077359

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого по разделу 416 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.202. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-А. 50000077358

Материалы заказчика

Раздел 419. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.205. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Б. 50000076272

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 418 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.204. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-Н. 50000077360

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка DN250-CL600-R53 T 316

Шпилька М33х235 ASTM A193GR B7/A194GR 2H

Материалы заказчика

Раздел 418. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.204. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-Н. 50000077360

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 417 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.203. КОП, 250-CL600, A216WCB, 34-Е. 50000077359
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4775 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4776

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4777

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4778

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4779 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0336 290,22 192,66 97,56 13,60 9,75 6,47 3,28 0,46 24,7 0,83 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,83

7,80 7,80 6,47 6,47

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 547,96 268,13 800,26 96,08 28,03 7,2

3 708,22 308,35 920,30 110,49 32,23 8,28

376,87

192,51

1 870,25 32,23 8,28

2 479,57

4780 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4781

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4782

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4783

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=336*1/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 419 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.205. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Б. 50000076272

Материалы заказчика

Раздел 420. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.206. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Г. 50000076273

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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4784 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0336 290,22 192,66 97,56 13,60 9,75 6,47 3,28 0,46 24,7 0,83 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,83

7,80 7,80 6,47 6,47

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 547,96 268,13 800,26 96,08 28,03 7,2

3 708,22 308,35 920,30 110,49 32,23 8,28

376,87

192,51

1 870,25 32,23 8,28

2 479,57

4785 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4786

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4787

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4788

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4789 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0336 290,22 192,66 97,56 13,60 9,75 6,47 3,28 0,46 24,7 0,83 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,83

7,80 7,80 6,47 6,47

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 547,96 268,13 800,26 96,08 28,03 7,2

3 708,22 308,35 920,30 110,49 32,23 8,28

376,87

192,51

1 870,25 32,23 8,28

2 479,57

Раздел 421. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.207. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Е. 50000076274

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 420 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.206. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Г. 50000076273

Материалы заказчика

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=336*1/1000/10

Итого по разделу 421 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.207. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-Е. 50000076274

Материалы заказчика

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=336*1/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2
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4790 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4791

*

шт 2 1 042,01 2 084,02 0 0 0 0

4792

*

шт 5 45,47 227,35 0 0 0 0

4793

*

шт 10 16,82 168,20 0 0 0 0

4794 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0336 290,22 192,66 97,56 13,60 9,75 6,47 3,28 0,46 24,7 0,83 1,007 0,03

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,83

7,80 7,80 6,47 6,47

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

3 547,96 268,13 800,26 96,08 28,03 7,2

3 708,22 308,35 920,30 110,49 32,23 8,28

376,87

192,51

1 870,25 32,23 8,28

2 479,57

4795 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4796

*

шт 24 8,42 202,08 0 0 0 0

4797

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Шпилька БМ33-6gХ230.60.25Х1МФ.IV.2

Гайка АМ33-6Н.30ХМА.IV.2

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=336*1/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN250 CL600 (цех 19)

Раздел 422. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.208. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-З. 50000076275

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-200-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 422 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.208. КОП, 250-CL600, A 217 C5, 36-З. 50000076275

Материалы заказчика

Раздел 423. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.209. КОП 200-40, 20Л, 48-Б. 50000077495
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4798

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

751,92 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

805,40 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

638,39 13,06 2,52

395,36

4799 ФЕРм12-12-001-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 356,56 109,28 247,28 29,36 356,56 109,28 247,28 29,36 11,36 11,36 2,192 2,19

1-4-0 чел.-ч 11,36

11,36

9,62 9,62 109,28 109,28

91.05.05-015 маш.час 2,08

2,08

115,40 115,40 13,50 240,03 240,03 28,08

91.14.02-001 маш.час 0,1104

0,11

65,71 65,71 11,60 7,23 7,23 1,28

4800

*

шт 24 8,42 202,08 0 0 0 0

4801

*

шт 2 34,66 69,32 0 0 0 0

4802

*

шт 12 10,33 123,96 0 0 0 0

751,92 109,28 247,28 29,36 11,36 2,19

805,40 125,67 284,37 33,76 13,06 2,52

143,49

73,34

638,39 13,06 2,52

395,36

4803 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4804

*

шт 20 13,40 268,00 0 0 0 0

4805

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4806

*

шт 10 23,48 234,80 0 0 0 0

1 739,78 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 424 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.210. КОП 200-40, 20Л, 48-И. 50000077387

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М24-6Н.40Х

СНП-В-E-F-200-40

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

Раздел 424. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.210. КОП 200-40, 20Л, 48-И. 50000077387

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

222,85 = 232,30 - 0,35 x 23,09 - 1,37 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 423 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.209. КОП 200-40, 20Л, 48-Б. 50000077495

Материалы заказчика

Шпилька 1Н-М24-6gх140.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ27-6gх170.55.25Х1МФ.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Материалы заказчика

Раздел 425. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.211. Клапан обратный, 250-CL300, A217C5, 52-Б. 50000077389

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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1 898,58 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 796,06 31,28 8,25

681,14

4807 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4808

*

шт 20 13,40 268,00 0 0 0 0

4809

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4810

*

шт 10 23,48 234,80 0 0 0 0

1 739,78 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

1 898,58 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 796,06 31,28 8,25

681,14

4811 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4812

*

шт 12 8,42 101,04 0 0 0 0

4813

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4814

*

шт 6 6,31 37,86 0 0 0 0

447,74 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

487,14 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

Сметная прибыль

Итого по разделу 426 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.212. Клапан обратный, 250-CL300, A217C5, 52-З. 50000077390

Материалы заказчика

Раздел 427. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.213. КОП, 150-40, 20Л, 79-Б. 50000077514

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Шпилька БМ27-6gх170.55.25Х1МФ.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ27-6Н.30ХМА.IV.2

Итого по разделу 425 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.211. Клапан обратный, 250-CL300, A217C5, 52-Б. 50000077389

Материалы заказчика

Раздел 426. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.212. Клапан обратный, 250-CL300, A217C5, 52-З. 50000077390

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Накладные расходы

Гайка АМ24-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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55,23

470,69 9,94 1,82

185,12

4815 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

4816

*

шт 12 8,42 101,04 0 0 0 0

4817

*

шт 2 23,11 46,22 0 0 0 0

4818

*

шт 6 6,31 37,86 0 0 0 0

447,74 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

487,14 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

470,69 9,94 1,82

185,12

4819 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4820

*

шт 20 14,20 284,00 0 0 0 0

4821

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4822

*

шт 10 38,02 380,20 0 0 0 0

1 901,18 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

2 059,98 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 800,76 31,28 8,25

Раздел 429. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.215. КОП, 250-CL300, A217C5, 84-Б. 50000077501

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 428 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.214. КОП, 150-40, 20Л, 79-З. 50000077515

Материалы заказчика

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ24-6H.40Х.IV.2

СНП-В-E-F-150-40

Шпилька 1-1-М24х130.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 427 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.213. КОП, 150-40, 20Л, 79-Б. 50000077514

Материалы заказчика

Раздел 428. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.214. КОП, 150-40, 20Л, 79-З. 50000077515

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 429 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.215. КОП, 250-CL300, A217C5, 84-Б. 50000077501

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М27.25Х1МФ

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Шпилька 2-1-М27-8gх180.25Х1МФ
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842,54

4823 ФЕРм12-12-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 1 058,64 261,66 796,98 95,62 1 058,64 261,66 796,98 95,62 27,2 27,2 7,168 7,17

1-4-0 чел.-ч 27,2

27,2

9,62 9,62 261,66 261,66

91.05.05-015 маш.час 6,56

6,56

115,40 115,40 13,50 757,02 757,02 88,56

91.14.02-001 маш.час 0,608

0,61

65,71 65,71 11,60 40,08 40,08 7,08

4824

*

шт 20 14,20 284,00 0 0 0 0

4825

*

шт 2 89,17 178,34 0 0 0 0

4826

*

шт 10 38,02 380,20 0 0 0 0

1 901,18 261,66 796,98 95,62 27,2 7,17

2 059,98 300,91 916,53 109,96 31,28 8,25

369,78

189,00

1 800,76 31,28 8,25

842,54

4827 ФЕРм12-12-001-15

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 605,22 161,62 443,60 53,02 605,22 161,62 443,60 53,02 16,8 16,8 3,968 3,97

1-4-0 чел.-ч 16,8

16,8

9,62 9,62 161,62 161,62

91.05.05-015 маш.час 3,68

3,68

115,40 115,40 13,50 424,67 424,67 49,68

91.14.02-001 маш.час 0,288

0,29

65,71 65,71 11,60 19,06 19,06 3,36

4828

*

шт 20 15,71 314,20 0 0 0 0

4829

*

шт 2 39,05 78,10 0 0 0 0

4830

*

шт 10 23,04 230,40 0 0 0 0

1 227,92 161,62 443,60 53,02 16,8 3,97

1 318,70 185,86 510,14 60,97 19,32 4,57

222,15

113,54

1 049,83 19,32 4,57

622,70

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

4,0)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ30-6H.40Х.IV.2

Итого по разделу 430 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.216. КОП, 250-CL300, A217C5, 84-И. 50000077503

Материалы заказчика

Раздел 431. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.217. КОП, 300-CL300, A217C5, 101-Б. 50000070551

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 300 мм

378,26 = 395,98 - 0,68 x 23,09 - 2,02 x 1,00

Шпилька 2-1-М27-8gх180.25Х1МФ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка М27.25Х1МФ

Прокладка СНП LMF/LFF-250-300

Материалы заказчика

Раздел 430. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.216. КОП, 250-CL300, A217C5, 84-И. 50000077503

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 250 мм

661,65 = 676,70 - 0,51 x 23,09 - 3,27 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 431 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.217. КОП, 300-CL300, A217C5, 101-Б. 50000070551

Материалы заказчика

Раздел 432. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.218. СППК4-25-40, 20Л PSV-003A. 50000072486

СНП В-2-3-300-40

Шпилька 1-1-М30-8gх160.40Х

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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4831 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4832 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4833 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4834

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4835

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4836

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4837

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4838 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4839 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4840 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4841

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4842

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4843

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4844

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Материалы заказчика

Раздел 433. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.219. СППК4-25-40, 20Л PSV-003B. 50000072516

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 432 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.218. СППК4-25-40, 20Л PSV-003A. 50000072486

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 433 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.219. СППК4-25-40, 20Л PSV-003B. 50000072516

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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36,17

4845 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4846 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

4847 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

4848

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4849

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4850

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

4851

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

101,57 46,18 0,42 0,08 4,8

108,56 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

142,08 5,52

40,00

4852 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4853

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4854

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

78,93 46,18 0,42 0,08 4,8

85,92 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

126,87 5,52

32,34

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Итого по разделу 434 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.220. СППК4-25-40, 20Л PSV-001A. 50000072475

Материалы заказчика

Раздел 435. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.221. СППК4-25-40, 20Л PSV-001B. 50000072480

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Материалы заказчика

Раздел 434. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.220. СППК4-25-40, 20Л PSV-001A. 50000072475

Материалы заказчика

Раздел 436. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.222. СППК4-25-40, 20Л PSV-004A. 50000072520

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 435 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.221. СППК4-25-40, 20Л PSV-001B. 50000072480
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4855 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4856 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4857 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4858

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4859

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4860

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4861

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4862 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4863 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4864 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4865

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4866

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4867

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4868

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 436 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.222. СППК4-25-40, 20Л PSV-004A. 50000072520

Материалы заказчика

Раздел 437. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.223. СППК4-25-40, 20Л PSV-004B. 50000072522

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого по разделу 437 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.223. СППК4-25-40, 20Л PSV-004B. 50000072522

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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36,17

4869 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4870 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4871 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4872

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4873

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4874

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4875

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4876 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4877 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4878 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4879

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4880

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4881

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4882

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Раздел 439. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.225. СППК4-25-40, 20Л PSV-002B. 50000072484

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 438 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.224. СППК4-25-40, 20Л PSV-002A. 50000072483

Материалы заказчика

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Материалы заказчика

Раздел 438. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.224. СППК4-25-40, 20Л PSV-002A. 50000072483

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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24,47

134,47 5,52

36,17

4883 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4884 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4885 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4886

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4887

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4888

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4889

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4890 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4891 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4892 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4893

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4894

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4895

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4896

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Материалы заказчика

Раздел 441. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.227. СППК4-25-40, 20Л PSV-005B. 50000072526

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 440 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.226. СППК4-25-40, 20Л PSV-005A. 50000072523

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 439 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.225. СППК4-25-40, 20Л PSV-002B. 50000072484

Материалы заказчика

Раздел 440. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.226. СППК4-25-40, 20Л PSV-005A. 50000072523

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4897 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4898 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4899 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4900

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4901

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4902

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4903

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4904 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4905 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4906 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4907

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4908

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4909 шт 2 3,37 6,74 0 0 0 0

4910

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого по разделу 442 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.228. СППК4-25-40, 20Л PSV-006A. 50000072528

Материалы заказчика

Раздел 443. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.229. СППК4-25-40, 20Л PSV-006B. 50000072531

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 441 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.227. СППК4-25-40, 20Л PSV-005B. 50000072526

Материалы заказчика

Раздел 442. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.228. СППК4-25-40, 20Л PSV-006A. 50000072528

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Шпилька БМ22-6gх110.40.35.III.4

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2
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94,61 46,18 0,42 0,08 4,8

101,60 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

141,14 5,52

33,79

4911 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4912

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

4913

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

140,73 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

156,78 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,65 5,89 0,59

33,77

4914 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4915

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

4916

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

140,73 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

156,78 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

211,65 5,89 0,59

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-80-16

СНП-В-E-F-50-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 445. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.231. СППК4-50-40,Ст20Л, PSV-071B на Е-66. 50000080141

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 444 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.230. СППК4-50-40,Ст20Л, PSV-071A на Е-6. 50000079879

Материалы заказчика

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-80-16

СНП-В-E-F-50-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 444. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.230. СППК4-50-40,Ст20Л, PSV-071A на Е-6. 50000079879

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 443 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.229. СППК4-25-40, 20Л PSV-006B. 50000072531

Материалы заказчика

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 445 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.231. СППК4-50-40,Ст20Л, PSV-071B на Е-66. 50000080141
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33,77

4917 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4918

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

4919

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

4920

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

4921 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

4922 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

140,54 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

156,59 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,19 5,89 0,59

18,60

4923 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4924 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

4925 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

4926

*

шт 1 1,07 1,07 0 0 0 0

4927

*

шт 1 1,42 1,42 0 0 0 0

4928

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

4929

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

71,72 46,18 0,42 0,08 4,8

78,71 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

Прокладка МГ140-1 Б-50-40 87х57х2

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 446 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.232. СППК4-50-40,Ст20Л на Т-25, PSV-066. 50000079665

Материалы заказчика

Раздел 447. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.233. СППК4-25-40, 20Л PSV-007A. 50000072533

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

СНП-В-E-F-50-40

Раздел 446. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.232. СППК4-50-40,Ст20Л на Т-25, PSV-066. 50000079665

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Материалы заказчика

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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24,47

141,21 5,52

10,15

4930 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4931 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

4932 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

4933

*

шт 1 1,07 1,07 0 0 0 0

4934

*

шт 1 1,42 1,42 0 0 0 0

4935

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

4936

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

71,72 46,18 0,42 0,08 4,8

78,71 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

141,21 5,52

10,15

4937 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4938 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4939 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4940

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4941

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4942

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4943

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 448 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.234. СППК4-25-40, 20Л PSV-007B. 50000072540

Материалы заказчика

Раздел 449. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.235. СППК4-25-40, 20Л PSV-008A. 50000072542

Прокладка МГ140-1 Б-50-40 87х57х2

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Прокладка МГ140-1 Б-25-40 57х29х2

Материалы заказчика

Раздел 448. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.234. СППК4-25-40, 20Л PSV-007B. 50000072540

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Сметная прибыль

Итого по разделу 447 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.233. СППК4-25-40, 20Л PSV-007A. 50000072533

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4944 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4945 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4946 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4947

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4948

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4949

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4950

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4951 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4952 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4953 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4954

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4955

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4956

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Раздел 451. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.237. СППК4-25-40, 20Л PSV-010AB. 50000072557

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 450 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.236. СППК4-25-40, 20Л PSV-008B. 50000072545

Материалы заказчика

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого по разделу 449 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.235. СППК4-25-40, 20Л PSV-008A. 50000072542

Материалы заказчика

Раздел 450. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.236. СППК4-25-40, 20Л PSV-008B. 50000072545

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2
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4957

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4958 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4959 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4960 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4961

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4962

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4963

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4964

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4965 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4966 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4967 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4968

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4969

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Материалы заказчика

Раздел 453. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.239. СППК4-25-40, 20Л PSV-009A. 50000072555

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 452 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.238. СППК4-25-40, 20Л PSV-010B. 50000072559

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 451 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.237. СППК4-25-40, 20Л PSV-010AB. 50000072557

Материалы заказчика

Раздел 452. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.238. СППК4-25-40, 20Л PSV-010B. 50000072559

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-В-E-F-25-40
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4970

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4971

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4972 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4973 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4974 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4975

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4976

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4977

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4978

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4979 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4980 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4981 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4982

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого по разделу 454 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.240. СППК4-25-40, 20Л PSV-009B. 50000072556

Материалы заказчика

Раздел 455. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.241. СППК4-25-40, 20Л PSV-014A. 50000075288

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 453 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.239. СППК4-25-40, 20Л PSV-009A. 50000072555

Материалы заказчика

Раздел 454. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.240. СППК4-25-40, 20Л PSV-009B. 50000072556

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП Д-B-B-40-25
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4983

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4984

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4985

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4986 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4987 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4988 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

4989

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4990

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4991

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4992

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

4993 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

4994 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

4995 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 456 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.242. СППК4-25-40, 20Л PSV-011A. 50000075272

Материалы заказчика

Раздел 457. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.243. СППК4-25-40, 20Л PSV-011B. 50000075273

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Раздел 456. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.242. СППК4-25-40, 20Л PSV-011A. 50000075272

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 455 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.241. СППК4-25-40, 20Л PSV-014A. 50000075288

Материалы заказчика

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4
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4996

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

4997

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

4998

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

4999

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5000 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5001 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5002 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5003

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5004

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5005

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5006

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5007 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 458 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.244. СППК4-25-40, 20Л PSV-013A. 50000075286

Материалы заказчика

Раздел 459. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.245. СППК4-25-40, 20Л PSV-013B. 50000075287

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Материалы заказчика

Раздел 458. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.244. СППК4-25-40, 20Л PSV-013A. 50000075286

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 457 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.243. СППК4-25-40, 20Л PSV-011B. 50000075273

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2
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5008 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5009 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5010

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5011

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5012

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5013

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5014 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5015 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5016 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5017

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5018

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5019

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5020

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5021 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

Раздел 461. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.247. СППК4-25-40, 20Л PSV-012B. 50000075285

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 460 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.246. СППК4-25-40, 20Л PSV-012A. 50000075283

Материалы заказчика

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого по разделу 459 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.245. СППК4-25-40, 20Л PSV-013B. 50000075287

Материалы заказчика

Раздел 460. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.246. СППК4-25-40, 20Л PSV-012A. 50000075283

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2
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91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5022 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5023 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5024

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5025

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5026

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5027

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5028 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5029 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5030 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5031

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5032

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5033

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5034

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5035 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

Материалы заказчика

Раздел 463. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.249. СППК4-25-40, 20Л PSV-015B. 50000075772

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 462 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.248. СППК4-25-40, 20Л PSV-015A. 50000075765

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 461 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.247. СППК4-25-40, 20Л PSV-012B. 50000075285

Материалы заказчика

Раздел 462. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.248. СППК4-25-40, 20Л PSV-015A. 50000075765

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40
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1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5036 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5037 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5038

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5039

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5040

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5041

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5042 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5043 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5044 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5045

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5046

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5047

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5048

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5049 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

Итого по разделу 464 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.250. СППК4-25-40, 20Л PSV-017A. 50000075881

Материалы заказчика

Раздел 465. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.251. СППК4-25-40, 20Л PSV-017B. 50000075886

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 463 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.249. СППК4-25-40, 20Л PSV-015B. 50000075772

Материалы заказчика

Раздел 464. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.250. СППК4-25-40, 20Л PSV-017A. 50000075881

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25
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1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5050 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5051 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5052

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5053

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5054

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5055

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5056 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5057 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5058 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5059

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5060

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5061

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5062

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Сметная прибыль

Итого по разделу 466 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.252. СППК4-25-40, 20Л PSV-016A. 50000075830

Материалы заказчика

Раздел 467. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.253. СППК4-25-40, 20Л PSV-016B. 50000075833

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Раздел 466. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.252. СППК4-25-40, 20Л PSV-016A. 50000075830

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 465 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.251. СППК4-25-40, 20Л PSV-017B. 50000075886

Материалы заказчика

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4
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5063 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5064 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5065 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5066

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5067

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5068

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5069

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5070 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5071 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5072 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5073

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5074

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5075

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5076

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 468 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.254. СППК4-25-40, 20Л PSV-019A. 50000075904

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

Материалы заказчика

Раздел 468. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.254. СППК4-25-40, 20Л PSV-019A. 50000075904

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 467 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.253. СППК4-25-40, 20Л PSV-016B. 50000075833

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4
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36,17

5077 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5078 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5079 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5080

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5081

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5082

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5083

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5084 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5085 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5086 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5087

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5088

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5089

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5090

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

Материалы заказчика

Раздел 469. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.255. СППК4-25-40, 20Л PSV-019B. 50000075906

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого по разделу 469 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.255. СППК4-25-40, 20Л PSV-019B. 50000075906

Материалы заказчика

Раздел 470. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.256. СППК4-25-40, 20Л PSV-018A. 50000075890

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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24,47

134,47 5,52

36,17

5091 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5092 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5093 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5094

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5095

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5096

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5097

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,47 5,52

36,17

5098 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5099

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5100

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5101 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

Сметная прибыль

Итого по разделу 470 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.256. СППК4-25-40, 20Л PSV-018A. 50000075890

Материалы заказчика

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 471 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.257. СППК4-25-40, 20Л PSV-018B. 50000075897

Материалы заказчика

Раздел 472. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.258. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-062A. 50000079390

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП Д-B-B-40-25

СНП-В-E-F-25-40

Раздел 471. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.257. СППК4-25-40, 20Л PSV-018B. 50000075897

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5102 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5103

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5104

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5105 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5106 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Раздел 474. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.260. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-063A. 50000079392

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 473 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.259. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-062В. 50000079391

Материалы заказчика

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 472 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.258. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-062A. 50000079390

Материалы заказчика

Раздел 473. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.259. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-062В. 50000079391
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1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5107

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5108

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5109 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5110 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5111

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5112

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5113 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Материалы заказчика

Раздел 475. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.261. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-063B. 50000079394

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 474 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.260. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-063A. 50000079392

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т
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344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5114 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5115

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5116

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5117 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5118 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

Итого по разделу 475 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.261. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-063B. 50000079394

Материалы заказчика

Раздел 476. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.262. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-064A. 50000079430

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 476 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.262. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-064A. 50000079430

Материалы заказчика

Раздел 477. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.263. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-064B. 50000079451

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40
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91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5119

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5120

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5121 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5122 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5123

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5124

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5125 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 477 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.263. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-064B. 50000079451

Материалы заказчика

Раздел 478. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.264. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-065A. 50000079471
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57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5126 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5127

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5128

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5129 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

344,22 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

384,57 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

481,98 10,54 1,84

75,23

5130 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5131 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5132

*

шт 1 0 0 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-150-40

СНП-Д-В-В-200-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Раздел 479. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.265. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-065B. 50000079489

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 478 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.264. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-065A. 50000079471

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

Материалы заказчика

Раздел 480. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.266. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-021A на Е-1. 50000072319

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 479 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.265. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-065B. 50000079489

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т
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5133

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5134 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5135 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

91,75

840,61 15,98 3,44

54,50

5136 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5137 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5138

*

шт 1 0 0 0 0

5139

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5140 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5141 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 480 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.266. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-021A на Е-1. 50000072319

Материалы заказчика

Раздел 481. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.267. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-021B на Е-1. 50000072331

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП LM/LF-DN150-CL150

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=58/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=58/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

СНП LM/LF-DN150-CL150

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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91,75

840,61 15,98 3,44

54,50

5142 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5143 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5144 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5145

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5146

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5147 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

387,65 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

428,00 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

507,25 10,54 1,84

93,94

5148 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-Д-В-В-150-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Итого по разделу 481 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.267. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-021B на Е-1. 50000072331

Материалы заказчика

Раздел 482. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.268.СППК4С-150-16, PSV-020A на К-1. 50000072347

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 483. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.269. СППК4С-150-16, PSV-020B на К-1. 50000072367

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 482 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.268.СППК4С-150-16, PSV-020A на К-1. 50000072347

Материалы заказчика

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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5149 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5150 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5151

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5152

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5153 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

387,65 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

428,00 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

507,25 10,54 1,84

93,94

5154 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5155

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5156 шт 5 2,43 12,15 0 0 0 0

5157 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5158

*

шт 1 0 0 0 0

128,96 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

138,77 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

195,25 7,73 0,02

46,17

5159 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 483 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.269. СППК4С-150-16, PSV-020B на К-1. 50000072367

Материалы заказчика

Раздел 484. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.270.26DA12L-920/SP, PSV-022A на Т-20. 50000075932

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-Д-В-В-150-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 484 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.270.26DA12L-920/SP, PSV-022A на Т-20. 50000075932

Материалы заказчика

Раздел 485. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.271. 26DA12L-920/SP, PSV-022B на Т-20. 50000075934

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150
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1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5160

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5161 шт 5 2,43 12,15 0 0 0 0

5162

*

шт 1 0 0 0 0

5163 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

107,54 46,18 0,42 0,08 4,8

114,53 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

142,05 5,52

46,17

5164 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5165

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5166 шт 5 2,43 12,15 0 0 0 0

5167

*

шт 1 0 0 0 0

5168 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

131,59 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

141,40 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

197,88 7,73 0,02

46,17

5169 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

Раздел 486. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.272. 26DA12L-920/SP, PSV-023A на Т-21. 50000075939

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 485 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.271. 26DA12L-920/SP, PSV-022B на Т-20. 50000075934

Материалы заказчика

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 4)

Материалы заказчика

Раздел 487. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.273. 26DA12L-920/SP, PSV-023B на Т-21. 50000075947

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 486 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.272. 26DA12L-920/SP, PSV-023A на Т-21. 50000075939

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4
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91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5170

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5171 шт 5 2,43 12,15 0 0 0 0

5172

*

шт 1 0 0 0 0

5173 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

131,59 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

141,40 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

197,88 7,73 0,02

46,17

5174 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5175

*

шт 8 1,19 9,52 0 0 0 0

5176

*

шт 4 1,45 5,80 0 0 0 0

5177

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

5178

*

шт 1 6,42 6,42 0 0 0 0

5179 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0016 290,22 192,66 97,56 13,60 0,46 0,31 0,16 0,02 24,7 0,04 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,04

7,80 7,80 0,31 0,31

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

108,22 46,49 0,58 0,10 4,84

115,28 53,47 0,66 0,11 5,57

48,22

24,64

128,75 5,57

61,17

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого по разделу 487 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.273. 26DA12L-920/SP, PSV-023B на Т-21. 50000075947

Материалы заказчика

Раздел 488. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.274. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-1, PSV-054. 50000072316

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 488 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.274. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-1, PSV-054. 50000072316

Материалы заказчика

Раздел 489. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.275. П26TU12-920/N1/SP, PSV-025A на Е-2. 50000072372

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП Д-B-B-50-40

СНП-В-3-25-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=16/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00
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5180 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5181

*

шт 1 0 0 0 0

5182

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5183 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5184 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5185 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0095 699,75 486,21 213,54 29,75 6,65 4,62 2,03 0,28 57 0,54 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,54

8,53 8,53 4,61 4,61

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

556,37 136,99 340,16 40,18 14,3 3

627,94 157,54 391,18 46,21 16,44 3,45

183,32

93,62

851,97 16,44 3,45

54,50

5186 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5187

*

шт 1 0 0 0 0

5188

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5189 шт 8 4,00 32,00 0 0 0 0

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=95/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

СНП LM/LF-DN150-CL150

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

СНП LM/LF-DN150-CL150

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

Итого по разделу 489 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.275. П26TU12-920/N1/SP, PSV-025A на Е-2. 50000072372

Материалы заказчика

Раздел 490. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.276. П26TU12-920/N1/SP, PSV-025B на Е-2. 50000072374

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00
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5190 шт 4 4,36 17,44 0 0 0 0

5191 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0095 699,75 486,21 213,54 29,75 6,65 4,62 2,03 0,28 57 0,54 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,54

8,53 8,53 4,61 4,61

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

581,09 136,99 340,16 40,18 14,3 3

652,66 157,54 391,18 46,21 16,44 3,45

183,32

93,62

876,69 16,44 3,45

54,50

5192 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

5193 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

5194 шт 5 4,36 21,80 0 0 0 0

5195

*

шт 1 82,81 82,81 0 0 0 0

5196

*

шт 1 0 0 0 0

5197 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0176 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 29,82 22,95 6,87 0,96 167,2 2,94 4,028 0,07

1-2-0 чел.-ч 167,2

2,94

7,80 7,80 22,93 22,93

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,07

96,89 96,89 13,50 6,78 6,78 0,95

1 000,73 238,44 617,69 73,60 25,34 5,49

1 129,15 274,20 710,34 84,64 29,14 6,31

322,69

164,52

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП LM/LF-DN250-CL150

Раздел 491. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.277. П26TU12-920/N1/SP, PSV-024A на К-2. 50000072368

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 490 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.276. П26TU12-920/N1/SP, PSV-025B на Е-2. 50000072374

Материалы заказчика

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=95/1000/10

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Прокладка RTJ DN200 CL300 (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

Объем=176/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)
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1 535,96 29,14 6,31

82,81

5198 ФЕРм12-12-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 826,30 215,49 610,82 72,64 826,30 215,49 610,82 72,64 22,4 22,4 5,424 5,42

1-4-0 чел.-ч 22,4

22,4

9,62 9,62 215,49 215,49

91.05.05-015 маш.час 5,12

5,12

115,40 115,40 13,50 590,85 590,85 69,12

91.14.02-001 маш.час 0,304

0,3

65,71 65,71 11,60 19,71 19,71 3,48

5199 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

5200 шт 5 4,36 21,80 0 0 0 0

5201

*

шт 1 82,81 82,81 0 0 0 0

5202

*

шт 1 0 0 0 0

5203 ФЕРм40-01-002-14

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0176 1 694,44 1 304,16 390,28 54,38 29,82 22,95 6,87 0,96 167,2 2,94 4,028 0,07

1-2-0 чел.-ч 167,2

2,94

7,80 7,80 22,93 22,93

91.05.06-012 маш.час 4,028

0,07

96,89 96,89 13,50 6,78 6,78 0,95

1 000,73 238,44 617,69 73,60 25,34 5,49

1 129,15 274,20 710,34 84,64 29,14 6,31

322,69

164,52

1 535,96 29,14 6,31

82,81

5204 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5205

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5206 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 492 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.278. П26TU12-920/N1/SP, PSV-024B на К-2. 50000072370

Объем=176/1000/10

891,81 = 905,54 - 13,73 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП LM/LF-DN250-CL150

Прокладка RTJ DN200 CL300 (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

25 м

516,44 = 527,21 - 0,35 x 23,09 - 2,69 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого по разделу 491 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.277. П26TU12-920/N1/SP, PSV-024A на К-2. 50000072368

Материалы заказчика

Раздел 492. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.278. П26TU12-920/N1/SP, PSV-024B на К-2. 50000072370

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 200 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Материалы заказчика

Раздел 493. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.279. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-6/1,2,PSV-026. 50000078290

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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5207

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

5208 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5209

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

62,82 46,18 0,42 0,08 4,8

69,81 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

133,67 5,52

8,74

5210 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5211

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5212

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5213 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,001 699,75 486,21 213,54 29,75 0,70 0,49 0,21 0,03 57 0,06 2,204 0

1-3-0 чел.-ч 57

0,06

8,53 8,53 0,51 0,51

91.05.06-012 маш.час 2,204

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

104,45 65,13 0,95 0,16 6,78 0,02

114,36 74,90 1,09 0,18 7,8 0,02

67,57

34,53

179,21 7,8 0,02

38,37

5214 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-В-E-F-50-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=10/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-40-25

Сметная прибыль

Итого по разделу 493 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.279. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-6/1,2,PSV-026. 50000078290

Материалы заказчика

Раздел 494. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.280. СППК6С 25-160,20ГЛ, PSV-T-32/1/2-1. 50000080148

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 494 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.280. СППК6С 25-160,20ГЛ, PSV-T-32/1/2-1. 50000080148

Материалы заказчика

Раздел 495. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.281. СППК6С 25-160,20ГЛ, PSV-T-32/1/2-2. 50000080149

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
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91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5215

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

5216

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5217 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,001 699,75 486,21 213,54 29,75 0,70 0,49 0,21 0,03 57 0,06 2,204 0

1-3-0 чел.-ч 57

0,06

8,53 8,53 0,51 0,51

91.05.06-012 маш.час 2,204

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

104,45 65,13 0,95 0,16 6,78 0,02

114,36 74,90 1,09 0,18 7,8 0,02

67,57

34,53

179,21 7,8 0,02

38,37

5218 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5219

*

шт 1 0 0 0 0

5220

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5221 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5222 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5223 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

СНП LM/LF-DN150-CL150

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 495 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.281. СППК6С 25-160,20ГЛ, PSV-T-32/1/2-2. 50000080149

Материалы заказчика

Раздел 496. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.282. 26TU12-920/N1/SP, PSV-075A выкид с Н-7. 50000072415

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

СНП-В-E-F-50-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=10/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП Д-B-B-40-25

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Объем=58/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т
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622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

91,75

840,61 15,98 3,44

54,50

5224 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5225

*

шт 1 0 0 0 0

5226

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5227 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5228 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5229 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

91,75

840,61 15,98 3,44

54,50

5230 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 497 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.283. 26TU12-920/N1/SP, PSV-075В выкид с Н-7. 50000072419

Материалы заказчика

Раздел 498. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.284. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-072A. 50000075999

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=58/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

СНП LM/LF-DN150-CL150

Материалы заказчика

Раздел 497. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.283. 26TU12-920/N1/SP, PSV-075В выкид с Н-7. 50000072419

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 496 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.282. 26TU12-920/N1/SP, PSV-075A выкид с Н-7. 50000072415

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Страница 607



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5231

*

шт 1 36,28 36,28 0 0 0 0

5232

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5233 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5234 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

281,44 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

307,64 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

351,17 7,54 1,14

78,10

5235 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5236

*

шт 1 36,28 36,28 0 0 0 0

5237

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5238 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5239 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

285,80 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

312,00 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

355,53 7,54 1,14

78,10

5240 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

Сметная прибыль

Итого по разделу 499 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.285. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-072B. 50000076000

Материалы заказчика

Раздел 500. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.286. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-076A. 50000076028

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-100-16

СНП-Д-В-В-150-16

Материалы заказчика

Раздел 499. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.285. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-072B. 50000076000

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 498 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.284. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-072A. 50000075999

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-100-16

СНП-Д-В-В-150-16

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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5241 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5242 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5243

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5244

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

366,57 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

405,97 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

496,21 9,94 1,82

75,23

5245 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5246 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5247 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

5248

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5249

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

370,93 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

410,33 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

55,23

500,57 9,94 1,82

75,23

5250 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5251 шт 10 4,00 40,00 0 0 0 0

Итого по разделу 501 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.287. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-076B. 50000076033

Материалы заказчика

Раздел 502. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.288. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-3354. 50000080146

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

СНП-В-E-F-150-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

Раздел 501. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.287. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-076B. 50000076033

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 500 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.286. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-076A. 50000076028

Материалы заказчика

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-В-E-F-150-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4
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5252 шт 5 4,36 21,80 0 0 0 0

5253

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

5254

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

290,40 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

316,60 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

383,55 7,54 1,14

53,98

5255 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5256

*

шт 1 30,87 30,87 0 0 0 0

5257

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

228,60 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

254,80 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

321,75 7,54 1,14

53,98

5258 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5259 шт 6 4,00 24,00 0 0 0 0

5260 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

5261

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 503 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.289. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-33554. 50000080147

Материалы заказчика

Раздел 504. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.290. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-077A. 50000080142

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 502 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.288. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-3354. 50000080146

Материалы заказчика

Раздел 503. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.289. СППК5С-100-16,Ст20Л, PSV-33554. 50000080147

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-В-E-F-100-40

СНП-В-E-F-150-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16
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5262

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5263 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

400,01 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

440,36 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

519,61 10,54 1,84

93,94

5264 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5265 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5266 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5267

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5268

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5269 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

387,65 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

428,00 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-Д-В-В-150-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Итого по разделу 504 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.290. СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-077A. 50000080142

Материалы заказчика

Раздел 505. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.291.СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-077B. 50000080143

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

СНП-Д-В-В-150-16

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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507,25 10,54 1,84

93,94

5270 ФЕРм12-12-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 323,44 98,51 224,93 26,51 323,44 98,51 224,93 26,51 10,24 10,24 1,968 1,97

1-4-0 чел.-ч 10,24

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

91.05.05-015 маш.час 1,92

1,92

115,40 115,40 13,50 221,57 221,57 25,92

91.14.02-001 маш.час 0,0512

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

5271

*

шт 1 33,11 33,11 0 0 0 0

5272

*

шт 1 0 0 0 0

5273 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0044 699,75 486,21 213,54 29,75 3,08 2,14 0,94 0,13 57 0,25 2,204 0,01

1-3-0 чел.-ч 57

0,25

8,53 8,53 2,13 2,13

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

359,63 100,65 225,87 26,64 10,49 1,98

408,61 115,75 259,75 30,64 12,07 2,28

131,72

67,29

575,47 12,07 2,28

33,11

5274 ФЕРм12-12-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 323,44 98,51 224,93 26,51 323,44 98,51 224,93 26,51 10,24 10,24 1,968 1,97

1-4-0 чел.-ч 10,24

10,24

9,62 9,62 98,51 98,51

91.05.05-015 маш.час 1,92

1,92

115,40 115,40 13,50 221,57 221,57 25,92

91.14.02-001 маш.час 0,0512

0,05

65,71 65,71 11,60 3,29 3,29 0,58

5275

*

шт 1 33,11 33,11 0 0 0 0

5276

*

шт 1 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL150

СНП RTJ-DN80CL600  (цех 19)

Материалы заказчика

Раздел 507. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.293. 26PU12-920/N1/SP, PSV-032B. 50000078305

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

202,15 = 206,15 - 0,12 x 23,09 - 1,23 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 506 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.292. 26PU12-920/N1/SP, PSV-032A. 50000078304

Объем=44/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN100-CL150

СНП RTJ-DN80CL600  (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Раздел 506. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.292. 26PU12-920/N1/SP, PSV-032A. 50000078304

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

202,15 = 206,15 - 0,12 x 23,09 - 1,23 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого по разделу 505 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.291.СППК4С-150-16,Ст20Л, PSV-077B. 50000080143

Материалы заказчика
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5277 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0044 699,75 486,21 213,54 29,75 3,08 2,14 0,94 0,13 57 0,25 2,204 0,01

1-3-0 чел.-ч 57

0,25

8,53 8,53 2,13 2,13

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

359,63 100,65 225,87 26,64 10,49 1,98

408,61 115,75 259,75 30,64 12,07 2,28

131,72

67,29

575,47 12,07 2,28

33,11

5278 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5279

*

шт 1 0 0 0 0

5280

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5281 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5282 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5283 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

91,75

840,61 15,98 3,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 508 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.294. 26PU12-920/N1/SP, PSV-031A. 50000078295

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

СНП LM/LF-DN150-CL150

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=58/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

Итого по разделу 507 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.293. 26PU12-920/N1/SP, PSV-032B. 50000078305

Материалы заказчика

Раздел 508. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.294. 26PU12-920/N1/SP, PSV-031A. 50000078295

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=44/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)
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54,50

5284 ФЕРм12-12-002-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 470,50 132,37 338,13 39,90 470,50 132,37 338,13 39,90 13,76 13,76 2,976 2,98

1-4-0 чел.-ч 13,76

13,76

9,62 9,62 132,37 132,37

91.05.05-015 маш.час 2,88

2,88

115,40 115,40 13,50 332,35 332,35 38,88

91.14.02-001 маш.час 0,088

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

5285

*

шт 1 0 0 0 0

5286

*

шт 1 54,50 54,50 0 0 0 0

5287 шт 4 4,00 16,00 0 0 0 0

5288 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5289 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0058 290,22 192,66 97,56 13,60 1,68 1,12 0,57 0,08 24,7 0,14 1,007 0,01

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,14

7,80 7,80 1,09 1,09

91.05.06-012 маш.час 1,007

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

551,40 133,49 338,70 39,98 13,9 2,99

622,23 153,52 389,51 45,98 15,98 3,44

179,54

91,75

840,61 15,98 3,44

54,50

5290 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5291

*

шт 1 0 0 0 0

5292

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5293 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

Материалы заказчика

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка фл. DN25-CL600-R16 316L (цех 19)

Сметная прибыль

Итого по разделу 509 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.295. 26PU12-920/N1/SP, PSV-031B. 50000078301

Материалы заказчика

Раздел 510. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.296. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-027А. 50000072298

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Объем=58/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка RTJ DN100 CL300 (цех 19)

СНП LM/LF-DN150-CL150

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Раздел 509. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.295. 26PU12-920/N1/SP, PSV-031B. 50000078301

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

294,06 = 299,64 - 0,17 x 23,09 - 1,65 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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5294 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

126,53 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

136,34 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

192,82 7,73 0,02

46,17

5295 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5296

*

шт 1 0 0 0 0

5297

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5298 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5299 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

126,53 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

136,34 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

192,82 7,73 0,02

46,17

5300 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5301

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5302 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5303 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5304

*

шт 1 0 0 0 0

134,02 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

143,83 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Раздел 512. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.298. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-028А. 50000080166

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 511 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.297. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-027В. 50000072309

Материалы заказчика

Прокладка фл. DN25-CL600-R16 316L (цех 19)

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 510 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.296. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-027А. 50000072298

Материалы заказчика

Раздел 511. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.297. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-027В. 50000072309
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34,27

200,31 7,73 0,02

46,17

5305 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5306

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5307 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5308 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5309

*

шт 1 0 0 0 0

134,02 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

143,83 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

200,31 7,73 0,02

46,17

5310 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5311

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5312 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5313 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5314

*

шт 1 0 0 0 0

134,02 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

143,83 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

200,31 7,73 0,02

46,17

Сметная прибыль

Итого по разделу 512 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.298. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-028А. 50000080166

Сметная прибыль

Итого по разделу 514 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.300. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-029A. 50000080169

Материалы заказчика

Раздел 515. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.301. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-029В. 50000080170

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Итого по разделу 513 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.299. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-028B. 50000080167

Материалы заказчика

Раздел 514. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.300. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-029A. 50000080169

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Материалы заказчика

Раздел 513. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.299. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-028B. 50000080167

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6
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5315 ФЕРм12-12-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 65,38 64,64 0,74 0,13 65,38 64,64 0,74 0,13 6,72 6,72 0,016 0,02

1-4-0 чел.-ч 6,72

6,72

9,62 9,62 64,65 64,65

91.14.02-001 маш.час 0,0112

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5316

*

шт 1 46,17 46,17 0 0 0 0

5317 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5318 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5319

*

шт 1 0 0 0 0

134,02 64,64 0,74 0,13 6,72 0,02

143,83 74,34 0,85 0,15 7,73 0,02

67,04

34,27

200,31 7,73 0,02

46,17

5320 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5321 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5322 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5323

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5324

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

155,71 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

171,76 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,63 5,89 0,59

33,77

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Материалы заказчика

Раздел 517. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.303. СППК4С-150-16-20Л, PSV-036A. 50000079156

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 516 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.302. СППК4 Сталь20Л, PSV-103. 50000080150

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-Д-В-В-80-16

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 515 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.301. 26LT12L-920/N1/SP, PSV-029В. 50000080170

Материалы заказчика

Раздел 516. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.302. СППК4 Сталь20Л, PSV-103. 50000080150

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП RTJ-DN25-CL300 (цех 19)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

40,86 = 42,36 - 0,03 x 23,09 - 0,81 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП RF-DN50-CL150

Страница 617



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

5325 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5326 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5327 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5328

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5329

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5330 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

391,65 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

432,00 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

511,25 10,54 1,84

93,94

5331 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5332 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5333 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

5334

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 517 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.303. СППК4С-150-16-20Л, PSV-036A. 50000079156

Материалы заказчика

Раздел 518. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.304. СППК4С-150-16-20ЛPSV-036B. 50000079158

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-Д-В-В-150-16

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4
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5335

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

5336 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

396,01 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

436,36 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

515,61 10,54 1,84

93,94

5337 ФЕРм12-12-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 650,18 177,01 473,17 56,05 650,18 177,01 473,17 56,05 18,4 18,4 4,176 4,18

1-4-0 чел.-ч 18,4

18,4

9,62 9,62 177,01 177,01

91.05.05-015 маш.час 4

4

115,40 115,40 13,50 461,60 461,60 54,00

91.14.02-001 маш.час 0,176

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

5338 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5339 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5340

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

5341

*

шт 1 0 0 0 0

5342 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 1 243,02 948,48 294,54 41,04 11,31 8,63 2,68 0,37 121,6 1,11 3,04 0,03

1-2-0 чел.-ч 121,6

1,11

7,80 7,80 8,66 8,66

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

762,63 185,64 475,85 56,42 19,51 4,21

861,85 213,48 547,23 64,89 22,44 4,84

250,43

127,84

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

СНП-Д-В-В-150-16

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП RF-DN200-CL150

Прокладка R-45 RTJ Dn150 Cl300  (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=91/1000/10

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Итого по разделу 518 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.304. СППК4С-150-16-20ЛPSV-036B. 50000079158

Материалы заказчика

Раздел 519. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.305. 26PU12-920/N1/SP, PSV-035A. 50000078833

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

406,36 = 413,88 - 0,23 x 23,09 - 2,21 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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1 169,81 22,44 4,84

72,42

5343 ФЕРм12-12-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 650,18 177,01 473,17 56,05 650,18 177,01 473,17 56,05 18,4 18,4 4,176 4,18

1-4-0 чел.-ч 18,4

18,4

9,62 9,62 177,01 177,01

91.05.05-015 маш.час 4

4

115,40 115,40 13,50 461,60 461,60 54,00

91.14.02-001 маш.час 0,176

0,18

65,71 65,71 11,60 11,83 11,83 2,09

5344 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5345 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

5346

*

шт 1 72,42 72,42 0 0 0 0

5347

*

шт 1 0 0 0 0

5348 ФЕРм40-01-002-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 1 243,02 948,48 294,54 41,04 11,31 8,63 2,68 0,37 121,6 1,11 3,04 0,03

1-2-0 чел.-ч 121,6

1,11

7,80 7,80 8,66 8,66

91.05.06-012 маш.час 3,04

0,03

96,89 96,89 13,50 2,91 2,91 0,41

766,99 185,64 475,85 56,42 19,51 4,21

866,21 213,48 547,23 64,89 22,44 4,84

250,43

127,84

1 174,17 22,44 4,84

72,42

5349 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5350

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

5351 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

Раздел 520. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.306. 26PU12-920/N1/SP, PSV-035B. 50000078837

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

10 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

406,36 = 413,88 - 0,23 x 23,09 - 2,21 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого по разделу 519 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.305. 26PU12-920/N1/SP, PSV-035A. 50000078833

Материалы заказчика

Гайка АМ16-6H.25.III.4

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Сметная прибыль

Итого по разделу 520 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.306. 26PU12-920/N1/SP, PSV-035B. 50000078837

Материалы заказчика

Раздел 521. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.307. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-5, PSV-037. 50000079179

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Прокладка R-45 RTJ Dn150 Cl300  (цех 19)

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

20 м

Объем=91/1000/10

654,22 = 664,20 - 9,98 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП RF-DN200-CL150
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5352

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

5353 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5354

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5355 ФЕРм40-01-002-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0016 290,22 192,66 97,56 13,60 0,46 0,31 0,16 0,02 24,7 0,04 1,007 0

1-2-0 чел.-ч 24,7

0,04

7,80 7,80 0,31 0,31

91.05.06-012 маш.час 1,007

0

96,89 96,89 13,50 0,00 0,00 0,00

74,60 46,49 0,58 0,10 4,84

81,66 53,47 0,66 0,11 5,57

48,22

24,64

142,32 5,57

12,57

5356 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5357

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5358 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5359

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

5360 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5361

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

62,82 46,18 0,42 0,08 4,8

69,81 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

133,67 5,52

8,74

5362 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

Объем=16/1000/10

152,75 = 154,78 - 2,03 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

10 м

Сметная прибыль

Итого по разделу 522 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.308. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-8/1,2, PSV-034. 50000078291

Материалы заказчика

Раздел 523. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.309. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-9/1,2, PSV-038. 50000076256

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Материалы заказчика

Раздел 522. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.308. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-8/1,2, PSV-034. 50000078291

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 521 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.307. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-5, PSV-037. 50000079179
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1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5363

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5364 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5365

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

5366 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5367

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

62,82 46,18 0,42 0,08 4,8

69,81 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

133,67 5,52

8,74

5368 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 3 72,34 72,34 217,01 217,01 7,52 22,56 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

22,56

9,62 9,62 217,03 217,03

5369 ОЕР5р-04-03-01 1 

соединени

е

3 23,07 17,31 69,21 51,94 1,8 5,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 1,8

5,4

11,77 11,77 63,56 63,56

101-9892 кг 0,05

0,15

133,00 19,95

5370

*

шт 3 424,41 1 273,23 0 0 0 0

1 559,45 268,95 27,96

1 599,79 309,29 32,15

278,36

142,27

784,27 32,15

1 273,23

5371 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Итого по разделу 524 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.310. Трубопровод внутриустановочный 154. 50000076276

Материалы заказчика

Раздел 525. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.311. Н52.035.00.000-05, PSV-053. 50000075971

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Клапан КОП VCL-1B 25х160 муфт

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Разборка и сборка фланцевых соединений с 

заменой прокладок на условное давление до 

10 мпа диаметр условного прохода 50 мм

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Прокладки паронитовые

Раздел 524. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.310. Трубопровод внутриустановочный 154. 50000076276

12.3.5.

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 523 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.309. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-9/1,2, PSV-038. 50000076256

Материалы заказчика
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1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5372 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5373 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5374 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

Сметная прибыль

Итого по разделу 525 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.311. Н52.035.00.000-05, PSV-053. 50000075971

Раздел 526. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.312. Н52.035.00.000-05, PSV-073. 50000075973

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 528 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.314. Н52.035.00.000-09, PSV-045. 50000072398

Раздел 529. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.315. Н52.035.00.000-10, PSV-041. 50000072412

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 527 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.313. Н52.035.00.000-09, PSV-044. 50000072395

Раздел 528. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.314. Н52.035.00.000-09, PSV-045. 50000072398

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 526 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.312. Н52.035.00.000-05, PSV-073. 50000075973

Раздел 527. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.313. Н52.035.00.000-09, PSV-044. 50000072395

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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5375 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5376 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5377 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5378 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Сметная прибыль

Итого по разделу 531 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.317. Н52.035.00.000-09, PSV-046. 50000072404

Раздел 532. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.318. Н52.035.00.000-09, PSV-043. 50000072392

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 530 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.316. Н52.035.00.000-09, PSV-042. 50000072388

Раздел 531. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.317. Н52.035.00.000-09, PSV-046. 50000072404

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 529 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.315. Н52.035.00.000-10, PSV-041. 50000072412

Раздел 530. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.316. Н52.035.00.000-09, PSV-042. 50000072388

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00
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74,87

38,27

196,33 8,65

5379 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5380 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5381 ФЕРм12-12-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 72,34 72,34 72,34 72,34 7,52 7,52 0 0

1-4-0 чел.-ч 7,52

7,52

9,62 9,62 72,34 72,34

72,34 72,34 7,52

83,19 83,19 8,65

74,87

38,27

196,33 8,65

5382 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Сметная прибыль

Итого по разделу 532 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.318. Н52.035.00.000-09, PSV-043. 50000072392

Раздел 533. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.319. Н52.035.00.000-10, PSV-040. 50000072410

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 535 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.321. Н52.035.00.000-08, PSV-050. 50000075968

Раздел 536. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.322. СППК4С-50-40-20Л, PSV-058A. 50000072381

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 534 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.320. Н52.035.00.000-08, PSV-049. 50000075963

Раздел 535. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.321. Н52.035.00.000-08, PSV-050. 50000075968

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 533 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.319. Н52.035.00.000-10, PSV-040. 50000072410

Раздел 534. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.320. Н52.035.00.000-08, PSV-049. 50000075963

Арматура муфтовая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 

10 мм

45,21 = 52,12 - 0,43 x 8,10 - 0,008 x 38,51 - 0,017 x 6,22 - 0,001 x 6,09 - 0,00013 x 16 136,00 - 0,9 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5383 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5384 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5385

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

5386

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5387 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0026 699,75 486,21 213,54 29,75 1,82 1,26 0,56 0,08 57 0,15 2,204 0,01

1-3-0 чел.-ч 57

0,15

8,53 8,53 1,28 1,28

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

165,02 50,51 58,27 6,88 5,27 0,52

181,34 58,09 67,01 7,91 6,06 0,6

59,38

30,33

238,26 6,06 0,6

33,77

5388 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5389 шт 6 2,43 14,58 0 0 0 0

5390 шт 3 2,63 7,89 0 0 0 0

5391

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

5392

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5393 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0026 699,75 486,21 213,54 29,75 1,82 1,26 0,56 0,08 57 0,15 2,204 0,01

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

СНП-В-E-F-50-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=26/1000/10

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-80-16

Раздел 537. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.323. СППК4С-50-40-20Л на Е-18, PSV-058B. 50000072384

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 536 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.322. СППК4С-50-40-20Л, PSV-058A. 50000072381

Материалы заказчика

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-80-16

СНП-В-E-F-50-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=26/1000/10
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1-3-0 чел.-ч 57

0,15

8,53 8,53 1,28 1,28

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,01

96,89 96,89 13,50 0,97 0,97 0,14

165,02 50,51 58,27 6,88 5,27 0,52

181,34 58,09 67,01 7,91 6,06 0,6

59,38

30,33

238,26 6,06 0,6

33,77

5394 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5395 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5396 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5397

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5398

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

5399

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

5400

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

113,57 46,18 0,42 0,08 4,8

120,56 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

142,42 5,52

52,00

5401 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5402 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Материалы заказчика

Раздел 539. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.325. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-10/1,2, PSV-0597. 50000079320

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 538 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.324. СППК4-25-40,Ст20Л на Т-27, PSV-057. 50000079180

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

СНП Д-B-B-50-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 537 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.323. СППК4С-50-40-20Л на Е-18, PSV-058B. 50000072384

Материалы заказчика

Раздел 538. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.324. СППК4-25-40,Ст20Л на Т-27, PSV-057. 50000079180

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
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5403 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5404

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5405

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5406

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

62,82 46,18 0,42 0,08 4,8

69,81 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

133,67 5,52

8,74

5407 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5408 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5409 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5410

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5411

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

5412

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5413

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

102,25 46,18 0,42 0,08 4,8

109,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,82 5,52

48,17

5414 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5415 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Материалы заказчика

Раздел 541. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.327. СППК4-25-40-20Л, PSV-060B. 50000076255

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 540 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.326. СППК4-25-40-20Л, PSV-060B. 50000076254

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

СНП Д-B-B-50-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 539 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.325. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-10/1,2, PSV-0597. 50000079320

Материалы заказчика

Раздел 540. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.326. СППК4-25-40-20Л, PSV-060B. 50000076254

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм
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5416 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5417

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5418

*

шт 1 39,43 39,43 0 0 0 0

5419

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5420

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

102,25 46,18 0,42 0,08 4,8

109,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

134,82 5,52

48,17

5421 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5422 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5423 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5424

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5425

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

148,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

164,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

219,14 5,89 0,59

33,77

5426 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

СНП Д-B-B-50-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Материалы заказчика

Раздел 543. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.329. СППКр-50-16,Ст20Л, PSV-У18750Р. 50000080152

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 542 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.328. СППКр-50-16,Ст20Л, PSV-У18749Р. 50000080151

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-50-40

СНП-Д-В-В-80-16

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 541 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.327. СППК4-25-40-20Л, PSV-060B. 50000076255

Материалы заказчика

Раздел 542. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.328. СППКр-50-16,Ст20Л, PSV-У18749Р. 50000080151
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91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5427 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5428 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5429

*

шт 1 10,94 10,94 0 0 0 0

5430

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

148,22 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

164,27 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

219,14 5,89 0,59

33,77

5431 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5432 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5433 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5434

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

133,27 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

149,32 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

225,98 5,89 0,59

11,33

5435 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5436 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

СНП-В-E-F-50-40

СНП-Д-В-В-80-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 544 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.330. СППК4Р-50-16, Ст20Л, PSV-202. 50000079199

Материалы заказчика

Раздел 545. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.331. СППК4р-50-16, Ст20Л, PSV-203. 50000079200

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-50-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сметная прибыль

Итого по разделу 543 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.329. СППКр-50-16,Ст20Л, PSV-У18750Р. 50000080152

Материалы заказчика

Раздел 544. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.330. СППК4Р-50-16, Ст20Л, PSV-202. 50000079199

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Страница 630



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

5437 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5438

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

133,27 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

149,32 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

225,98 5,89 0,59

11,33

5439 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5440 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5441 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5442

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5443

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

5444

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

74,14 46,18 0,42 0,08 4,8

81,13 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

141,28 5,52

12,57

5445 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5446 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5447 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5448

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 545 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.331. СППК4р-50-16, Ст20Л, PSV-203. 50000079200

Материалы заказчика

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-50-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-50-16

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Итого по разделу 546 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.332. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-15, PSV-204. 50000078293

Материалы заказчика

Раздел 547. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.333. СППК4Р-50-16,Ст20Л на КУ-1/А, PSV-206. 50000071995

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Раздел 546. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.332. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-15, PSV-204. 50000078293

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)
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5449

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

156,10 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

172,15 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,64 5,89 0,59

34,16

5450 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5451 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5452 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5453

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

5454

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

156,10 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

172,15 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,64 5,89 0,59

34,16

5455 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5456 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5457 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5458

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

5459

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 547 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.333. СППК4Р-50-16,Ст20Л на КУ-1/А, PSV-206. 50000071995

Материалы заказчика

Раздел 548. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.334. СППК4Р-50-16,Ст20Л пер КУ-1А, PSV-207. 50000072239

СНП-Д-В-В-80-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-Д-В-В-80-16

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Материалы заказчика

Раздел 549. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.335. СППК4Р-50-16,Ст20Л на КУ-1В, PSV-208. 50000072241

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 548 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.334. СППК4Р-50-16,Ст20Л пер КУ-1А, PSV-207. 50000072239

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-Д-В-В-80-16

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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156,10 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

172,15 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,64 5,89 0,59

34,16

5460 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5461 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5462 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5463

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

5464

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

156,10 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

172,15 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

226,64 5,89 0,59

34,16

5465 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5466

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5467

*

шт 1 41,82 41,82 0 0 0 0

356,56 83,12 179,50 21,28 8,64 1,58

395,96 95,59 206,43 24,47 9,94 1,82

108,05

Сметная прибыль

Итого по разделу 549 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.335. СППК4Р-50-16,Ст20Л на КУ-1В, PSV-208. 50000072241

Материалы заказчика

Раздел 550. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.336. СППК4Р-50-16,Ст20Л пер КУ-1В, PSV-209. 50000072243

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-Д-В-В-150-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 551. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.337. СППК4р-150-16,Ст20Л на л. LS-0006 из П-2. 50000072260

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 550 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.336. СППК4Р-50-16,Ст20Л пер КУ-1В, PSV-209. 50000072243

Материалы заказчика

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-Д-В-В-50-16

СНП-Д-В-В-80-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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55,23

468,04 9,94 1,82

93,94

5468 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5469 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5470 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

203,34 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

229,54 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

348,90 7,54 1,14

5471 ФЕРм12-12-001-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 174,62 63,10 111,52 13,22 174,62 63,10 111,52 13,22 6,56 6,56 0,992 0,99

1-4-0 чел.-ч 6,56

6,56

9,62 9,62 63,11 63,11

91.05.05-015 маш.час 0,9408

0,94

115,40 115,40 13,50 108,48 108,48 12,69

91.14.02-001 маш.час 0,0448

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

5472 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5473 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

207,70 63,10 111,52 13,22 6,56 0,99

233,90 72,57 128,25 15,20 7,54 1,14

78,99

40,37

353,26 7,54 1,14

5474 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

Раздел 552. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.338. СППК5-100-16,Ст20Л на Е-14/1, PSV-055. 50000076209

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Сметная прибыль

Итого по разделу 551 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.337. СППК4р-150-16,Ст20Л на л. LS-0006 из П-2. 50000072260

Материалы заказчика

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 553 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.339. СППК5-100-16,Ст20Л на Е-14/2, PSV-056. 50000076233

Раздел 554. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.340. СППК4-50-16,Ст20Л на л. HI-1001, PSV-067. 50000080145

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм

109,14 = 113,86 - 0,17 x 23,09 - 0,79 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 552 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.338. СППК5-100-16,Ст20Л на Е-14/1, PSV-055. 50000076209

Раздел 553. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.339. СППК5-100-16,Ст20Л на Е-14/2, PSV-056. 50000076233

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5475 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5476 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

121,94 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

137,99 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

225,65 5,89 0,59

5477 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5478 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5479 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

121,94 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

137,99 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

58,01

29,65

225,65 5,89 0,59

5480 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5481 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5482 шт 2 4,36 8,72 0 0 0 0

5483

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-200-16

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

Итого по разделу 555 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.341. СППК4-50-16,Ст20Л на л. LI-1028, PSV-061. 50000080144

Раздел 556. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.342. СППК4С-150-40,Ст20, PSV-074A. 50000079629

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Сметная прибыль

Итого по разделу 554 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.340. СППК4-50-16,Ст20Л на л. HI-1001, PSV-067. 50000080145

Раздел 555. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.341. СППК4-50-16,Ст20Л на л. LI-1028, PSV-061. 50000080144

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00
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5484

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5485 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

372,94 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

413,29 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

510,70 10,54 1,84

75,23

5486 ФЕРм12-12-001-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 262,62 83,12 179,50 21,28 262,62 83,12 179,50 21,28 8,64 8,64 1,584 1,58

1-4-0 чел.-ч 8,64

8,64

9,62 9,62 83,12 83,12

91.05.05-015 маш.час 1,5136

1,51

115,40 115,40 13,50 174,25 174,25 20,39

91.14.02-001 маш.час 0,0736

0,07

65,71 65,71 11,60 4,60 4,60 0,81

5487 шт 5 4,00 20,00 0 0 0 0

5488 шт 3 4,36 13,08 0 0 0 0

5489

*

шт 1 52,12 52,12 0 0 0 0

5490

*

шт 1 23,11 23,11 0 0 0 0

5491 ФЕРм40-01-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 т 0,0091 699,75 486,21 213,54 29,75 6,37 4,42 1,94 0,27 57 0,52 2,204 0,02

1-3-0 чел.-ч 57

0,52

8,53 8,53 4,44 4,44

91.05.06-012 маш.час 2,204

0,02

96,89 96,89 13,50 1,94 1,94 0,27

377,30 87,54 181,44 21,55 9,16 1,6

417,65 100,67 208,66 24,78 10,54 1,84

112,85

57,60

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

СНП-В-E-F-150-40

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Вертикальное перемещение сверх 

предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 

15 м

Объем=91/1000/10

368,29 = 373,41 - 5,12 x 1,00

спуск, подъем ПЗ=1,9 (ОЗП=1,9; ЭМ=1,9 к расх.; ЗПМ=1,9; МАТ=1,9 к расх.; ТЗ=1,9; ТЗМ=1,9)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ20-6H.25.III.4

Шпилька БМ20-6gх100.36.35.III.4

СНП-Д-В-В-200-16

СНП-В-E-F-150-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм

164,14 = 170,49 - 0,23 x 23,09 - 1,04 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 556 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.342. СППК4С-150-40,Ст20, PSV-074A. 50000079629

Материалы заказчика

Раздел 557. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.343. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-074B. 50000079664
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515,06 10,54 1,84

75,23

5492 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 8,74 8,66 0,08 0,02 34,94 34,63 0,31 0,06 0,9 3,6 0 0

1-4-0 чел.-ч 0,9

3,6

9,62 9,62 34,63 34,63

91.14.02-001 маш.час 0,0012

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5493 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 4 29,12 28,86 0,26 0,05 116,48 115,44 1,04 0,20 3 12 0 0

1-4-0 чел.-ч 3

12

9,62 9,62 115,44 115,44

91.14.02-001 маш.час 0,004

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

5494

*

шт 8 41,89 335,12 0 0 0 0

5495 шт 64 1,46 93,44 0 0 0 0

5496 шт 32 2,63 84,16 0 0 0 0

5497

*

18.1.09.11-0000.0.00022 шт 4 822,55 3 290,20 0 0 0 0

3 954,34 150,07 1,35 0,26 15,6

3 977,05 172,58 1,55 0,30 17,94

155,59

79,52

692,43 17,94

3 625,32

5498 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 6 8,74 8,66 0,08 0,02 52,42 51,95 0,47 0,09 0,9 5,4 0 0

1-4-0 чел.-ч 0,9

5,4

9,62 9,62 51,95 51,95

91.14.02-001 маш.час 0,0012

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5499 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 6 29,12 28,86 0,26 0,05 174,72 173,16 1,56 0,30 3 18 0 0

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 

мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Итого по разделу 557 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.343. СППК4С-150-40,Ст20Л, PSV-074B. 50000079664

Материалы заказчика

Раздел 558. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.344.Остальные трубопроводы 189. 50000080579

Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода водопроводная на 

номинальное давление до 4 МПа, 

номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Арматура фланцевая с ручным приводом или 

без привода водопроводная на номинальное 

давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 

мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Итого по разделу 558 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.344.Остальные трубопроводы 189. 50000080579

Материалы заказчика

Раздел 559. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.346. Остальные трубопроводы 187. 50000080597

Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным 

приводом или без привода водопроводная на 

номинальное давление до 4 МПа, 

номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Кран КШФ Ду25 Ру16 Ст09Г2С Исп.B

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГ-А-2-212-043-125-4,0-2,0

Гайка АМ12 Ст35

Шпилька АМ12х70 Ст35
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1-4-0 чел.-ч 3

18

9,62 9,62 173,16 173,16

91.14.02-001 маш.час 0,004

0,02

65,71 65,71 11,60 1,31 1,31 0,23

5500

*

шт 12 41,89 502,68 0 0 0 0

5501 шт 96 1,46 140,16 0 0 0 0

5502 шт 48 2,63 126,24 0 0 0 0

5503

*

18.1.09.11-1004 шт 6 616,80 3 700,80 0 0 0 0

4 697,02 225,11 2,03 0,39 23,4

4 731,09 258,88 2,33 0,45 26,91

233,40

119,29

1 002,73 26,91

4 203,48

5504 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5505

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

5506 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5507

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

5508 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5509

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

74,14 46,18 0,42 0,08 4,8

81,13 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

141,28 5,52

12,57

5510 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

Итого по разделу 559 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.346. Остальные трубопроводы 187. 50000080597

Материалы заказчика

Раздел 560. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.347. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-7/1,2, PSV-030. 50000080139

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Кран КШФ Ду25Ру25

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ПУТГ-А-2-212-043-125-4,0-2,0

Гайка АМ12 Ст35

Шпилька АМ12х70 Ст35

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 560 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.347. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-7/1,2, PSV-030. 50000080139

Материалы заказчика

Раздел 561. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.348. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-4 PSV-033. 50000080140

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Страница 638



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173

5511

*

шт 4 1,19 4,76 0 0 0 0

5512 шт 4 2,43 9,72 0 0 0 0

5513

*

шт 2 1,45 2,90 0 0 0 0

5514 шт 2 2,63 5,26 0 0 0 0

5515

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

74,14 46,18 0,42 0,08 4,8

81,13 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

24,47

141,28 5,52

12,57

5516 ФЕРм12-12-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 170,18 61,57 108,61 12,82 170,18 61,57 108,61 12,82 6,4 6,4 0,96 0,96

1-4-0 чел.-ч 6,4

6,4

9,62 9,62 61,57 61,57

91.05.05-015 маш.час 0,9248

0,92

115,40 115,40 13,50 106,17 106,17 12,42

91.14.02-001 маш.час 0,0288

0,03

65,71 65,71 11,60 1,97 1,97 0,35

5517

*

шт 1 22,83 22,83 0 0 0 0

193,01 61,57 108,61 12,82 6,4 0,96

218,54 70,81 124,90 14,74 7,36 1,1

77,00

39,35

312,72 7,36 1,1

22,83

5518 ФЕРм12-12-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 106,96 49,25 57,71 6,80 106,96 49,25 57,71 6,80 5,12 5,12 0,512 0,51

1-4-0 чел.-ч 5,12

5,12

9,62 9,62 49,25 49,25

91.05.05-015 маш.час 0,4928

0,49

115,40 115,40 13,50 56,55 56,55 6,62

91.14.02-001 маш.час 0,0128

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5519

*

шт 1 11,33 11,33 0 0 0 0

118,29 49,25 57,71 6,80 5,12 0,51

134,34 56,64 66,37 7,82 5,89 0,59

Материалы заказчика

Раздел 562. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.349. СППК4-80-16,Ст20Л PSV-0043. 50000080160

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм

106,36 = 109,90 - 0,12 x 23,09 - 0,77 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 561 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.348. СППК4-25-40,Ст20Л на Х-4 PSV-033. 50000080140

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-50-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Раздел 563. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.350. СППК4-50-16,Ст20Л PSV-19066. 50000080162

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм

66,85 = 69,32 - 0,08 x 23,09 - 0,62 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 562 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.349. СППК4-80-16,Ст20Л PSV-0043. 50000080160

Материалы заказчика

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СНП-Д-В-В-80-16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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58,01

29,65

211,00 5,89 0,59

11,33

5520 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 41,4 17,58 727,81 0 0 0 0

727,81

727,81

5521 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 5,2 17,58 91,42 0 0 0 0

91,42

91,42

5522 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 4,5 17,58 79,11 0 0 0 0

79,11

79,11

5523 ФЕРм12-12-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 46,59 46,18 0,42 0,08 46,59 46,18 0,42 0,08 4,8 4,8 0 0

1-4-0 чел.-ч 4,8

4,8

9,62 9,62 46,18 46,18

91.14.02-001 маш.час 0,0064

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5524

*

шт 2 1,19 2,38 0 0 0 0

5525 шт 2 2,43 4,86 0 0 0 0

5526

*

шт 1 1,45 1,45 0 0 0 0

5527 шт 1 2,63 2,63 0 0 0 0

5528

*

шт 1 4,91 4,91 0 0 0 0

5529

*

шт 1 27,43 27,43 0 0 0 0

90,25 46,18 0,42 0,08 4,8

97,24 53,11 0,48 0,09 5,52

47,88

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 565 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083057

Раздел 566. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083071

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 564 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083056

Раздел 565. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083057

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 563 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.350. СППК4-50-16,Ст20Л PSV-19066. 50000080162

Материалы заказчика

Раздел 564. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083056

СНП Д-B-B-40-25

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Гайка АМ12-6H.35Х.IV.2

Гайка АМ16-6H.25.III.4

Шпилька БМ12-6gХ70.25.35Х.IV.2

Шпилька БМ16-6gх90.32.35.III.4

СНП-В-E-F-25-40

Демонтаж, монтаж: Арматура фланцевая с 

ручным приводом или без привода 

водопроводная на номинальное давление до 

4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм

29,12 = 30,39 - 0,03 x 23,09 - 0,58 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 566 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.352.1. Транспортировка на рем. площадку/обратно. 50000083071

Раздел 567. РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.353. СППК4-25-40, 20Л PSV-014B на Т-11. 50000075763
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24,47

134,47 5,52

36,17

5530 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,35 0,93 0,60 0,33 0,33 0,21 0,12 0,07 0,02 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,02

8,53 8,53 0,17 0,17

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,04

3,29 3,29 0,00 0,13 0,13 0,00

5531 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0035 304,13 79,36 2,23 0,33 1,06 0,28 0,01 9,08 0,03 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,03

8,74 8,74 0,26 0,26

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,0175

1,82 0,03

14.5.09.11-0102 кг 32

0,112

6,67 0,75

5532 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0035 201,04 111,67 20,28 0,48 0,70 0,39 0,07 10,208 0,04 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,04

10,94 10,94 0,44 0,44

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,01

6,82 6,82 0,00 0,07 0,07 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0000231

10 465,00 0,24

5533 кг 0,196 83,71 16,41 0 0 0 0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=0,35 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Итого по разделу 567 РЕМОНТ АРМАТУРЫ. 5.353. СППК4-25-40, 20Л PSV-014B на Т-11. 50000075763

Материалы заказчика

Раздел 568. РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.1. Колонна К -2. 50000063502

6.1.1.1.

Обеспыливание поверхности

Сметная прибыль

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,098*2

6.1.1.3

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.1.1.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=0,35 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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5534 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0035 69,88 46,29 8,05 0,50 0,24 0,16 0,03 5,104 0,02 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,02

9,07 9,07 0,18 0,18

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0

6,82 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,005775

9,42 0,05

5535 кг 0,076 86,34 6,56 0 0 0 0

5536 ФЕР46-08-022-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,007 2 571,49 69,17 0,66 0,12 18,00 0,48 7,19 0,05 0,01 0

1-4-0 чел.-ч 7,19

0,05

9,62 9,62 0,48 0,48

91.14.02-001 маш.час 0,01

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5537 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,35 57,95 6,48 38,55 4,81 20,28 2,27 13,49 1,68 0,76 0,27 0,46 0,16

1-3-0 чел.-ч 0,76

0,27

8,53 8,53 2,30 2,30

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,01

89,99 89,99 10,06 0,90 0,90 0,10

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,11

90,00 90,00 10,06 9,90 9,90 1,11

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,09

6,46 6,46 0,00 0,58 0,58 0,00

5538 ОЕР4р-03-01-01 тн 0,00358 4 110,07 2 060,11 1 736,16 154,24 14,71 7,38 6,22 0,55 186,23 0,67 12,76 0,05

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.1.2.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

6029

6.1.1.4.

Герметизация полостей

Объем=0,7 / 100

2 571,49 = 69,83 + 19,5 x 128,29

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=0,35 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

6.1.3.

Ремонт усилением крепления крышки 

лестницы площадки обслуживания

Объем=(0,216+0,5)*5/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин
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1-4-0 чел.-ч 186,23

0,67

13,54 13,54 9,07 9,07

021402 маш.час 7,91

0,03

140,01 140,01 15,80 4,20 4,20 0,47

91.14.02-001 маш.час 0,95

0

68,56 68,56 11,50 0,00 0,00 0,00

91.17.04-042 маш.час 9,28

0,03

1,41 1,41 0,00 0,04 0,04 0,00

91.17.04-233 маш.час 39,3

0,14

9,56 9,56 0,00 1,34 1,34 0,00

91.21.22-578 маш.час 4,3

0,02

1,09 1,09 0,00 0,02 0,02 0,00

91.21.16-001 маш.час 3,8

0,01

19,17 19,17 0,00 0,19 0,19 0,00

91.21.12-002 маш.час 3,7

0,01

45,24 45,24 0,00 0,45 0,45 0,00

91.21.16-014 маш.час 0,1

0

50,28 50,28 13,56 0,00 0,00 0,00

91.06.01-003 маш.час 1,09

0

0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

041400 маш.час 0,3

0

7,13 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00

01.3.02.09-0022 кг 2,1

0,007518

6,09 0,05

01.3.02.08-0001 м3 7,16

0,0256328

6,22 0,16

01.7.11.07-0032 кг 19,77

0,0707766

13,80 0,98

5539 кг 2,58 13,10 33,80 0 0 0 0

5540 м 1,032 24,36 25,14 0 0 0 0

137,23 11,17 19,94 2,23 1,1 0,21

141,89 12,85 22,93 2,56 1,27 0,24

14,45

8,90

165,24 1,27 0,24

5541 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,75 0,93 0,60 0,33 0,70 0,45 0,25 0,07 0,05 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,05

8,53 8,53 0,43 0,43

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,08

3,29 3,29 0,00 0,26 0,26 0,00

5542 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0075 304,13 79,36 2,23 0,33 2,28 0,60 0,02 9,08 0,07 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,07

8,74 8,74 0,61 0,61

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 568 РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.1. Колонна К -2. 50000063502

Раздел 569. РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.2. Колонна К -4. 50000063494

6.2.1.1.

Объем=0,5*5*1,032

Труба 20х2,5 Ст20

Объем=0,2*5*1,032

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

Пропан-бутан смесь техническая

Кислород газообразный технический

Электроды Э42

Круг 10 Ст20

Машина шлифовальная электрическая

Пресс-ножницы комбинированные

Ножницы листовые гильотиновые

Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН

Домкрат гидравлический г/п 100 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т

Аппарат для газовой сварки и резки

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=0,75 / 100
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91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,0375

1,82 0,07

14.5.09.11-0102 кг 32

0,24

6,67 1,60

5543 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0075 201,04 111,67 20,28 0,48 1,51 0,84 0,15 10,208 0,08 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,08

10,94 10,94 0,88 0,88

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,02

6,82 6,82 0,00 0,14 0,14 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0000495

10 465,00 0,52

5544 кг 0,422 83,71 35,33 0 0 0 0

5545 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,0075 69,88 46,29 8,05 0,50 0,52 0,35 0,06 5,104 0,04 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,04

9,07 9,07 0,36 0,36

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,01

6,82 6,82 0,00 0,07 0,07 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,012375

9,42 0,12

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

6.2.1.3

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=0,75 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=0,211*2

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Уайт-спирит

6.2.1.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=0,75 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Растворитель Р-4
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5546 кг 0,163 86,34 14,07 0 0 0 0

5547 ФЕР46-08-022-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,008 2 571,49 69,17 0,66 0,12 20,57 0,55 0,01 7,19 0,06 0,01 0

1-4-0 чел.-ч 7,19

0,06

9,62 9,62 0,58 0,58

91.14.02-001 маш.час 0,01

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5548 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,75 57,95 6,48 38,55 4,81 43,46 4,86 28,91 3,61 0,76 0,57 0,46 0,35

1-3-0 чел.-ч 0,76

0,57

8,53 8,53 4,86 4,86

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,01

1,70 1,70 0,00 0,02 0,02 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,09

65,71 65,71 11,60 5,91 5,91 1,04

91.18.01-007 маш.час 0,32

0,24

90,00 90,00 10,06 21,60 21,60 2,41

91.21.03-502 маш.час 0,26

0,2

6,46 6,46 0,00 1,29 1,29 0,00

5549 ОЕР4р-03-01-01 тн 0,000716 4 110,07 2 060,11 1 736,16 154,24 2,94 1,48 1,24 0,11 186,23 0,13 12,76 0,01

1-4-0 чел.-ч 186,23

0,13

13,54 13,54 1,76 1,76

021402 маш.час 7,91

0,01

140,01 140,01 15,80 1,40 1,40 0,16

91.14.02-001 маш.час 0,95

0

68,56 68,56 11,50 0,00 0,00 0,00

91.17.04-042 маш.час 9,28

0,01

1,41 1,41 0,00 0,01 0,01 0,00

91.17.04-233 маш.час 39,3

0,03

9,56 9,56 0,00 0,29 0,29 0,00

91.21.22-578 маш.час 4,3

0

1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00

91.21.16-001 маш.час 3,8

0

19,17 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00

91.21.12-002 маш.час 3,7

0

45,24 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00

91.21.16-014 маш.час 0,1

0

50,28 50,28 13,56 0,00 0,00 0,00Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН

Аппарат для газовой сварки и резки

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Машина шлифовальная электрическая

Пресс-ножницы комбинированные

Ножницы листовые гильотиновые

Объем=(0,216+0,5)/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

6.2.3.

6.2.3.1.

Ремонт усилением крепления крышки 

лестницы площадки обслуживания

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2 571,49 = 69,83 + 19,5 x 128,29

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.2.2.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

6029

6.2.1.4.

Герметизация полостей

Объем=0,8 / 100
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91.06.01-003 маш.час 1,09

0

0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

041400 маш.час 0,3

0

7,13 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00

01.3.02.09-0022 кг 2,1

0,0015036

6,09 0,01

01.3.02.08-0001 м3 7,16

0,0051266

6,22 0,03

01.7.11.07-0032 кг 19,77

0,0141553

13,80 0,20

5550 кг 0,516 13,10 6,76 0 0 0 0

5551 м 0,2064 24,36 5,03 0 0 0 0

5552 ОЕР4р-03-02-01 тн 0,011 3 915,27 1 908,01 1 691,08 150,13 43,07 20,99 18,60 1,65 172,48 1,9 12,3 0,14

1-4-0 чел.-ч 172,48

1,9

13,54 13,54 25,73 25,73

021402 маш.час 8,45

0,09

140,01 140,01 15,80 12,60 12,60 1,42

91.14.02-001 маш.час 0,95

0,01

68,56 68,56 11,50 0,69 0,69 0,12

91.17.04-042 маш.час 11,28

0,12

1,41 1,41 0,00 0,17 0,17 0,00

91.17.04-233 маш.час 32,29

0,36

9,56 9,56 0,00 3,44 3,44 0,00

91.21.22-578 маш.час 2

0,02

1,09 1,09 0,00 0,02 0,02 0,00

91.21.16-001 маш.час 2,4

0,03

19,17 19,17 0,00 0,58 0,58 0,00

91.21.12-002 маш.час 2,6

0,03

45,24 45,24 0,00 1,36 1,36 0,00

91.21.16-014 маш.час 0,5

0,01

50,28 50,28 13,56 0,50 0,50 0,14

91.06.01-003 маш.час 1,87

0,02

0,62 0,62 0,00 0,01 0,01 0,00

041400 маш.час 0,3

0

7,13 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00

01.3.02.09-0022 кг 2,6

0,0286

6,09 0,17

01.3.02.08-0001 м3 8,96

0,09856

6,22 0,61

01.7.11.07-0032 кг 18,35

0,20185

13,80 2,79

5553 кг 3,114 10,34 32,20 0 0 0 0

5554 кг 8,304 9,12 75,73 0 0 0 0

284,17 30,12 49,24 5,37 2,9 0,5

296,07 34,64 56,63 6,17 3,33 0,57

Домкрат гидравлический г/п 100 т

Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

Пропан-бутан смесь техническая

Кислород газообразный технический

Уголок 75х75х6 Ст3сп 5

Объем=8*1,038

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Пропан-бутан смесь техническая

Кислород газообразный технический

Электроды Э42

Уголок 25х25х4 Ст3сп 5

Объем=3*1,038

Пресс-ножницы комбинированные

Ножницы листовые гильотиновые

Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН

Домкрат гидравлический г/п 100 т

Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

Краны на пневмоколесном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т

Аппарат для газовой сварки и резки

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Машина шлифовальная электрическая

6.2.3.2.

Ремонт, усилением, ограждения верхней 

площадки обслуживания

Объем=(8+3)/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Электроды Э42

Круг 10 Ст20

Объем=0,5*1,032

Труба 20х2,5 Ст20

Объем=0,2*1,032
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38,14

23,92

358,13 3,33 0,57

5555 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,3 0,93 0,60 0,33 4,93 3,18 1,75 0,07 0,37 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,37

8,53 8,53 3,16 3,16

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,53

3,29 3,29 0,00 1,74 1,74 0,00

5556 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,053 304,13 79,36 2,23 0,33 16,12 4,21 0,12 0,02 9,08 0,48 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,48

8,74 8,74 4,20 4,20

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,265

1,82 0,48

14.5.09.11-0102 кг 32

1,696

6,67 11,31

5557 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,053 201,04 111,67 20,28 0,48 10,65 5,92 1,08 0,03 10,208 0,54 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,54

10,94 10,94 5,91 5,91

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,13

6,82 6,82 0,00 0,89 0,89 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0003498

10 465,00 3,66

5558 кг 2,98 83,71 249,46 0 0 0 0

Сметная прибыль

Итого по разделу 569 РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.2. Колонна К -4. 50000063494

Раздел 570. РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.3. Сырьевая насосная. 50000082049

6.3.1.1.

Обеспыливание поверхности

Накладные расходы

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=1,49*2

6.3.1.3

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.3.1.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=5,3 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=5,3 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)
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5559 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,053 69,88 46,29 8,05 0,50 3,70 2,45 0,43 0,03 5,104 0,27 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,27

9,07 9,07 2,45 2,45

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,04

6,82 6,82 0,00 0,27 0,27 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,08745

9,42 0,82

5560 кг 1,153 86,34 99,55 0 0 0 0

5561 ФЕР46-08-022-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,034 2 571,49 69,17 0,66 0,12 87,43 2,35 0,02 7,19 0,24 0,01 0

1-4-0 чел.-ч 7,19

0,24

9,62 9,62 2,31 2,31

91.14.02-001 маш.час 0,01

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5562 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,3 57,95 6,48 38,55 4,81 307,14 34,34 204,32 25,49 0,76 4,03 0,46 2,44

1-3-0 чел.-ч 0,76

4,03

8,53 8,53 34,38 34,38

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,05

1,70 1,70 0,00 0,09 0,09 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,11

89,99 89,99 10,06 9,90 9,90 1,11

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,64

65,71 65,71 11,60 42,05 42,05 7,42

91.18.01-007 маш.час 0,32

1,7

90,00 90,00 10,06 153,00 153,00 17,10

91.21.03-502 маш.час 0,26

1,38

6,46 6,46 0,00 8,91 8,91 0,00

5563 ОЕР4р-03-02-01 тн 0,107 3 915,27 1 908,01 1 691,08 150,13 418,93 204,16 180,95 16,06 172,48 18,46 12,3 1,32

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=5,3 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

6.3.3.

Ремонт м/к усилением

Объем=(42+18+37+10)/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.3.2.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

6029

6.3.1.4.

Герметизация полостей

Объем=3,4 / 100

2 571,49 = 69,83 + 19,5 x 128,29
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1-4-0 чел.-ч 172,48

18,46

13,54 13,54 249,95 249,95

021402 маш.час 8,45

0,9

140,01 140,01 15,80 126,01 126,01 14,22

91.14.02-001 маш.час 0,95

0,1

68,56 68,56 11,50 6,86 6,86 1,15

91.17.04-042 маш.час 11,28

1,21

1,41 1,41 0,00 1,71 1,71 0,00

91.17.04-233 маш.час 32,29

3,46

9,56 9,56 0,00 33,08 33,08 0,00

91.21.22-578 маш.час 2

0,21

1,09 1,09 0,00 0,23 0,23 0,00

91.21.16-001 маш.час 2,4

0,26

19,17 19,17 0,00 4,98 4,98 0,00

91.21.12-002 маш.час 2,6

0,28

45,24 45,24 0,00 12,67 12,67 0,00

91.21.16-014 маш.час 0,5

0,05

50,28 50,28 13,56 2,51 2,51 0,68

91.06.01-003 маш.час 1,87

0,2

0,62 0,62 0,00 0,12 0,12 0,00

041400 маш.час 0,3

0,03

7,13 7,13 0,00 0,21 0,21 0,00

01.3.02.09-0022 кг 2,6

0,2782

6,09 1,69

01.3.02.08-0001 м3 8,96

0,95872

6,22 5,96

01.7.11.07-0032 кг 18,35

1,96345

13,80 27,10

5564 кг 82,002 8,88 728,18 0 0 0 0

5565 кг 29,064 11,23 326,39 0 0 0 0

2 252,48 256,61 388,67 41,63 24,39 3,76

2 349,27 295,10 446,97 47,88 28,05 4,33

320,11

203,00

2 872,38 28,05 4,33

5566 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 6,6 0,93 0,60 0,33 6,14 3,96 2,18 0,07 0,46 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,46

8,53 8,53 3,92 3,92

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,66

3,29 3,29 0,00 2,17 2,17 0,00

5567 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,066 304,13 79,36 2,23 0,33 20,07 5,24 0,15 0,02 9,08 0,6 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,6

8,74 8,74 5,24 5,24

Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

Пропан-бутан смесь техническая

Кислород газообразный технический

Электроды Э42

Уголок 50х50х5 Ст3сп 5

Машина шлифовальная электрическая

Пресс-ножницы комбинированные

Ножницы листовые гильотиновые

Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН

Домкрат гидравлический г/п 100 т

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т

Аппарат для газовой сварки и резки

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=6,6 / 100

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 570 РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.3. Сырьевая насосная. 50000082049

Раздел 571. РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.4. Воздушный холодильник ХВ-1/1. 50000068418

6.4.1.1.

Объем=(42+37)*1,038

Профилированный лист оцинкованн.   Н75

Объем=(18+10)*1,038

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 5

0,33

1,82 0,60

14.5.09.11-0102 кг 32

2,112

6,67 14,09

5568 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,066 201,04 111,67 20,28 0,48 13,27 7,37 1,34 0,03 10,208 0,67 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,67

10,94 10,94 7,33 7,33

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,16

6,82 6,82 0,00 1,09 1,09 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0004356

10 465,00 4,56

5569 кг 3,712 83,71 310,73 0 0 0 0

5570 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,066 69,88 46,29 8,05 0,50 4,61 3,06 0,53 0,03 5,104 0,34 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,34

9,07 9,07 3,08 3,08

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,05

6,82 6,82 0,00 0,34 0,34 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,1089

9,42 1,03

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=1,856*2

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Уайт-спирит

6.4.1.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=6,6 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Растворитель Р-4

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

6.4.1.3

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=6,6 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
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5571 кг 1,436 86,34 123,98 0 0 0 0

5572 ФЕР46-08-022-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,006 2 571,49 69,17 0,66 0,12 15,43 0,42 7,19 0,04 0,01 0

1-4-0 чел.-ч 7,19

0,04

9,62 9,62 0,38 0,38

91.14.02-001 маш.час 0,01

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5573 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 6,6 57,95 6,48 38,55 4,81 382,47 42,77 254,43 31,75 0,76 5,02 0,46 3,04

1-3-0 чел.-ч 0,76

5,02

8,53 8,53 42,82 42,82

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,07

1,70 1,70 0,00 0,12 0,12 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,13

89,99 89,99 10,06 11,70 11,70 1,31

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,79

65,71 65,71 11,60 51,91 51,91 9,16

91.18.01-007 маш.час 0,32

2,11

90,00 90,00 10,06 189,90 189,90 21,23

91.21.03-502 маш.час 0,26

1,72

6,46 6,46 0,00 11,11 11,11 0,00

5574 ФЕР09-05-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м реза 11,48 3,05 3,05 35,01 35,01 0,34 3,9 0 0

1-3-4 чел.-ч 0,34

3,9

8,97 8,97 34,98 34,98

5575 ФЕР09-06-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,116332 851,59 700,31 114,72 15,09 99,07 81,47 13,35 1,76 82,1 9,55 1,22 0,14

1-3-0 чел.-ч 82,1

9,55

8,53 8,53 81,46 81,46

91.05.05-015 маш.час 0,49

0,06

115,40 115,40 13,50 6,92 6,92 0,81

91.14.02-001 маш.час 0,73

0,08

65,71 65,71 11,60 5,26 5,26 0,93

91.17.04-042 маш.час 0,7

0,08

1,20 1,20 0,00 0,10 0,10 0,00

91.17.04-171 маш.час 0,76

0,09

12,31 12,31 0,00 1,11 1,11 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,5

0,058166

6,22 0,36

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Монтаж металического листа толщиной 2мм 

на прихватки размер 1950х920мм с усилением 

уголком

Объем=(1,95*0,92*2*15,7+60)/1000

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

6.4.3.

Демонтаж металического листа толщиной 2мм

Объем=(1,95*2+0,92*2)*2

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

2 571,49 = 69,83 + 19,5 x 128,29

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

6.4.2.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

6029

6.4.1.4.

Герметизация полостей

Объем=0,6 / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппарат для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический
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01.3.02.09-0022 кг 0,15

0,0174498

6,09 0,11

01.7.11.07-0036 кг 0,7

0,0814324

10,75 0,88

01.7.15.06-0111 т 0,00001

0,0000012

11 978,00 0,01

01.7.20.08-0071 т 0,0001

0,0000116

37 900,00 0,44

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187

0,0021754

50,24 0,11

08.3.03.06-0002 т 0,00003

0,0000035

4 455,20 0,02

08.3.11.01-0091 т 0,00194

0,0002257

4 920,00 1,11

14.4.01.01-0003 т 0,00031

0,0000361

15 620,00 0,56

14.5.09.07-0030 кг 0,6

0,0697992

9,42 0,66

5576 кг 62,28 8,88 553,05 0 0 0 0

1 563,83 179,30 271,98 33,59 20,58 3,18

1 631,51 206,19 312,77 38,62 23,67 3,66

228,80

139,84

2 000,15 23,67 3,66

5577 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 5,1 0,93 0,60 0,33 4,74 3,06 1,68 0,07 0,36 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

0,36

8,53 8,53 3,07 3,07

91.21.22-638 маш.час 0,1

0,51

3,29 3,29 0,00 1,68 1,68 0,00

5578 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,051 304,13 79,36 2,23 0,33 15,51 4,05 0,11 0,02 9,08 0,46 0,03 0

1-3-2 чел.-ч 9,08

0,46

8,74 8,74 4,02 4,02

91.06.03-060 маш.час 0,01

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Обезжиривание поверхностей

Объем=5,1 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Раздел 572. РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.5. Воздушный холодильник ХВ-7. 50000068935

6.5.1.1.

Обеспыливание поверхности

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 571 РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.4. Воздушный холодильник ХВ-1/1. 50000068418

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Уголок 50х50х5 Ст3сп 5

Объем=60*1,038

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Пропан-бутан смесь техническая
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01.7.20.08-0051 кг 5

0,255

1,82 0,46

14.5.09.11-0102 кг 32

1,632

6,67 10,89

5579 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,051 201,04 111,67 20,28 0,48 10,25 5,70 1,03 0,02 10,208 0,52 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

0,52

10,94 10,94 5,69 5,69

91.06.03-060 маш.час 0,022

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,022

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 2,464

0,13

6,82 6,82 0,00 0,89 0,89 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,0003366

10 465,00 3,52

5580 кг 2,868 83,71 240,08 0 0 0 0

5581 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,051 69,88 46,29 8,05 0,50 3,56 2,36 0,41 0,03 5,104 0,26 0,044 0

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

0,26

9,07 9,07 2,36 2,36

91.06.03-060 маш.час 0,011

0

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0

89,99 89,99 10,06 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,033

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,715

0,04

6,82 6,82 0,00 0,27 0,27 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

0,08415

9,42 0,79

5582 кг 1,11 86,34 95,84 0 0 0 0

5583 ФЕР46-08-022-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,004 2 571,49 69,17 0,66 0,12 10,29 0,28 7,19 0,03 0,01 0

Ветошь

Уайт-спирит

6.5.1.2.

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Герметизация полостей

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

6029

6.5.1.4.

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

Объем=1,434*2

6.5.1.3

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=5,1 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Объем=5,1 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)
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1-4-0 чел.-ч 7,19

0,03

9,62 9,62 0,29 0,29

91.14.02-001 маш.час 0,01

0

65,71 65,71 11,60 0,00 0,00 0,00

5584 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 6,6 57,95 6,48 38,55 4,81 382,47 42,77 254,43 31,75 0,76 5,02 0,46 3,04

1-3-0 чел.-ч 0,76

5,02

8,53 8,53 42,82 42,82

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,07

1,70 1,70 0,00 0,12 0,12 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,02

0,13

89,99 89,99 10,06 11,70 11,70 1,31

91.14.02-001 маш.час 0,12

0,79

65,71 65,71 11,60 51,91 51,91 9,16

91.18.01-007 маш.час 0,32

2,11

90,00 90,00 10,06 189,90 189,90 21,23

91.21.03-502 маш.час 0,26

1,72

6,46 6,46 0,00 11,11 11,11 0,00

5585 ОЕР4р-03-02-01 тн 0,113 3 915,27 1 908,01 1 691,08 150,13 442,43 215,60 191,09 16,96 172,48 19,49 12,3 1,39

1-4-0 чел.-ч 172,48

19,49

13,54 13,54 263,89 263,89

021402 маш.час 8,45

0,95

140,01 140,01 15,80 133,01 133,01 15,01

91.14.02-001 маш.час 0,95

0,11

68,56 68,56 11,50 7,54 7,54 1,27

91.17.04-042 маш.час 11,28

1,27

1,41 1,41 0,00 1,79 1,79 0,00

91.17.04-233 маш.час 32,29

3,65

9,56 9,56 0,00 34,89 34,89 0,00

91.21.22-578 маш.час 2

0,23

1,09 1,09 0,00 0,25 0,25 0,00

91.21.16-001 маш.час 2,4

0,27

19,17 19,17 0,00 5,18 5,18 0,00

91.21.12-002 маш.час 2,6

0,29

45,24 45,24 0,00 13,12 13,12 0,00

91.21.16-014 маш.час 0,5

0,06

50,28 50,28 13,56 3,02 3,02 0,81

91.06.01-003 маш.час 1,87

0,21

0,62 0,62 0,00 0,13 0,13 0,00

041400 маш.час 0,3

0,03

7,13 7,13 0,00 0,21 0,21 0,00

01.3.02.09-0022 кг 2,6

0,2938

6,09 1,79

01.3.02.08-0001 м3 8,96

1,01248

6,22 6,30

01.7.11.07-0032 кг 18,35

2,07355

13,80 28,61

6.5.2.

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Объем=0,4 / 100

2 571,49 = 69,83 + 19,5 x 128,29

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кислород газообразный технический

Электроды Э42

Ножницы листовые гильотиновые

Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН

Домкрат гидравлический г/п 100 т

Печи электрические для сушки сварочных 

материалов

Пропан-бутан смесь техническая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т

Аппарат для газовой сварки и резки

Установка для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Машина шлифовальная электрическая

Пресс-ножницы комбинированные

Ремонт м/к усилением

Объем=113/1000

письмо АР-5175 от 09.06.2021 ОЗП=0,817; ЭМ=0,957; ЗПМ=0,817; МАТ=0,866

Затраты труда рабочих-ремонтников

Краны на пневмоколесном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 25 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

6.5.3.
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5586 08.3.11.01-0049 кг 113 8,28 935,64 0 0 0 0

2 140,81 273,82 448,75 48,78 26,14 4,43

2 249,19 314,89 516,06 56,09 30,05 5,1

346,08

218,64

2 813,91 30,05 5,1

5587 ФЕРм08-03-482-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 647,50 790,91 2 623,30 261,78 3 647,50 790,91 2 623,30 261,78 79,728 79,73 19,696 19,7

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 79,728

79,73

9,92 9,92 790,92 790,92

91.05.04-010 маш.час 7,888

7,89

197,01 197,01 14,40 1 554,41 1 554,41 113,62

91.05.05-015 маш.час 5,904

5,9

115,40 115,40 13,50 680,86 680,86 79,65

91.14.02-001 маш.час 5,904

5,9

65,71 65,71 11,60 387,69 387,69 68,44

01.7.15.10-0053 кг 0,76

0,76

6,40 4,86

11.1.02.04-0031 м3 0,01

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,088

0,088

684,00 60,19

25.1.01.04-0031 шт 0,61

0,61

266,67 162,67

5588 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,2 8,79 19,34 0 0 0 0

3 666,84 790,91 2 623,30 261,78 79,73 19,7

4 178,97 909,55 3 016,80 301,05 91,69 22,66

1 174,28

617,41

5 970,66 91,69 22,66

5589 ФЕРм08-03-482-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 647,50 790,91 2 623,30 261,78 3 647,50 790,91 2 623,30 261,78 79,728 79,73 19,696 19,7

ОП п.1.8.3

1-4-2 чел.-ч 79,728

79,73

9,92 9,92 790,92 790,92

Демонтаж, монтаж электродвигатея дымососа 

Д-1В массой G= 2200кг

2 322,24 = 2 331,23 - 8,99 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 572 РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 6.5. Воздушный холодильник ХВ-7. 50000068935

Раздел 573. РЕВИЗИЯ НКО. 7.4. 50000084681

7.4, 7.7.

Швеллер №10П

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Демонтаж, монтаж электродвигатея дымососа 

Д-1В массой G= 2200кг

2 322,24 = 2 331,23 - 8,99 x 1,00

Демонтаж, монтаж ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 573 РЕВИЗИЯ НКО. 7.4. 50000084681

Раздел 574. РЕВИЗИЯ НКО. 7.7. 50000086538

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=2200/1000

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м
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91.05.04-010 маш.час 7,888

7,89

197,01 197,01 14,40 1 554,41 1 554,41 113,62

91.05.05-015 маш.час 5,904

5,9

115,40 115,40 13,50 680,86 680,86 79,65

91.14.02-001 маш.час 5,904

5,9

65,71 65,71 11,60 387,69 387,69 68,44

01.7.15.10-0053 кг 0,76

0,76

6,40 4,86

11.1.02.04-0031 м3 0,01

0,01

558,33 5,58

11.1.03.05-0085 м3 0,088

0,088

684,00 60,19

25.1.01.04-0031 шт 0,61

0,61

266,67 162,67

5590 ФССЦпг-03-02-01-001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 2,2 8,79 19,34 0 0 0 0

3 666,84 790,91 2 623,30 261,78 79,73 19,7

4 178,97 909,55 3 016,80 301,05 91,69 22,66

1 174,28

617,41

5 970,66 91,69 22,66

5591 ФЕР11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 0,5 30,74 29,43 1,31 0,23 15,37 14,72 0,66 0,12 3,45 1,73 0,02 0,01

1-3-0 чел.-ч 3,45

1,73

8,53 8,53 14,76 14,76

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,01

65,71 65,71 11,60 0,66 0,66 0,12

5592 01.7.07.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 61,2 1,64 100,37 0 0 0 0

5593 01.7.06.06-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 25 0,14 3,50 0 0 0 0

5594 ФЕР13-06-002-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 185 57,95 6,48 38,55 4,81 10 720,75 1 198,80 7 131,75 889,85 0,76 140,6 0,46 85,1

1-3-0 чел.-ч 0,76

140,6

8,53 8,53 1 199,32 1 199,32

91.06.03-060 маш.час 0,01

1,85

1,70 1,70 0,00 3,15 3,15 0,00

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 574 РЕВИЗИЯ НКО. 7.7. 50000086538

Раздел 575. РАЗДЕЛ ОТ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 50000084662

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 1 км

Объем=2200/1000

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Краны мостовые электрические, 

грузоподъемность 50 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Скобы металлические

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м

Очистка кварцевым песком: решетчатых 

поверхностей

57,95 = 45,03 + 38 x 0,34

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая (30% к стоимости 

материала с учетом оборачиваемости)

Объем=50*1,224

Скотч малярный 30.16307

9.12

9.11

Устройство временных укрытий пленкой 

соседнего оборудования, конструкций и 

трубопроводов со снятием по окончании 

работ

Объем=50 / 100

30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19

Затраты труда рабочих (ср 3)
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91.06.05-011 маш.час 0,02

3,7

89,99 89,99 10,06 332,96 332,96 37,22

91.14.02-001 маш.час 0,12

22,2

65,71 65,71 11,60 1 458,76 1 458,76 257,52

91.18.01-007 маш.час 0,32

59,2

90,00 90,00 10,06 5 328,00 5 328,00 595,55

91.21.03-502 маш.час 0,26

48,1

6,46 6,46 0,00 310,73 310,73 0,00

5595 ФЕР13-06-004-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 185 0,93 0,60 0,33 172,05 111,00 61,05 0,07 12,95 0 0

1-3-0 чел.-ч 0,07

12,95

8,53 8,53 110,46 110,46

91.21.22-638 маш.час 0,1

18,5

3,29 3,29 0,00 60,87 60,87 0,00

5596 ФЕР13-07-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 1,85 304,13 79,36 2,23 0,33 562,64 146,82 4,13 0,61 9,08 16,8 0,03 0,06

1-3-2 чел.-ч 9,08

16,8

8,74 8,74 146,83 146,83

91.06.03-060 маш.час 0,01

0,02

1,70 1,70 0,00 0,03 0,03 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-001 маш.час 0,02

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

01.7.20.08-0051 кг 5

9,25

1,82 16,84

14.5.09.11-0102 кг 32

59,2

6,67 394,86

5597 ФЕР13-03-002-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 1,85 201,04 111,67 20,28 0,48 371,92 206,59 37,53 0,90 10,208 18,88 0,044 0,08

Прил.13.2 п.3.13

1-4-9 чел.-ч 10,208

18,88

10,94 10,94 206,55 206,55

91.06.03-060 маш.час 0,022

0,04

1,70 1,70 0,00 0,07 0,07 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,022

0,04

89,99 89,99 10,06 3,60 3,60 0,40

91.14.02-001 маш.час 0,022

0,04

65,71 65,71 11,60 2,63 2,63 0,46

91.21.01-012 маш.час 2,464

4,56

6,82 6,82 0,00 31,10 31,10 0,00

14.5.09.07-0022 т 0,0066

0,01221

10 465,00 127,78

5598 кг 104,048 83,71 8 709,86 0 0 0 0

9.14

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунт-эмалью эпоксидной (2х80 

мкм)

Объем=185 / 100

91,38 = 1 293,52 - 0,02 x 53 320,00 - 0,002 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3)

Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт

Обезжиривание поверхностей

Объем=185 / 100

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 

ат), производительность до 5 м3/мин

Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход 

воздуха 270-700 л/мин

9.13

Обеспыливание поверхности

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель № 646

Эпоксидный грунт Prodecor 2201

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Затраты труда рабочих (ср 4,9)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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5599 ФЕР13-03-004-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м2 1,85 69,88 46,29 8,05 0,50 129,28 85,63 14,90 0,92 5,104 9,44 0,044 0,08

Прил.13.2 п.3.13

1-3-5 чел.-ч 5,104

9,44

9,07 9,07 85,62 85,62

91.06.03-060 маш.час 0,011

0,02

1,70 1,70 0,00 0,03 0,03 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,011

0,02

89,99 89,99 10,06 1,80 1,80 0,20

91.14.02-001 маш.час 0,033

0,06

65,71 65,71 11,60 3,94 3,94 0,70

91.21.01-012 маш.час 0,715

1,32

6,82 6,82 0,00 9,00 9,00 0,00

14.5.09.07-0030 кг 1,65

3,0525

9,42 28,75

5600 кг 40,256 88,97 3 581,58 0 0 0 0

24 367,32 1 763,56 7 250,02 892,40 200,4 85,33

25 719,36 2 028,10 8 337,52 1 026,26 230,46 98,13

2 874,17

1 560,12

30 153,65 230,46 98,13

5601 ФССЦпг-01-01-01-028

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 6,5 8,36 54,34 0 0 0 0

5602 ФССЦпг-03-01-01-005

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 6,5 18,70 121,55 0 0 0 0

5603 ФССЦпг-01-01-01-043

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,5 3,28 3,28 31,16 31,16 0 0 0 0

5604 ФССЦпг-03-21-01-035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 9,5 21,26 21,26 201,97 201,97 0 0 0 0

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 5 км

Объем=5+1,5

К=2 (перевозка к месту ревизии или ремонта и обратно) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

11.3.

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

Итого по разделу 575 РАЗДЕЛ ОТ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 50000084662

Раздел 576. УБОРКА МЕТАЛЛОЛОМА И МУСОРА. 11. 50000068122

11.1, 11.2.

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

стальных профилей мелких (остальные виды 

стали, не указанные в расценке -027)

Объем=5+1,5

Полиуретановая эмаль Prodecor 2302  RAL 

3020

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Растворитель Р-4

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью полиуретановой (1х60 

мкм)

Объем=185 / 100

63,53 = 1 537,47 - 0,04 x 36 000,00 - 0,0005 x 67 872,00

Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Объем=52,024*2

9.15

Объем=5*1,9

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 35 км

Объем=5*1,9
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5605 Прайс Скоково т 9,5 69,78 662,91 0 0 0 0

5606 ФССЦпг-01-01-01-019

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 25 18,11 452,75 0 0 0 0

1 524,68 233,13

1 524,68

5607 чел-ч 480 9,62 9,62 4 617,60 4 617,60 1 480 0 0

Д 1-3-0 чел.час 1

480

9,62 9,62 4 617,60 4 617,60

4 617,60 4 617,60 480

4 155,84

2 124,10

10 897,54 480

2 697 088,20 301 247,76 563 510,99 46 450,45 31763,98 3460,53

2 816 756,15 345 743,37 638 683,36 53 176,61 36456,94 3970,5

     В том числе, справочно:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 577 ОПРЕССОВКА И НАЛАДКА ПРИ ВЫВОДЕ НА РЕЖИМ. 13. 50000068122

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Дежурство на пуске

Объем=288+192

9,62 = 0,00 + 1 x 9,62

Затраты труда рабочих (ср 3)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

11.4.

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

материалов, перевозимых в бочках

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 576 УБОРКА МЕТАЛЛОЛОМА И МУСОРА. 11. 50000068122

Раздел 577. ОПРЕССОВКА И НАЛАДКА ПРИ ВЫВОДЕ НА РЕЖИМ. 13. 50000068122

Размещение мусора на свалке "Скоково"

Объем=5*1,9
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119 667,95 44 494,52 75 171,81 6 726,61 4692,597 509,4795

368 057,58

120,90

13 213,54      89% ФОТ (от 14846,45) (Поз. 73, 91, 137, 206, 224, 249, 271, 307, 324, 337, 361, 342, 381, 417, 463, 509, 555, 591, 569, 612, 595, 639, 616, 660, 643, 677, 694, 713, 698, 732, 716, 

748, 736, 764, 783, 768, 805, 822, 809, 847, 834, 1908, 1929, 1952, 1975, 1994, 2012, 2030, 2048, 2066, 2085, 2104, 2123, 2173, 2218, 2243, 2282, 2327, 2344, 2389, 2436, 2483, 2531, 

2544, 2663, 2695, 2726, 2763, 2801, 2839, 2948, 3034, 3039-3041, 3051-3052, 3144, 3148, 3205, 3210, 3274, 3279, 3343, 3334, 3355, 3346, 3375, 3358, 3383, 3401, 3384, 3409, 3424-

3426, 3432, 3434-3435, 3441, 3447-3448, 3455, 3457-3458, 3464, 3470-3471, 3478, 3604, 3618, 3641, 3651, 3794, 3807, 3816, 3846, 3866-3868, 3932, 3937, 3942, 3947, 3952, 3957, 

3962, 3967, 3972, 3977, 3982, 3987, 4053, 4058, 4063, 4068, 4073, 4078, 4083, 4088, 4093, 4102, 4107, 4112, 4117, 4122, 4127, 4132-4133, 4138-4139, 4144-4145, 4150-4151, 4156-

4157, 4162-4163, 4168, 4173, 4178, 4183, 4188, 4193, 4198, 4203, 4208, 4213, 4218, 4223, 4272, 4277, 4282, 4287, 4292, 4297, 4302, 4307, 4312, 4317, 4322, 4327, 4392, 4397, 4402, 

4407, 4412, 4417, 4422, 4427, 4432, 4437, 4442, 4447, 4779, 4784, 4789, 4794, 5101, 5105, 5109, 5113, 5117, 5121, 5125, 5129, 5135, 5141, 5147, 5153, 5179, 5185, 5191, 5197, 5203, 

5213, 5217, 5223, 5229, 5263, 5269, 5273, 5277, 5283, 5289, 5330, 5336, 5342, 5348, 5355, 5387, 5393, 5485, 5491)

      Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5, 8-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-47, 73, 48-53, 69, 75-76, 78-81, 86-88, 77, 89, 91, 137, 92-

102, 133, 139-157, 162-176, 206, 178-183, 202, 210-217, 222-223, 208-209, 224, 249, 257, 225-229, 245, 251-256, 266-271, 307, 272-278, 302, 309-320, 324, 337, 325-326, 333, 339-341, 

361, 342-345, 357, 359, 363-364, 381, 365-367, 377, 383, 417, 422, 384-388, 405, 409, 413, 419-421, 424, 426, 463, 468, 430-434, 451, 455, 459, 465-467, 470, 472, 509, 514, 476-480, 

497, 501, 505, 511-513, 516, 518, 555, 560, 568, 522-526, 543, 547, 551, 557-559, 562, 564, 591, 569-575, 587, 593-594, 612, 595-601, 610, 614-615, 639, 616-622, 635, 637, 641-642, 

660, 643-648, 658, 662-663, 677, 664-665, 673, 679-680, 694, 681-682, 690, 696-697, 713, 698-700, 709, 714-715, 732, 716-719, 728, 734-735, 748, 736-739, 744, 750-751, 764, 752-754, 

758, 761, 766-767, 783, 768-772, 781, 785-786, 805, 787-790, 799, 803, 807-808, 822, 809-813, 824-826, 830-831, 847, 834-838, 845, 849-854, 868, 895-896, 870, 876-879, 890-891, 897, 

899-900, 919-920, 922, 952-953, 924, 931-934, 947-948, 954, 982-987, 956-957, 975-976, 979-980, 988, 1018-1020, 990-991, 1009-1010, 1013-1014, 1021, 1054-1055, 1023, 1033-1034, 

1047-1048, 1051-1052, 1056, 1058-1059, 1080-1081, 1083, 1115, 1085, 1095-1098, 1110-1111, 1116, 1118-1119, 1135-1136, 1138, 1158, 1140-1141, 1155-1156, 1159, 1161-1162, 1178-

1179, 1181, 1183-1184, 1198-1199, 1201, 1218, 1203-1204, 1215-1216, 1219, 1221-1222, 1238-1239, 1241, 1243-1244, 1258-1259, 1261, 1263-1264, 1280-1281, 1283, 1285-1286, 1304-

1305, 1307, 1309-1310, 1318-1319, 1321, 1327, 1323, 1325, 1328, 1324, 1329, 1336, 1332, 1334, 1337, 1333, 1338, 1345, 1341, 1343, 1346, 1342, 1347, 1354, 1350, 1352, 1355, 1351, 

1356, 1363, 1359, 1361, 1364, 1360, 1365, 1368-1370, 1375, 1382, 1393, 1404-1406, 1411, 1418, 1429, 1440-1442, 1445, 1452, 1463, 1474-1476, 1479, 1486, 1497, 1506-1508, 1511, 

1518, 1529, 1538-1540, 1543, 1550, 1561, 1572-1574, 1576, 1580-1582, 1587, 1590, 1600, 1607-1609, 1614, 1617, 1622, 1627-1629, 1632, 1635, 1640, 1645-1647, 1652, 1655, 1660, 

1665-1667, 1669, 1672, 1677, 1682-1684, 1686, 1689, 1694, 1699-1701, 1703, 1706, 1711, 1716-1718, 1720, 1723, 1728, 1733-1735, 1738, 1741, 1746, 1751-1753, 1758, 1761, 1766, 

1773-1775, 1777, 1780, 1787, 1792, 1799-1801, 1803, 1806, 1813, 1820-1822, 1824, 1827, 1832, 1837, 1844-1846, 1848, 1851, 1859, 1868-1870, 1876, 1884, 1891, 1908, 1912, 1898-

1900, 1910-1911, 1913, 1917-1918, 1929, 1933, 1919-1921, 1931-1932, 1934, 1938-1939, 1952, 1956, 1940-1942, 1954-1955, 1957, 1961-1962, 1975, 1979, 1963-1965, 1977-1978, 1980, 

1984-1985, 1994, 1997, 1986-1987, 1995-1996, 1998, 2002-2003, 2012, 2015, 2004-2005, 2013-2014, 2016, 2020-2021, 2030, 2033, 2022-2023, 2031-2032, 2034, 2038-2039, 2048, 2051, 

2040-2041, 2049-2050, 2052, 2056-2057, 2066, 2070, 2058-2059, 2068-2069, 2071, 2075-2076, 2085, 2089, 2077-2078, 2087-2088, 2090, 2094-2095, 2104, 2108, 2096-2097, 2106-2107, 

2109, 2113-2114, 2123, 2127, 2115-2116, 2125-2126, 2128, 2132-2133, 2146, 2148, 2150-2151, 2175-2176, 2166, 2169, 2134-2137, 2161, 2177, 2149, 2152, 2157, 2171-2173, 2191, 

2193, 2195-2196, 2220-2221, 2211, 2214, 2179-2182, 2206, 2222, 2194, 2197, 2202, 2216-2218, 2238, 2263, 2257, 2259, 2261-2262, 2265-2266, 2224, 2229, 2233, 2245-2248, 2267, 

2241-2243, 2260, 2269, 2271, 2273-2275, 2278, 2272, 2280-2282, 2300, 2302, 2304-2305, 2320, 2323, 2284-2287, 2315, 2329, 2303, 2306, 2311, 2325-2327, 2331, 2333, 2335-2337, 

2340, 2334, 2342-2344, 2362, 2364, 2366-2367, 2382, 2385, 2346-2349, 2377, 2391, 2365, 2368, 2373, 2387-2389, 2409, 2411, 2413-2414, 2429, 2432, 2393-2396, 2424, 2438, 2412, 

2415, 2420, 2434-2436, 2456, 2458, 2460-2461, 2485, 2476, 2479, 2440-2443, 2471, 2486, 2459, 2462, 2467, 2481-2483, 2504, 2506, 2508-2509, 2533-2534, 2524, 2527, 2488-2491, 

2519, 2535, 2507, 2510, 2515, 2529-2531, 2538-2541, 2537, 2542-2544, 2562, 2564, 2566-2568, 2585, 2588, 2549-2551, 2578-2579, 2593, 2565, 2569, 2573, 2590-2591, 2609, 2611, 

2613-2615, 2625, 2628, 2595-2597, 2620, 2633, 2612, 2616-2617, 2630-2631, 2641, 2643, 2645-2647, 2655, 2658, 2635-2636, 2650, 2665, 2644, 2648, 2661-2663, 2673, 2675, 2677-

2679, 2687, 2690, 2667-2668, 2682, 2697, 2676, 2680, 2693-2695, 2705, 2707, 2709-2711, 2719, 2722, 2699-2700, 2714, 2728, 2708, 2712, 2724-2726, 2730-2731, 2742, 2744, 2746-

2748, 2756, 2759, 2732-2734, 2751, 2765, 2745, 2749, 2761-2763, 2767-2768, 2780, 2782, 2784-2786, 2794, 2797, 2769-2771, 2789, 2803, 2783, 2787, 2799-2801, 2805-2806, 2818, 

2820, 2822-2824, 2832, 2835, 2807-2809, 2827, 2841, 2821, 2825, 2837-2839, 2843-2844, 2858, 2860, 2862-2864, 2878, 2880, 2845-2847, 2873, 2886, 2861, 2865, 2869, 2883-2884, 

2897, 2899, 2901-2903, 2917, 2919, 2888-2890, 2912, 2925, 2900, 2904, 2908, 2922-2923, 2931, 2933, 2935-2937, 2944-2945, 2927, 2938-2939, 2950, 2934, 2946-2948, 2983, 2990, 

2993, 2995, 3001, 3003, 3006, 3008, 3014, 3016, 3022, 3024, 3030, 3032, 2992, 3005, 3034, 3036, 3038, 3047, 2952-2957, 2978, 2985, 3037, 2997-2998, 3010-3011, 3018-3019, 3026-

3027, 3042-3043, 3039-3041, 3051-3052, 3045-3046, 3050, 3098, 3105, 3108, 3110, 3115, 3117, 3123, 3125, 3128, 3130, 3140, 3142, 3107, 3112, 3127, 3144, 3146-3147, 3149, 3053-

3061, 3090, 3093, 3100, 3119-3120, 3132-3137, 3148, 3173, 3179, 3184, 3186, 3191, 3193, 3201, 3203, 3181, 3188, 3205, 3207, 3209, 3211, 3152-3156, 3169, 3175, 3208, 3195-3198, 

3210, 3238, 3244, 3249, 3251, 3256, 3258, 3270, 3272, 3246, 3253, 3274, 3276, 3278, 3280, 3214-3221, 3234, 3240, 3277, 3260-3267, 3279, 3283-3284, 3289, 3291-3294, 3297, 3299-

3300, 3314, 3318-3321, 3331-3332, 3343, 3334-3336, 3341, 3344-3345, 3355, 3346-3348, 3353, 3356-3357, 3375, 3358, 3383, 3359-3362, 3371, 3377-3381, 3401, 3384, 3409, 3385-

3388, 3397, 3403-3407, 3412-3414, 3416-3417, 3410, 3419, 3421-3422, 3424-3426, 3432, 3427, 3429-3431, 3434-3435, 3441, 3436, 3438-3440, 3437, 3442, 3447-3448, 3455, 3449, 3452-

3454, 3450, 3457-3458, 3464, 3459, 3461-3463, 3460, 3465, 3470-3471, 3478, 3472, 3475-3477, 3473, 3479, 3483-3484, 3491-3493, 3500-3502, 3509-3511, 3518-3520, 3527-3529, 3536-

3538, 3545-3547, 3554-3556, 3563-3564, 3567-3569, 3571, 3573-3574, 3577-3579, 3581, 3583-3584, 3587, 3590, 3593, 3596, 3599-3600, 3602, 3604-3605, 3608, 3610, 3613-3614, 3616, 

3618-3621, 3624, 3626, 3629, 3631-3633, 3636-3637, 3639, 3641-3642, 3645, 3648-3649, 3651-3652, 3654, 3657-3658, 3660-3661, 3664-3665, 3668-3670, 3674-3679, 3683-3686, 3689-

3691, 3693, 3695-3696, 3699-3701, 3703, 3705-3706, 3709-3711, 3713, 3715-3716, 3719-3721, 3723, 3725-3726, 3729-3731, 3733, 3735-3736, 3739-3741, 3743, 3745-3746, 3749-3751, 

3753, 3755-3756, 3759-3761, 3763, 3765-3766, 3769-3771, 3773, 3775-3776, 3779-3781, 3783, 3785-3786, 3789-3790, 3792, 3794-3795, 3799, 3802-3803, 3805, 3807-3808, 3810-3811, 
Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      80% ФОТ (от 151,15) (Поз. 1324, 1333, 1342, 1351, 1360)
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241 071,93

9 847,50

2 049,18

9 351,00

26 517,09

37 356,02

4 428,75

30 541,79

502,62

      94% ФОТ (от 28209,65) (Поз. 257, 3147, 3567-3569, 3571, 3573, 3577-3579, 3581, 3583, 3689-3691, 3693, 3695, 3699-3701, 3703, 3705, 3709-3711, 3713, 3715, 3719-3721, 3723, 

3725, 3729-3731, 3733, 3735, 3739-3741, 3743, 3745, 3749-3751, 3753, 3755, 3759-3761, 3763, 3765, 3769-3771, 3773, 3775, 3779-3781, 3783, 3785, 3820-3822, 3824, 3826, 5530-

5532, 5534, 5537, 5541-5543, 5545, 5548, 5555-5557, 5559, 5562, 5566-5568, 5570, 5573, 5577-5579, 5581, 5584, 5594-5597, 5599)

      97% ФОТ (от 38511,4) (Поз. 424, 426, 470, 472, 516, 518, 562, 564, 2172, 2217, 2242, 2281, 2326, 2343, 2388, 2435, 2482, 2530, 2543, 2591, 2631, 2662, 2694, 2725, 2762, 2800, 

2838, 2884, 2923, 2947, 3047, 3149, 3211, 3280, 5587, 5589)

      102% ФОТ (от 4341,92) (Поз. 2983, 2990, 2993, 2995, 3001, 3003, 3006, 3008, 3014, 3016, 3022, 3024, 3030, 3032, 2997-2998, 3010-3011, 3018-3019, 3026-3027, 3042-3043, 3098, 

3105, 3108, 3110, 3115, 3117, 3123, 3125, 3128, 3130, 3140, 3142, 3119-3120, 3132-3137, 3173, 3179, 3184, 3186, 3191, 3193, 3201, 3203, 3195-3198, 3238, 3244, 3249, 3251, 3256, 

3258, 3270, 3272, 3260-3267, 3417, 3844)

      103% ФОТ (от 29652,27) (Поз. 422, 468, 514, 560, 568, 895-896, 952-953, 982-987, 1018-1020, 1054-1055, 1115, 1158, 1218, 1327, 1336, 1345, 1354, 1363, 1368, 1404, 1440, 1474, 

1506, 1538, 1572, 1580, 1607, 1627, 1645, 1665, 1682, 1699, 1716, 1733, 1751, 1773, 1799, 1820, 1844, 1868, 1912, 1933, 1956, 1979, 1997, 2015, 2033, 2051, 2070, 2089, 2108, 2127, 

2148, 2150-2151, 2175-2176, 2193, 2195-2196, 2220-2221, 2259, 2261-2262, 2265-2266, 2271, 2273-2274, 2302, 2304-2305, 2333, 2335-2336, 2364, 2366-2367, 2411, 2413-2414, 2458, 

2460-2461, 2485, 2506, 2508-2509, 2533-2534, 2538-2539, 2564, 2566, 2611, 2613, 2643, 2645, 2675, 2677, 2707, 2709, 2744, 2746, 2782, 2784, 2820, 2822, 2860, 2862, 2899, 2901, 

2933, 2935, 3036, 3038, 3146, 3207, 3209, 3276, 3278, 3668-3669, 3674-3678, 3683-3685, 3895, 5536, 5547, 5561, 5572, 5583)

      112% ФОТ (от 448,88) (Поз. 2146, 2191, 2257, 2269, 2300, 2331, 2362, 2409, 2456, 2504, 2562, 2609, 2641, 2673, 2705, 2742, 2780, 2818, 2858, 2897, 2931, 3564, 3574, 3686, 

3696, 3706, 3716, 3726, 3736, 3746, 3756, 3766, 3776, 3817, 5591)

      90% ФОТ (от 258023,48) (Поз. 1-5, 8-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-53, 69, 75-76, 78-81, 86-88, 77, 89, 92-102, 133, 139-157, 162-176, 178-183, 202, 210-217, 222-223, 

208-209, 225-229, 245, 251-256, 266-270, 272-278, 302, 309-320, 325-326, 333, 339-341, 343-345, 357, 359, 363-367, 377, 383-388, 405, 409, 413, 419-421, 430-434, 451, 455, 459, 465-

467, 476-480, 497, 501, 505, 511-513, 522-526, 543, 547, 551, 557-559, 570-575, 587, 593-594, 596-601, 610, 614-615, 617-622, 635, 637, 641-642, 644-648, 658, 662-665, 673, 679-682, 

690, 696-697, 699-700, 709, 714-715, 717-719, 728, 734-735, 737-739, 744, 750-754, 758, 761, 766-767, 769-772, 781, 785-790, 799, 803, 807-808, 810-813, 824-826, 830-831, 835-838, 

845, 849-854, 868, 870, 876-879, 890-892, 897, 870, 876-879, 890-891, 897, 892, 899-900, 919-920, 922, 924, 931-934, 947-949, 954, 924, 931-934, 947-948, 954, 949, 956-957, 975-977, 

979-980, 988, 956-957, 975-976, 979-980, 988, 977, 990-991, 1009-1011, 1013-1014, 1021, 990-991, 1009-1010, 1013-1014, 1021, 1011, 1023, 1033-1034, 1047-1049, 1051-1052, 1056, 

1023, 1033-1034, 1047-1048, 1051-1052, 1056, 1049, 1058-1059, 1080-1081, 1083, 1085, 1095-1098, 1110-1112, 1116, 1085, 1095-1098, 1110-1111, 1116, 1112, 1118-1119, 1135-1136, 

1138, 1140-1141, 1155-1156, 1159, 1161-1162, 1178-1179, 1181, 1183-1184, 1198-1199, 1201, 1203-1204, 1215-1216, 1219, 1221-1222, 1238-1239, 1241, 1243-1244, 1258-1259, 1261, 

1263-1264, 1280-1281, 1283, 1285-1286, 1304-1305, 1307, 1309-1310, 1318-1319, 1321, 1323, 1325, 1328, 1332, 1334, 1337, 1341, 1343, 1346, 1350, 1352, 1355, 1359, 1361, 1364, 

1369-1370, 1375, 1382, 1393, 1405-1406, 1411, 1418, 1429, 1441-1442, 1445, 1452, 1463, 1475-1476, 1479, 1486, 1497, 1507-1508, 1511, 1518, 1529, 1539-1540, 1543, 1550, 1561, 

1573-1574, 1576, 1581-1582, 1587, 1590, 1600, 1608-1609, 1614, 1617, 1622, 1628-1629, 1632, 1635, 1640, 1646-1647, 1652, 1655, 1660, 1666-1667, 1669, 1672, 1677, 1683-1684, 

1686, 1689, 1694, 1700-1701, 1703, 1706, 1711, 1717-1718, 1720, 1723, 1728, 1734-1735, 1738, 1741, 1746, 1752-1753, 1758, 1761, 1766, 1774-1775, 1777, 1780, 1787, 1792, 1800-

1801, 1803, 1806, 1813, 1821-1822, 1824, 1827, 1832, 1837, 1845-1846, 1848, 1851, 1859, 1869-1870, 1876, 1884, 1891, 1898-1900, 1910-1911, 1913, 1917-1921, 1931-1932, 1934, 

1938-1942, 1954-1955, 1957, 1961-1965, 1977-1978, 1980, 1984-1987, 1995-1996, 1998, 2002-2005, 2013-2014, 2016, 2020-2023, 2031-2032, 2034, 2038-2041, 2049-2050, 2052, 2056-

2059, 2068-2069, 2071, 2075-2078, 2087-2088, 2090, 2094-2097, 2106-2107, 2109, 2113-2116, 2125-2126, 2128, 2132-2137, 2161, 2177, 2149, 2152, 2157, 2179-2182, 2206, 2222, 

2194, 2197, 2202, 2224, 2229, 2233, 2245-2248, 2267, 2260, 2272, 2284-2287, 2315, 2329, 2303, 2306, 2311, 2334, 2346-2349, 2377, 2391, 2365, 2368, 2373, 2393-2396, 2424, 2438, 

2412, 2415, 2420, 2440-2443, 2471, 2486, 2459, 2462, 2467, 2488-2491, 2519, 2535, 2507, 2510, 2515, 2537, 2549-2551, 2578-2579, 2593, 2565, 2569, 2573, 2595-2597, 2620, 2633, 

2612, 2616-2617, 2635-2636, 2650, 2665, 2644, 2648, 2667-2668, 2682, 2697, 2676, 2680, 2699-2700, 2714, 2728, 2708, 2712, 2730-2734, 2751, 2765, 2745, 2749, 2767-2771, 2789, 

2803, 2783, 2787, 2805-2809, 2827, 2841, 2821, 2825, 2843-2847, 2873, 2886, 2861, 2865, 2869, 2888-2890, 2912, 2925, 2900, 2904, 2908, 2927, 2938-2939, 2950, 2934, 2952-2957, 

2978, 2985, 3037, 3045-3046, 3050, 3053-3061, 3090, 3093, 3100, 3152-3156, 3169, 3175, 3208, 3214-3221, 3234, 3240, 3277, 3283-3284, 3289, 3291-3294, 3297, 3299-3300, 3314, 

3318-3321, 3331-3332, 3335-3336, 3341, 3344-3345, 3347-3348, 3353, 3356-3357, 3359-3362, 3371, 3377-3381, 3385-3388, 3397, 3403-3407, 3410, 3419, 3421-3422, 3427, 3429-3431, 

3436, 3438-3440, 3437, 3442, 3449, 3452-3454, 3450, 3459, 3461-3463, 3460, 3465, 3472, 3475-3477, 3473, 3479, 3584, 3587, 3590, 3593, 3596, 3599-3600, 3602, 3605, 3608, 3610, 

3613-3614, 3616, 3619-3621, 3624, 3626, 3629, 3631-3633, 3636-3637, 3639, 3642, 3645, 3648-3649, 3652, 3654, 3657-3658, 3660-3661, 3664-3665, 3670, 3679, 3786, 3789-3790, 

3792, 3795, 3799, 3802-3803, 3805, 3808, 3811, 3814, 3827-3828, 3831-3832, 3835, 3840, 3848, 3852, 3856, 3860, 3863-3865, 3861, 3870, 3875, 3879, 3883, 3887, 3891, 3896, 3900, 

3904, 3908, 3912, 3916, 3919-3922, 3924, 3926, 3928, 3933, 3938, 3943, 3948, 3953, 3958, 3963, 3968, 3973, 3978, 3983, 3988, 3991, 3994, 3998, 4002, 4006, 4010, 4014, 4018, 4022, 

4026, 4030, 4034, 4038, 4042, 4045, 4049, 4054, 4059, 4064, 4069, 4074, 4079, 4084, 4089, 4094, 4098, 4103, 4108, 4113, 4118, 4123, 4128, 4134, 4140, 4146, 4152, 4158, 4164, 4169, 

4174, 4179, 4184, 4189, 4194, 4199, 4204, 4209, 4214, 4219, 4224, 4228, 4232, 4236, 4240, 4244, 4248, 4250, 4252, 4254, 4256, 4260, 4264, 4266, 4268, 4273, 4278, 4283, 4288, 4293, 

4298, 4303, 4308, 4313, 4318, 4323, 4328, 4331, 4334, 4336, 4340, 4344, 4348, 4352, 4356, 4360, 4364, 4368, 4372, 4376, 4380, 4384, 4388, 4393, 4398, 4403, 4408, 4413, 4418, 4423, 

4428, 4433, 4438, 4443, 4448, 4452, 4456, 4460, 4464, 4468, 4472, 4476, 4480, 4484, 4488, 4492, 4496, 4498, 4500, 4502, 4506, 4510, 4514, 4516, 4518, 4520, 4522, 4524, 4526, 4528, 

4530, 4532, 4534, 4538, 4542, 4546, 4550, 4554, 4558, 4560, 4562, 4566, 4570, 4574, 4578, 4582-4583, 4588-4589, 4594-4595, 4600-4601, 4606-4607, 4612-4613, 4618-4619, 4624-

4625, 4630-4631, 4636-4637, 4642-4643, 4648-4649, 4654, 4658, 4662, 4666, 4670, 4674, 4678, 4682, 4686, 4690, 4694, 4698, 4702, 4706, 4710, 4714, 4718, 4722, 4726, 4730, 4734, 

4738, 4742, 4746, 4750, 4754, 4758, 4762, 4766, 4769, 4772, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4799, 4803, 4807, 4811, 4815, 4819, 4823, 4827, 4831, 4838, 4845, 4852, 4855, 4862, 4869, 

4876, 4883, 4890, 4897, 4904, 4911, 4914, 4917, 4923, 4930, 4937, 4944, 4951, 4958, 4965, 4972, 4979, 4986, 4993, 5000, 5007, 5014, 5021, 5028, 5035, 5042, 5049, 5056, 5063, 5070, 

5077, 5084, 5091, 5098, 5102, 5106, 5110, 5114, 5118, 5122, 5126, 5130, 5136, 5142, 5148, 5154, 5159, 5164, 5169, 5174, 5180, 5186, 5192, 5198, 5204, 5210, 5214, 5218, 5224, 5230, 

5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5258, 5264, 5270, 5274, 5278, 5284, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5331, 5337, 5343, 5349, 5356, 5362, 5368-5369, 5371-5382, 5388, 

5394, 5401, 5407, 5414, 5421, 5426, 5431, 5435, 5439, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5468, 5471, 5474, 5477, 5480, 5486, 5492-5493, 5498-5499, 5504, 5510, 5516, 5518, 5523, 5607)

      91% ФОТ (от 10821,51) (Поз. 2171, 2216, 2241, 2280, 2325, 2342, 2387, 2434, 2481, 2529, 2542, 2590, 2630, 2661, 2693, 2724, 2761, 2799, 2837, 2883, 2922, 2946, 3416, 3810)

      92% ФОТ (от 2227,38) (Поз. 1329, 1338, 1347, 1356, 1365, 3412-3414)

      93% ФОТ (от 10054,78) (Поз. 2166, 2169, 2211, 2214, 2238, 2263, 2275, 2278, 2320, 2323, 2337, 2340, 2382, 2385, 2429, 2432, 2476, 2479, 2524, 2527, 2540-2541, 2567-2568, 

2585, 2588, 2614-2615, 2625, 2628, 2646-2647, 2655, 2658, 2678-2679, 2687, 2690, 2710-2711, 2719, 2722, 2747-2748, 2756, 2759, 2785-2786, 2794, 2797, 2823-2824, 2832, 2835, 

2863-2864, 2878, 2880, 2902-2903, 2917, 2919, 2936-2937, 2944-2945, 2992, 3005, 3107, 3112, 3127, 3181, 3188, 3246, 3253, 5538, 5549, 5552, 5563, 5574-5575, 5585)
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1 908,40

193 809,46

2 926,65

3 687,71

123 216,31

5 075,85

1 089,60

30 356,81

11,34

3 958,99      55% ФОТ (от 7198,15) (Поз. 3047, 3149, 3211, 3280)

      46% ФОТ (от 258027,21) (Поз. 1-5, 8-10, 13-15, 18-20, 23-25, 28-30, 33-35, 38-53, 69, 75-76, 78-81, 86-88, 77, 89, 92-102, 133, 139-157, 162-176, 178-183, 202, 210-217, 222-223, 

208-209, 225-229, 245, 251-256, 266-270, 272-278, 302, 309-320, 325-326, 333, 339-341, 343-345, 357, 359, 363-367, 377, 383-388, 405, 409, 413, 419-421, 430-434, 451, 455, 459, 465-

467, 476-480, 497, 501, 505, 511-513, 522-526, 543, 547, 551, 557-559, 570-575, 587, 593-594, 596-601, 610, 614-615, 617-622, 635, 637, 641-642, 644-648, 658, 662-665, 673, 679-682, 

690, 696-697, 699-700, 709, 714-715, 717-719, 728, 734-735, 737-739, 744, 750-754, 758, 761, 766-767, 769-772, 781, 785-790, 799, 803, 807-808, 810-813, 824-826, 830-831, 835-838, 

845, 849-854, 868, 870, 876-879, 890-892, 897, 870, 876-879, 890-891, 897, 892, 899-900, 919-920, 922, 924, 931-934, 947-949, 954, 924, 931-934, 947-948, 954, 949, 956-957, 975-977, 

979-980, 988, 956-957, 975-976, 979-980, 988, 977, 990-991, 1009-1011, 1013-1014, 1021, 990-991, 1009-1010, 1013-1014, 1021, 1011, 1023, 1033-1034, 1047-1049, 1051-1052, 1056, 

1023, 1033-1034, 1047-1048, 1051-1052, 1056, 1049, 1058-1059, 1080-1081, 1083, 1085, 1095-1098, 1110-1112, 1116, 1085, 1095-1098, 1110-1111, 1116, 1112, 1118-1119, 1135-1136, 

1138, 1140-1141, 1155-1156, 1159, 1161-1162, 1178-1179, 1181, 1183-1184, 1198-1199, 1201, 1203-1204, 1215-1216, 1219, 1221-1222, 1238-1239, 1241, 1243-1244, 1258-1259, 1261, 

1263-1264, 1280-1281, 1283, 1285-1286, 1304-1305, 1307, 1309-1310, 1318-1319, 1321, 1323, 1325, 1328, 1332, 1334, 1337, 1341, 1343, 1346, 1350, 1352, 1355, 1359, 1361, 1364, 

1369-1370, 1375, 1382, 1393, 1405-1406, 1411, 1418, 1429, 1441-1442, 1445, 1452, 1463, 1475-1476, 1479, 1486, 1497, 1507-1508, 1511, 1518, 1529, 1539-1540, 1543, 1550, 1561, 

1573-1574, 1576, 1581-1582, 1587, 1590, 1600, 1608-1609, 1614, 1617, 1622, 1628-1629, 1632, 1635, 1640, 1646-1647, 1652, 1655, 1660, 1666-1667, 1669, 1672, 1677, 1683-1684, 

1686, 1689, 1694, 1700-1701, 1703, 1706, 1711, 1717-1718, 1720, 1723, 1728, 1734-1735, 1738, 1741, 1746, 1752-1753, 1758, 1761, 1766, 1774-1775, 1777, 1780, 1787, 1792, 1800-

1801, 1803, 1806, 1813, 1821-1822, 1824, 1827, 1832, 1837, 1845-1846, 1848, 1851, 1859, 1869-1870, 1876, 1884, 1891, 1898-1900, 1910-1911, 1913, 1917-1921, 1931-1932, 1934, 

1938-1942, 1954-1955, 1957, 1961-1965, 1977-1978, 1980, 1984-1987, 1995-1996, 1998, 2002-2005, 2013-2014, 2016, 2020-2023, 2031-2032, 2034, 2038-2041, 2049-2050, 2052, 2056-

2059, 2068-2069, 2071, 2075-2078, 2087-2088, 2090, 2094-2097, 2106-2107, 2109, 2113-2116, 2125-2126, 2128, 2132-2137, 2161, 2177, 2149, 2152, 2157, 2179-2182, 2206, 2222, 

2194, 2197, 2202, 2224, 2229, 2233, 2245-2248, 2267, 2260, 2272, 2284-2287, 2315, 2329, 2303, 2306, 2311, 2334, 2346-2349, 2377, 2391, 2365, 2368, 2373, 2393-2396, 2424, 2438, 

2412, 2415, 2420, 2440-2443, 2471, 2486, 2459, 2462, 2467, 2488-2491, 2519, 2535, 2507, 2510, 2515, 2537, 2549-2551, 2578-2579, 2593, 2565, 2569, 2573, 2595-2597, 2620, 2633, 

2612, 2616-2617, 2635-2636, 2650, 2665, 2644, 2648, 2667-2668, 2682, 2697, 2676, 2680, 2699-2700, 2714, 2728, 2708, 2712, 2730-2734, 2751, 2765, 2745, 2749, 2767-2771, 2789, 

2803, 2783, 2787, 2805-2809, 2827, 2841, 2821, 2825, 2843-2847, 2873, 2886, 2861, 2865, 2869, 2888-2890, 2912, 2925, 2900, 2904, 2908, 2927, 2938-2939, 2950, 2934, 2952-2957, 

2978, 2985, 3037, 3045-3046, 3050, 3053-3061, 3090, 3093, 3100, 3152-3156, 3169, 3175, 3208, 3214-3221, 3234, 3240, 3277, 3283-3284, 3289, 3291-3294, 3297, 3299-3300, 3314, 

3318-3321, 3331-3332, 3335-3336, 3341, 3344-3345, 3347-3348, 3353, 3356-3357, 3359-3362, 3371, 3377-3381, 3385-3388, 3397, 3403-3407, 3412-3414, 3410, 3419, 3421-3422, 3427, 

3429-3431, 3436, 3438-3440, 3437, 3442, 3449, 3452-3454, 3450, 3459, 3461-3463, 3460, 3465, 3472, 3475-3477, 3473, 3479, 3584, 3587, 3590, 3593, 3596, 3599-3600, 3602, 3605, 

3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619-3621, 3624, 3626, 3629, 3631-3633, 3636-3637, 3639, 3642, 3645, 3648-3649, 3652, 3654, 3657-3658, 3660-3661, 3664-3665, 3670, 3679, 3786, 

3789-3790, 3792, 3795, 3799, 3802-3803, 3805, 3808, 3811, 3814, 3827-3828, 3831-3832, 3835, 3840, 3848, 3852, 3856, 3860, 3863-3865, 3861, 3870, 3875, 3879, 3883, 3887, 3891, 

3896, 3900, 3904, 3908, 3912, 3916, 3919-3922, 3924, 3926, 3928, 3933, 3938, 3943, 3948, 3953, 3958, 3963, 3968, 3973, 3978, 3983, 3988, 3991, 3994, 3998, 4002, 4006, 4010, 4014, 

4018, 4022, 4026, 4030, 4034, 4038, 4042, 4045, 4049, 4054, 4059, 4064, 4069, 4074, 4079, 4084, 4089, 4094, 4098, 4103, 4108, 4113, 4118, 4123, 4128, 4134, 4140, 4146, 4152, 4158, 

4164, 4169, 4174, 4179, 4184, 4189, 4194, 4199, 4204, 4209, 4214, 4219, 4224, 4228, 4232, 4236, 4240, 4244, 4248, 4250, 4252, 4254, 4256, 4260, 4264, 4266, 4268, 4273, 4278, 4283, 

4288, 4293, 4298, 4303, 4308, 4313, 4318, 4323, 4328, 4331, 4334, 4336, 4340, 4344, 4348, 4352, 4356, 4360, 4364, 4368, 4372, 4376, 4380, 4384, 4388, 4393, 4398, 4403, 4408, 4413, 

4418, 4423, 4428, 4433, 4438, 4443, 4448, 4452, 4456, 4460, 4464, 4468, 4472, 4476, 4480, 4484, 4488, 4492, 4496, 4498, 4500, 4502, 4506, 4510, 4514, 4516, 4518, 4520, 4522, 4524, 

4526, 4528, 4530, 4532, 4534, 4538, 4542, 4546, 4550, 4554, 4558, 4560, 4562, 4566, 4570, 4574, 4578, 4582-4583, 4588-4589, 4594-4595, 4600-4601, 4606-4607, 4612-4613, 4618-

4619, 4624-4625, 4630-4631, 4636-4637, 4642-4643, 4648-4649, 4654, 4658, 4662, 4666, 4670, 4674, 4678, 4682, 4686, 4690, 4694, 4698, 4702, 4706, 4710, 4714, 4718, 4722, 4726, 

4730, 4734, 4738, 4742, 4746, 4750, 4754, 4758, 4762, 4766, 4769, 4772, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4799, 4803, 4807, 4811, 4815, 4819, 4823, 4827, 4831, 4838, 4845, 4852, 4855, 

4862, 4869, 4876, 4883, 4890, 4897, 4904, 4911, 4914, 4917, 4923, 4930, 4937, 4944, 4951, 4958, 4965, 4972, 4979, 4986, 4993, 5000, 5007, 5014, 5021, 5028, 5035, 5042, 5049, 5056, 

5063, 5070, 5077, 5084, 5091, 5098, 5102, 5106, 5110, 5114, 5118, 5122, 5126, 5130, 5136, 5142, 5148, 5154, 5159, 5164, 5169, 5174, 5180, 5186, 5192, 5198, 5204, 5210, 5214, 5218, 

5224, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5258, 5264, 5270, 5274, 5278, 5284, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5331, 5337, 5343, 5349, 5356, 5362, 5368-5369, 5371-

5382, 5388, 5394, 5401, 5407, 5414, 5421, 5426, 5431, 5435, 5439, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5468, 5471, 5474, 5477, 5480, 5486, 5492-5493, 5498-5499, 5504, 5510, 5516, 5518, 

5523, 5607)

      47% ФОТ (от 10799,71) (Поз. 2171, 2216, 2241, 2280, 2325, 2342, 2387, 2434, 2481, 2529, 2542, 2590, 2630, 2661, 2693, 2724, 2761, 2799, 2837, 2883, 2922, 2946)

      49% ФОТ (от 2223,65) (Поз. 1329, 1338, 1347, 1356, 1365)

      51% ФОТ (от 59522,9) (Поз. 257, 424, 426, 470, 472, 516, 518, 562, 564, 2172, 2217, 2242, 2281, 2326, 2343, 2388, 2435, 2482, 2530, 2543, 2591, 2631, 2662, 2694, 2725, 2762, 

2800, 2838, 2884, 2923, 2947, 3147, 3567-3569, 3571, 3573, 3577-3579, 3581, 3583, 3689-3691, 3693, 3695, 3699-3701, 3703, 3705, 3709-3711, 3713, 3715, 3719-3721, 3723, 3725, 

3729-3731, 3733, 3735, 3739-3741, 3743, 3745, 3749-3751, 3753, 3755, 3759-3761, 3763, 3765, 3769-3771, 3773, 3775, 3779-3781, 3783, 3785, 3820-3822, 3824, 3826, 5530-5532, 

5534, 5537, 5541-5543, 5545, 5548, 5555-5557, 5559, 5562, 5566-5568, 5570, 5573, 5577-5579, 5581, 5584, 5587, 5589, 5594-5597, 5599)

      52% ФОТ (от 21,8) (Поз. 3416, 3810)

      117% ФОТ (от 1631,11) (Поз. 3483-3484, 3491-3493, 3500-3502, 3509-3511, 3518-3520, 3527-3529, 3536-3538, 3545-3547, 3554-3556, 3563)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 6651,72) (Поз. 73, 137, 206, 249, 307, 337, 361, 381, 417, 463, 509, 555, 591, 612, 639, 660, 677, 694, 713, 732, 748, 764, 783, 805, 822, 847, 1908, 1929, 1952, 1975, 

1994, 2012, 2030, 2048, 2066, 2085, 2104, 2123, 2173, 2218, 2243, 2282, 2327, 2344, 2389, 2436, 2483, 2531, 2544, 2663, 2695, 2726, 2763, 2801, 2839, 2948, 3034, 3144, 3205, 3274, 

3343, 3355, 3375, 3401, 3846, 3932, 3937, 3942, 3947, 3952, 3957, 3962, 3967, 3972, 3977, 3982, 3987, 4053, 4058, 4063, 4068, 4073, 4078, 4083, 4088, 4093, 4102, 4107, 4112, 4117, 

4122, 4127, 4132-4133, 4138-4139, 4144-4145, 4150-4151, 4156-4157, 4162-4163, 4168, 4173, 4178, 4183, 4188, 4193, 4198, 4203, 4208, 4213, 4218, 4223, 4272, 4277, 4282, 4287, 

4292, 4297, 4302, 4307, 4312, 4317, 4322, 4327, 4392, 4397, 4402, 4407, 4412, 4417, 4422, 4427, 4432, 4437, 4442, 4447, 4779, 4784, 4789, 4794, 5101, 5105, 5109, 5113, 5117, 5121, 

5125, 5129, 5135, 5141, 5147, 5153, 5179, 5185, 5191, 5197, 5203, 5213, 5217, 5223, 5229, 5263, 5269, 5273, 5277, 5283, 5289, 5330, 5336, 5342, 5348, 5355, 5387, 5393, 5485, 5491)

      45% ФОТ (от 8194,73) (Поз. 91, 224, 271, 324, 342, 569, 595, 616, 643, 698, 716, 736, 768, 809, 834, 3039-3041, 3051-3052, 3148, 3210, 3279, 3334, 3346, 3358, 3383-3384, 3409, 

3424-3426, 3432, 3434-3435, 3441, 3447-3448, 3455, 3457-3458, 3464, 3470-3471, 3478, 3604, 3618, 3641, 3651, 3794, 3807, 3816, 3866-3868)
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1,73

17 494,81

90,70

8 924,11

291,77

1 207,02

1 958 904,57 36456,94 3970,5

1 831 315,58

638 683,36

398 919,98

368 057,58

193 809,46

1 958 904,57 36456,94 3970,5

1 462 309,76

Проверил ведущий инженер-сметчик - руководитель группы ОГМ:  ____________________________ И.Л.Дубенский
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Механик цеха № 1:  ____________________________ Д.А.Алфеев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил инженер-сметчик ОГМ:  ____________________________ И.В.Носкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Материалы заказчика

     Итого

          Справочно, в базисных ценах:

            Материалы

            Машины и механизмы

      65% ФОТ (от 448,88) (Поз. 2146, 2191, 2257, 2269, 2300, 2331, 2362, 2409, 2456, 2504, 2562, 2609, 2641, 2673, 2705, 2742, 2780, 2818, 2858, 2897, 2931, 3564, 3574, 3686, 3696, 

3706, 3716, 3726, 3736, 3746, 3756, 3766, 3776, 3817, 5591)

      74% ФОТ (от 1631,11) (Поз. 3483-3484, 3491-3493, 3500-3502, 3509-3511, 3518-3520, 3527-3529, 3536-3538, 3545-3547, 3554-3556, 3563)

Итоги по смете:

      58% ФОТ (от 2,99) (Поз. 3417)

      59% ФОТ (от 29652,27) (Поз. 422, 468, 514, 560, 568, 895-896, 952-953, 982-987, 1018-1020, 1054-1055, 1115, 1158, 1218, 1327, 1336, 1345, 1354, 1363, 1368, 1404, 1440, 1474, 

1506, 1538, 1572, 1580, 1607, 1627, 1645, 1665, 1682, 1699, 1716, 1733, 1751, 1773, 1799, 1820, 1844, 1868, 1912, 1933, 1956, 1979, 1997, 2015, 2033, 2051, 2070, 2089, 2108, 2127, 

2148, 2150-2151, 2175-2176, 2193, 2195-2196, 2220-2221, 2259, 2261-2262, 2265-2266, 2271, 2273-2274, 2302, 2304-2305, 2333, 2335-2336, 2364, 2366-2367, 2411, 2413-2414, 2458, 

2460-2461, 2485, 2506, 2508-2509, 2533-2534, 2538-2539, 2564, 2566, 2611, 2613, 2643, 2645, 2675, 2677, 2707, 2709, 2744, 2746, 2782, 2784, 2820, 2822, 2860, 2862, 2899, 2901, 

2933, 2935, 3036, 3038, 3146, 3207, 3209, 3276, 3278, 3668-3669, 3674-3678, 3683-3685, 3895, 5536, 5547, 5561, 5572, 5583)

      60% ФОТ (от 151,15) (Поз. 1324, 1333, 1342, 1351, 1360)

      62% ФОТ (от 14393,71) (Поз. 2166, 2169, 2211, 2214, 2238, 2263, 2275, 2278, 2320, 2323, 2337, 2340, 2382, 2385, 2429, 2432, 2476, 2479, 2524, 2527, 2540-2541, 2567-2568, 

2585, 2588, 2614-2615, 2625, 2628, 2646-2647, 2655, 2658, 2678-2679, 2687, 2690, 2710-2711, 2719, 2722, 2747-2748, 2756, 2759, 2785-2786, 2794, 2797, 2823-2824, 2832, 2835, 

2863-2864, 2878, 2880, 2902-2903, 2917, 2919, 2936-2937, 2944-2945, 2983, 2990, 2993, 2995, 3001, 3003, 3006, 3008, 3014, 3016, 3022, 3024, 3030, 3032, 2992, 3005, 2997-2998, 

3010-3011, 3018-3019, 3026-3027, 3042-3043, 3098, 3105, 3108, 3110, 3115, 3117, 3123, 3125, 3128, 3130, 3140, 3142, 3107, 3112, 3127, 3119-3120, 3132-3137, 3173, 3179, 3184, 

3186, 3191, 3193, 3201, 3203, 3181, 3188, 3195-3198, 3238, 3244, 3249, 3251, 3256, 3258, 3270, 3272, 3246, 3253, 3260-3267, 3844, 5538, 5549, 5552, 5563, 5574-5575, 5585)
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