


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В. Карпов

« ___ » **20 МАР 2020** 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 85-КС-2020 от 04 марта 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 85-КС-2020 от 04 марта 2020 г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке Л-35/6»** в рамках программы «Модернизация сетей связи» на 2020 - 24 - 2029 гг., включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» в части изменения окончания срока приема oferty.

1. Читать абзац **«Окончание сбора oferty...»** (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора oferty – 23:59 (время московское) «01» апреля 2020 года.


Срок для определения oferty для акцепта – до «28» мая 2020 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою oferty в срок, установленный ПДО № 85-КС-2020 от 04 марта 2020 г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке Л-35/6»** в рамках программы «Модернизация сетей связи» на 2020 - 24 - 2029 гг., включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» имеет право:

- отозвать поданную oferty с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую oferty в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную oferty и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов