


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.Н. Вахромов
Н.В.Карпов

« 27 АВГ 2018 » Г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №355-КС-2018 от 10.08.2018г. на выполнение Комплекса работ технического перевооружения по модернизации сетей БОВ (Модернизация нефтеотделителей тит.229/1, тит.229/2) в рамках программы «Модернизация цеха №17» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 10 стр.3 ПДО в следующей редакции:
Начало приема ofert – «10» августа 2018 года.
Окончание приема ofert – 16:00 МСК «03» сентября 2018 года.
Срок для определения победителя – до «15» октября 2018 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №355-КС-2018 от 10.08.2018г. на выполнение Комплекса работ технического перевооружения по модернизации сетей БОВ (Модернизация нефтеотделителей тит.229/1, тит.229/2) в рамках программы «Модернизация цеха №17» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзывать поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзывать поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов