

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«__» 03 СЕН 2019 2019 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 332-КС-2019 от 25 июля 2019 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 332-КС-2019 от 25 июля 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке технологического присоединения КТП100/10 ООО «СП-ЯНОС» базы отдыха «Родник» к ВЛ 10 кВ «Селифонтово - Профилакторий» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 15:00 (время московское) «09» сентября 2019 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «23» октября 2019 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 332-КС-2019 от 25 июля 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке технологического присоединения КТП100/10 ООО «СП-ЯНОС» базы отдыха «Родник» к ВЛ 10 кВ «Селифонтово - Профилакторий» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов