

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

ПАО "Славнефть-ЯНОС"


Н.Н. Вахромов

« 29 июля 2017 » 20__ г.

График выполнения работ

ДА

НЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж сепаратора С-201

установки «ИЗОМАЛК-2»

каталитического производства

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора по капитальному строительству

ПАО "Славнефть-ЯНОС"


А.Ф. Голдобин

« ____ » ____ 20__ г.

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Кол- во	Исполнитель	Примечание
1.	1.	Транспортировка с БО (до 5км), разгрузка, с последующим монтажом сепаратора С-201 (G=24000кг) на отм. +3.000м	шт	1	Автокран г/п 130т	м/ч	4		
					Тягач	м/ч	4		
					Спец прицеп г/п 50т	м/ч	4		
					Инструмент				






Начальник каталитического производства

Механик каталитического производства

Начальник установки «Изомалк-2»

Механик установки «Изомалк-2»

Руководитель направления

 / О.В. Гоголин /
 / И.А. Бабушкин /
 / Р.Е. Волков /
 / А.О. Смирнов /
 / Д.В. Лучшев /