

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« _____ » 06 НОЯ 2020 _____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 573-КС-2020 от 20.10.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 573-КС-2020 от 20.10.2020 «Выполнение Комплекса работ по телефонизации и оборудованию световыми табло насосных станций пожаротушения установок цеха №1, каталитического производства, цеха №4, цеха №5, цеха №13, КМ-2 включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» в части изменения срока окончания сбора оферт:

1. Читать абзац 5 стр.6 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «20» октября 2020 года

Окончание приема оферт – 23:59 (МСК) «17» ноября 2020 года

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, предусмотренный ПДО № 573-КС-2020 от 20.10.2020 «Выполнение Комплекса работ по телефонизации и оборудованию световыми табло насосных станций пожаротушения установок цеха №1, каталитического производства, цеха №4, цеха №5, цеха №13, КМ-2 включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

