

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« _____ » 29 НОЯ 2019 _____ г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №557-КС-2019 от 12.11.2019 г. выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями (СГУ) на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цех №4» в части изменения срока окончания сбора оферт:

Начало приема оферт – указано на ЭТП.

Окончание приема оферт – «04» декабря 2019 года.

Срок для определения победителя – до «29» января 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, ПДО №557-КС-2019 от 12.11.2019 г. выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями (СГУ) на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цех №4» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;
- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов