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ПДО №392-ДО-2018 от "26" июля 2018 г.
Руководителю предприятия

ООО «СОК «Атлант» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение комплекса работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрирование их в общую систему безопасности обьекта.
По результатам рассмотрения предложений ООО «СОК «Атлант» определит контрагента, с которым будет заключен договор подряда на выполнения работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагенту, предложившему наилучшие условия (наименьшая стоимость, соответствие сроков выполнения работ условиям, предложенным заказчиком и проч.).
Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 3), существенные условия (цена, сроки и объем исполнения работ и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 4).
ООО «СОК «Атлант» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.
В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения на выполнение работ должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «20» августа 2018 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.
Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 1 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:
· заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 1);
· предложение о заключении договора (Форма 2);
· подтверждение соответствия требованиям к предмету оферты (Форма 3);
· оформленный со стороны контрагента и подписанный им договор подряда с приложениями в трех экземплярах по Форме 4;
· перечень аффилированных организаций (Форма 5);
· Справка об опыте работы в 2014, 2015, 2016 гг. за подписью руководителя организации (Форма 7);
· Справка о кадровых ресурсах для оказания услуг по предмету закупки, за подписью руководителя организации (Форма 8);
· Письмо (Форма №9) за подписью руководителя контрагента об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента (в случае, если данные документы были ранее переданы ООО «СОК «Атлант» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» и в них не вносились изменения), либо копии уставных и регистрационных документах, заверенные подписью и печатью контрагента (в случае, если данные документы ранее не передавались ООО «СОК «Атлант» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС», или в них вносились изменения);
· Письмо подтверждающее отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления контрагента либо, если для контрагента сделка является крупной – подтверждающее факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления контрагента (по одному из двух вариантов Формы №10, подписанное уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
· Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Начало сбора оферт – «26» июля 2018г.
[bookmark: _GoBack]Окончание сбора оферт – 16:00 (МСК) 09 августа 2019г.
Срок для определения оферты для акцепта – до «20» августа 2018 года.

ООО «СОК «Атлант» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. 
Внимание! Претенденты, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке, дополняют пакет комплектом документов, необходимым для проведения Аккредитации (перечень размещен на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»),

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на ПДО №         -ДО-2018».
Претендент передает 2 конверта документов, один из которых содержит оригиналы документов, или надлежащим образом заверенные копии, второй – копии всех документов конверта с оригиналами. В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск с отсканированными оригиналами документов, содержащимися в конверте. Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой. 
Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении   по   адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет ОАО "Славнефть-ЯНОС", на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
     ООО «СОК «Атлант» имеет право продлить срок подачи оферт.
По вопросам организационного характера обращаться:
Главный инженер ООО «СОК «Атлант»  Кувыркин Евгений Николаевич
 тел.: (4852) 31-10-85, факс: (4852) 31-02-15, E-mail: info@sok-atlant.ru

По вопросам организационного характера обращаться:
Ведущий специалист - руководитель группы закупки работ/услуг Тендерного комитета Кириллова Надежда Владимировна тел.: (4852) 49-82-64, факс: (4852) 49-93-00, 
E-mail:  KirillovaNV@yanos.slavneft.ru

ООО «СОК «Атлант» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «06» августа 2018 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.
Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ООО «СОК «Атлант» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключениям.
Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ООО «СОК «Атлант», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru. 

Перечень документов в составе Предложения делать оферты ПДО №     -ДО-2018 от 24.07.2018 г.:
1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) в 1 экз.
2. Требования к предмету оферты в 1 экз.
3. Форма «Проект договора» в 2 экз – по одному экземпляру на каждый лот.
4. Форма «Извещение о согласии сделать оферту» в 1 экз.
5. Форма «Предложение о заключении договора» в 1 экз.
6. Форма «Перечень аффилированных организаций» в 1 экз.
7. Форма «Справка об опыте работы в 2014, 2015, 2016 г.г. за подписью руководителя организации».
8. Форма «Справка о кадровых ресурсах» в 1 экз.
9. Форма «Письмо об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента» в 1 экз. 
10. Форма «Письмо о размере сделки» в 1 экз.


Директор								М.И.Щипакин
Форма 1 «Извещение о согласии сделать Оферту»


ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №     -ДО-2018, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО «СОК «Атлант» договор подряда на выполнение комплекса работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрирование их в общую систему безопасности обьекта на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора подряда на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «СОК «Атлант», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО «СОК «Атлант» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

	Наименование организации:
	

	Местонахождение:
	

	Почтовый адрес:
	

	Телефон, телефакс, электронный адрес:
	

	Организационно - правовая форма:
	

	Дата, место и орган регистрации организации:
	

	Банковские реквизиты:
	

	БИК
	

	ИНН
	

	
	

	Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи 

	юридических и банковских документов
	

	



4. Мы признаем право ООО «СОК «Атлант» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «СОК «Атлант».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель            ________________	 /Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)


Форма 2 «Предложение о заключении договора»
 (
НА БЛАНКЕ
Исх. номер
Дата
)
ООО «СОК «Атлант»
Адрес: 150023, г. Ярославль, ул.Павлова, д.2

от _____________________________
     _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА*
(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2018 г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «СОК «Атлант» с целью заключения договора подряда на выполнение комплекса работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрирование их в общую систему безопасности обьекта на следующих условиях:
	Наименование предмета оферты:
	Выполнение комплекса работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрирование их в общую систему безопасности обьекта

	Сроки выполнения работ
	24 сентября 2018 года

	Стоимость работ в руб. (без НДС и со  стоимостью материалов  Подрядчика)
	

	Стоимость работ в руб. (с  НДС и со  стоимостью материалов  Подрядчика)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия оплаты
	Оплата в течении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

	Дополнительные условия
	



1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 2018 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Предложении твердой договорной цены, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. 
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

  м.п.					Подпись: _________________   /_______________/




Форма 3 «Требования к предмету оферты»


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(техническое задание)

1. Общие положения.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» (сокр. ООО «СОК «Атлант»).
Предмет закупки: выполнение комплекса работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрирование их в общую систему безопасности обьекта.
Плановые сроки выполнения работ:  24.09.2018г.
Условия оплаты: 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ и выставления счета-фактуры.
Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
Стоимость работ будет определяться утвержденными Заказчиком сметными расчетами (Приложение №2 к Договору), выполненными на основании утвержденного Заказчиком технического задания (Приложение №1 к Договору).
2. Основные требования к продукту.
Общие требования: 
- 	работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием (приложение к форме 3) и утвержденными сметными расчетами;
-	работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий;
-	все устанавливаемое оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, кроме случаев его предварительной проверки, программирования и тестирования;
-	все устанавливаемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты;
-	гарантийные обязательства, распространяющиеся на работоспособность уличного коммутационного оборудования и IP-видеокамер, должны предусматривать функционирование оборудования при температуре от -40 до +50гр, срок гарантии не менее 5 лет.
3. Основные требования к Контрагенту.
Контрагент должен иметь:
· членство подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в СРО с разрешением на производство соответствующих работ (Свидетельством, оформленным в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г.);
· необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
· производственные мощности необходимые для обеспечения вышеуказанных работ;
· финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ;
· наличие автотранспорта, необходимого для перемещения персонала и материалов в ООО  «СОК «Атлант»;
· возможность как самостоятельной работы в качестве ген. подрядчика, так и с привлечением для выполнения работ субподрядных организаций.
Для участия в отборе Контрагент должен предоставить следующие документы:
· Письмо в произвольной форме на бланке организации, которым Подрядчик подтверждает возможность использования собственных материалов для выполнения работ;
· Копию СРО с разрешением на производство соответствующих работ (Свидетельством, оформленным в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г.).
4. Условия выполнения работ. 
Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ООО«СОК«Атлант», которые указаны в проекте Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.
Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда, с применением инструмента и оборудования поставки Подрядчика, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Контрагент должен нести ответственность за уборку, транспортировку с территории спортивно-оздоровительного комплекса и утилизацию строительных отходов, образовавшихся при выполнении работ на территории ООО«СОК«Атлант» по предмету закупки работ/услуг.




Главный инженер 									Е.Н.Кувыркин

Приложение к форме 3

«УВЕРЖДАЮ»
Директор ООО СК «Атлант» 
      			__________________/Щипакин М.И. /
«_____»_________2018г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Выполнение комплекса работ по установке системы контроля и управления доступом на территорию автопарковки в СК «АТЛАНТ», расширению системы IP- видеонаблюдения для работы в составе СКУД  с целью учета находящегося на территории автотранспорта, автоматической оплаты за услуги парковки, а также проведения дополнительных организационно - профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических проявлений 

 (2 этап строительства СКУД, 5 этап строительства IP-СВН, 2018г).
Общие положения
	В связи с вступившим в действие Постановлением  Правительства РФ от 18.04.2014г. №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий» требуется провести дополнительные работы по установке специализированных видеокамер для идентификации лиц, а также в связи с вступившим в действие Приказом МВД РФ №1092 от 17.11.2015г. «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований...» провести  комплексные работы по дооснащению СКУД на территории спорткомплекса автоматическими функциями, организацию наружного места охраны (КПП) для осуществления дополнительного контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств, в порядке, установленном пропускным (внутриобъектовым) режимом.

	Работы выполнить в рамках текущего увеличения функциональности установленной IP-СВН (5 этап строительства IP- СВН) и планового строительства автоматической системы допуска транспортных средств на территорию автопарковки спорткомплекса.

	 Технические средства охраны должны быть интегрированы в единую систему комплексного обеспечения безопасности объекта спорта.

	Для осуществления  требований  законодательства провести анализ  программного обеспечения в составе СКУД с целью подбора оптимального программно-аппаратного  комплекса по идентификации объектов (транспортных средств по государственным номерам, идентификационным меткам и другим идентификаторам)  и подготовить законченное техническое решение.
 
Данное Техническое Задание ставит целью проведение  следующих работ:
1.	Последующее этапное расширение действующей на объекте СКУД и IP- системы видеонаблюдения мегапиксельного формата проводится с целью повышения общей безопасности и предотвращения возросшей криминальной угрозы, обеспечения более эффективной охраны, контроля территории автопарковки, зон проезда автортанспорта на территорию спорткомплекса, фиксацию государственных номеров въезжающих автотранспортных средств с записью их в базу данных, предотвращения и расследования нештатных ситуаций, нарушений режима доступа (несанкционированных проездов и стоянки), а также повышения общей антитеррористической защищенности объекта.
1.1. 	Назначение дополнительных возможностей IP-СВН
Интегрируемое в комплекс IP-видеонаблюдения дополнительное оборудование  и ПО обеспечивает  помощь в контроле за ситуацией на внешней территории комплекса с использованием современных технических средств и технологий.

2.	 Общее описание дополнительных устройств в СКУД и требуемые мероприятия по их установке
	Требуемые основные технические решения:
	В составе 2-го этапа производства работ по установке СКУД необходимо провести модернизационные мероприятия по расширению существующей IP- СВН (5-й этап строительства IP-СВН) для работы в составе  СКУД.
Провести следующие мероприятия:
2.1.	Установить 3 дополнительные единицы видеокамер
(порядковые номера: cam 25, 26, 27 по существующей нумерации видеокамер в действующей IP-СВН):
1. На стене  наружного устанавливаемого КПП -1 видеокамера
Назначение - общий контроль за территорий объекта с внутренней стороны, определение наличия и установления факта проезда транспортных средств на  территорию, места их остановки, идентификация движущихся объектов для автоматической выдачи параметрической информации программе обработки событий ACTIVE DOME о движении и местонахождении движущихся объектов с целью обеспечения автоматического и ручного наведения имеющейся внешней угловой  купольной роботизированной камеры на объекты и их детальной идентификации .
- Предназначена для уличного применения  (вандалоустойчивая),
- Возможность работы по технологии РоЕ.
- Не мене 4-х мегапиксельного разрешения.
- Светочувствительность не менее 0,5Лк, с ИФК прожектором.
- Работа в составе ПО «ТРАССИР» без дозакупки дополнительных лицензий на каналы (место контроля -парковка,  общая зона проезда шлагбаумов).  
2. В технологических элементах комплекса автоматического доступа на автопарковку (зоны проездов на автопарковку ) -2 видеокамеры  (уличного применения, однотипные, вандалоустойчивые). 
- Возможность работы по технологии РоЕ.
- Не мене 2-х мегапиксельного разрешения,
- Светочувствительность не менее 0,5Лк, 
- Работа в составе ПО «ТРАССИР» без дозакупки дополнительных лицензий на каналы либо в специальном  ПО СКУД  в качестве фотофиксации факта проезда и идентификации транспортных средств с выводом изображений на УРМ при контроле работы СКУД, в том числе в архивном режиме.
2.2. Установка камер проводится в стойках въезда/выезда либо в (на) отдельных специальных стойках в зоне проезда.  Видеокамеры должны иметь встроенную ИФК подсветку, не дающую блики на смотровом иллюминаторе (отдельный ИФК прожектор или иной конструктив корпусов) и соответствующий зоне проезда через шлагбаум угол обзора.
2.3. Секторы обзора двух видеокамер встречных зон проезда на автостоянку должны взаимно дополняться до осуществления максимального обзора прилегающей территории.
2.4. На внешнюю стену поста КПП  установить отдельный светодиодный (слаботочный)  направленный прожектор мощностью не менее 30Вт, с цветовой температурой не более 3000К, с автоматическим устройством (фотодатчиком) его включения при недостаточном освещении для максимально качественной работы видеокамер контроля зон проезда в темное время суток.
3.	Подсистема передачи трафика

3.1.	 Все IP-видеокамеры, устанавливаемые в рамках интеграции в единый комплекс безопасности СКУД (5 этап работ по установке IP-СВН), подключаются к действующей  транспортной системе передачи трафика, построенной на 1 этапе строительства IP-СВН.

3.2.	 В рамках данного этапа работ все линии связи «видеокамера - коммутационное оборудование» построить на кабелях типа «витая пара» S/UTP4х2х0.52, допускающих работу видеокамер по технологии HI-PoE, а также провести дополнительное строительство волоконно -оптических линий связи и кроссовых узлов для соединения сегментов сети передачи трафика с центральным коммутатором для системы IP-видеонаблюдения и с сервером СКУД.

3.3.	 В качестве сетевого устройства ввода/вывода информации к транспортной системе IP- видеонаблюдения на стороне автопарковки применить устанавливаемый специализированный коммутатор с защитой от  перенапряжений по портам и силовым цепям с системой автоматической перезагрузки видеокамер при их возможном «зависании».

3.4.	Проложить дополнительные линии связи от всех устанавливаемых IP- видеокамер до места размещения устанавливаемого коммутационного оборудования  в помещении КПП. Для предотвращения повреждения и противопожарной защиты монтаж кабельных сетей в данном помещении выполнить в закрытых кабель-каналах/лотках/рукавах.

3.5.	Для подключения устройств СКУД (шлагбаумы, систем приема идентификаторов, выдачи талонов, банковским терминалам и пр. устройствам СКУД) с целью осуществления единого взаимоувязанного комплексного решения провести расчет номенклатуры и количества оборудования для последующей прокладки  подземных или подвесных коммуникаций (силовых кабелей, ВОК, систем аудиосвязи, телефонизации и пр.) от здания СК «Атлант», силовой электроподстанции к местам установки оборудования и блок-контейнера поста охраны территории (КПП).

3.6. 	Для осуществления корректной работы СКУД предусмотреть устройство физического разделения потоков (направления) транспортных средств при въезде / выезде с автопарковки (установка островка безопасности в зоне проезда высотой не менее 200 мм.).

3.7. 	Шлагбаумы должны размещаться на «островке безопасности» в непосредственной близости к оборудованию автоматического пропуска транспорта. Каждый шлагбаум должен перекрывать только одно направление движения транспортных средств и иметь возможность санкционированной  ручной разблокировки и открытия доступа.
	
4.	Подсистема электропитания

4.1.	Электропитание всех видеокамер провести по технологии РоЕ от коммутационного оборудования для снижения затрат на приобретение и прокладку дополнительных линий электропитания. 

4.2.	Питание точек коммутации и устройств транспортной сети внутри блок-контейнера  провести отдельной линией питания АС220 (кабель типа NYM), укладываемый в дополнительно прокладываемые кабельные короба, лотки или гофрорукава.

4.3. 	Магистральная линия электропитания контейнера проводится специальным кабелем для наружного применения от согласованной точки подключения.

4.4.	 В блок-контейнере предусмотреть коммутационно -распределительный щит (бокс) с комплектацией элементами защиты по превышению напряжения, сверхтоку и силовыми розетками с устройством дифференциального отключения напряжения по токам утечки на землю.

[bookmark: actserch]4.5.	Питание прожектора освещения территории осуществить от общей силовой сети  через отдельный автоматический выключатель и регулируемое устройство  автоматического включения освещения в темное время суток.

5.	Дополнительное программное обеспечение и серверное оборудование в составе СКУД

5.1. 	Провести интеграцию установленного видеооборудования в действующую IP-CВН или в отдельное ПО СКУД для видеокамер зон проезда с установкой и настройкой необходимого программного обеспечения (подстройка параметров интеллектуального датчика движения SIMT, снижающего ложные срабатывания в условиях неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, листва и пр.), программы для оперативной работы с управляемыми видеокамерами персоналом охраны).

5.2.	Объединить вывод изображений IP-видеокамер на единый видеомонитор УРМ охраны с возможностью оперативного вывода изображения с требуемой видеокамеры (или группы видеокамер) в формате высокого качества.

5.3. 	Для обеспечения работы СКУД в автоматическом режиме установить в помещении серверной комнаты (радиоузел) отдельный компьютер-сервер на базе специального ПК повышенной производительности под управлением лицензионной ОС Windows, периферию, программатор для карт доступа по USB интерфейсу.

5.4. 	Установить на сервер СКУД узкоспециализированное программное обеспечение, позволяющее:
	5.4.1. 	проводить разграничение прав пользования системой;
	5.4.2.	осуществлять контроль и управление шлагбаумами для въезда /выезда транспорта  на автопарковку  полностью в автоматическом и переключаемом при оперативной необходимости ручном режиме;
	5.4.3.	вести автоматический учет движения денежных средств без использования персонала автопарковки, что исключает ошибки и злоупотребления, снижает участие «человеческого фактора» при работе с денежными средствами;
	5.4.4. 	проводить построение подробных отчетов по датам и событиям, в том числе с привязкой событий к фото-видео изображениям транспортных средств;
	5.4.5.	осуществлять программирование идентификаторов (брелоков, магнитных карт доступа выбранного стандарта) для организации абонентского доступа на автопарковку по различным сценариям (сотрудники спорткомплекса, посетители с предоплаченным абонементом на определенный период и пр.);
5.4.6.	иметь полную интеграцию с типовыми автоматическими кассовыми терминалами с купюроприемниками, диспенсерами, фискальными регистраторами;
5.4.7.  	иметь возможность интеграции со стандартными банковскими модулями (более, чем один модуль) для возможности установки дополнительной стойки и оплаты услуг банковскими картами (Viza/Master Card) в центральном холле спорткомплекса или ином месте для удобства оплаты времени парковки посетителями, зашедшими после заезда на парковку в спорткомплекс, а также предотвращения очереди при оплате услуг на территории автостоянки у уличного паркомата.

5.5.	ПО и оборудование СКУД должно позволят дополнять и масштабировать систему под будущие изменяющиеся потребности.

6. 	Требование к размещению, количеству оборудования СКУД

6.1.  Установить на территории спорткомплекса, в зоне вьезда на автопарковку следующее оборудование:
6.1.1. Два типовых шлагбаума, по каждому на свою полосу движения (на территорию автопарковки и из нее) с повышенной надежностью для работы в зимних условиях, в полной комплектации, со стрелами, наклейками и защитными фотоэлементами. Время открывания шлагбаумов не должно превышать 6 с для предотвращения задержек автотранспорта.
6.1.2. Для определения посетителями парковки наличия свободных мест установить минимум одно цифровое световое табло для автоматического указания свободных мест. Рядом разместить знак «ПАРКОВКА».
6.1.3.	Установить посередине въезда на парковку «островок безопасности» длиной не менее 4м из материала, позволяющего надежно закрепить на нем оборудование СКУД (стальная или железобетонная конструкция с закладными анкерными элементами) и разделяющую встречные потоки транспорта.
6.1.4. На «островке безопасности» на полосе въезда  установить въездную стойку с кнопкой, доступной водителю легковой автомашины через открытое боковое левое окно и получению разового талона или многоразовой магнитной карты.
6.1.5.	На «островке безопасности» на полосе выезда  установить выездную стойку со считывателем талонов или приемником магнитных карт, доступной водителю легковой автомашины через открытое боковое левое окно для факта подтверждения произведенной оплаты услуг автопарковки.
6.1.6. На территории автопарковки и в одном из помещений спорткомплекса (холл-1 этаж,  у кассы-2 этаж и пр.- определяется исходя из имеющихся технических условий и наличия технологической возможности для минимализации финансовых и строительно-монтажных ресурсов) установить два терминала оплаты (автоматические кассы). 
6.1.7. Автоматические кассы (стойки) предназначены для приема оплаты за услуги парковки и должны, минимум, содержать следующие блоки и системы:
- 	Контроллер;
- Дисплей;
-	Считыватель магнитных карт (для постоянных клиентов, сотрудников спорткомплекса, абонементных расчетов со специальными условиями по снижению стоимости оплаты в зависимости от предоплаченного времени пользования парковкой и пр.);
- Фискальный регистратор (согласно требований  54 Федерального Закона);
- Банковский терминал оплаты по банковским картам;
- Систему терморегуляции (для уличной кассы в составе устройства должна быть установлена система обогрева).

	6.1.8. Предусмотреть техническую возможность установки в будущем в автоматические кассы, при необходимости, следующих блоков:
- Модуль бесконтактной оплаты (технология Pay Pass/Pay Wave);
- Монетоприемник и хоппер (устройство выдачи сдачи монетами);
- Купюроприемника (прием не менее 6 ходовых номиналов);
- Диспенсера купюр;
-Систему голосовой связи для оперативного обращения к сотруднику охраны или иному уполномоченному лицу.


7. 	Дополнительные удаленные рабочие места (УРМ)

7.1.	 Организовать установку на территории спорткомплекса отдельного блок-контейнера размером не менее 6,0м х 2,4м, высотой не менее 2,5м для суточного несения дежурства не менее, чем для двух сотрудников охраны (в дальнейшем- помещение КПП).

7.2.	Каркас контейнера должен быть стальным из профильных труб необходимого достаточного сечения для жесткой конструкции сооружения. Пол КПП должен быть обшит специальным влагоустойчивым материалом для предотвращения его разбухания от влаги с достаточной толщиной от продавливания ножками мебели. В помещении КПП должна быть предусмотрена внутренняя перегородка с отдельной дверью, отделяющей рабочую теплую зону от тамбура. Предусмотреть комплектацию контейнера  с входной дверью из металла, оснащенную врезным замком. Входная дверь должна быть утеплена в обязательном порядке.

7.3. 	Предусмотреть естественную вентиляцию помещения.

7.4.	КПП установить непосредственно у зоны шлагбаумом для визуального наблюдения сотрудниками охраны проезжающего транспорта в комфортных условиях без выхода из помещения.

7.5. Оснастить блок-контейнер не менее, чем тремя обзорными окнами, выходящими  в разные стороны, с размерами не менее 1м х1,2 м, столешницей для ведения документации, установки телефона, настольной лампы, блоков  для контроля СКУД и видеосистемы, мониторов. Окна должны быть снабжены стеклопакетами. Не менее одного окна должно содержать дополнительное открываемое окошко (форточку) для приема документов  размерами не менее 500х500 мм.

7.6.	 В помещении КПП должно быть не менее 4х точек подключения 220в (розеток) для приборов освещения, обогрева, оборудования видеонаблюдения и управления СКУД.

7.7. 	Наружная обшивка блок -контейнера должна быть выдержана в однотипной (наиболее близкой) цветовой гамме с обшивкой фасадов здания спорткомплекса. Внешний вид должен быть эстетичным, конструкция должна иметь внешнее покрытие из гальванически защищенного и окрашенного в заводских условиях стального листа (сэндвич-панелей). Крыша поста КПП для предотвращения продавливания снегом и возможности ходить по ней для обслуживания должна быть стальной, толщина листа не менее 2 мм.

7.8.  КПП должен быть утеплен для комфортных условий труда работников охраны.

7.9. 	В помещении КПП установить все необходимые устройства для управления системами в ручном режиме в случае таковой необходимости, выносную консоль (УРМ) видеонаблюдения, коммутационное оборудование, видеомониторы с периферией и источник бесперебойного электропитания.

8. Дополнительные требования организации безопасности к устанавливаемой СКУД

8.1.  Построенная система контроля и управления доступом на автопарковку должна обеспечить:
	9.1.1. Защиту от несанкционированного проезда на территорию парковки спорткомплекса.
	9.1.2.	Контроль и учет автотранспорта в автоматическом и ручном режимах.
	9.1.3.	Разрешение на въезд /выезд транспорта или отказ на основании  результата анализа процедур авторизации /идентификации (контроля проведенной оплаты услуг).
	9.1.4.	Протоколирование всех действий в СКУД.
	9.1.5. 	Реагирование СКУД на несанкционированные действия пользователей
	9.1.6.  Возможность подключения устройств для вывода информации о событиях в СКУД, а также передачи указанной информации организатору соревнований, руководству спорткомплекса или иным уполномоченным координационным органам.
	9.1.7. Работа технических средств охраны (ТСО) -видеонаблюдения и СКУД должна быть в обязательном порядке согласована по времени.

9. Организовать установку на центральном входе в спортивно-оздоровительный комплекс рамки металодетекции с интегрированием системы оповещения в действующую систему безопасности и систему разделения потоков прохода посетителей.

10. 	Прочие данные

10.1.	Все устанавливаемое оборудование должно быть новым, ранее не использовавшимся, кроме случаев его предварительной проверки, программирования и тестирования.
10.2. Все устанавливаемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
10.3. 	Гарантийные обязательства, распространяющиеся на работоспособность уличного коммутационного оборудования и IP-видеокамер, должны предусматривать функционирование оборудования при температуре от -40 до +50гр, срок гарантии на данные изделия - не менее 5 лет.





Главный инженер 									Е.Н.Кувыркин


Форма 4 «Проект договора»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 2018 года

ООО «СОК«Атлант», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Щипакина Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ /и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________,/ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

3. Предмет договора
1.1 ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить комплекс работ по установке системы контроля доступа и системы  видеонаблюдения на территории ООО «СОК «Атлант» и интегрировать их в общую систему безопасности обьекта.
Виды и объемы выполняемых Подрядчиком работ перечислены в дефектной ведомости и смете № ___ , являющихся приложением к настоящему договору.
1.2 Заказчик производит оплату выполненных работ.
4. Сроки выполнения работ
2.1 Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты подписания договора;

Окончание работ – 24 сентября 2018 г. 
5. Стоимость работ
3.1 Стоимость поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет ______________________ руб., в т.ч. НДС ___ . Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, а также все затраты ПОДРЯДЧИКА, понесенные им во исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в частности, во исполнение пунктов 5.1. – 5.3., 5.5. договора, раздела 6 договора.
3.2 Стоимость работ по п.1.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору. 
6. Порядок расчетов
4.1 ПОДРЯДЧИК обязан представить ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки ПОДРЯДЧИКА (возникшая между стоимостью материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ, и фактической стоимостью приобретенных ПОДРЯДЧИКОМ материалов) оплате ЗАКАЗЧИКОМ не подлежит. 
4.4 ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления ПОДРЯДЧИКУ претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате ПОДРЯДЧИКУ).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

7. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1 ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием согласно смет, за исключением материалов поставки ЗАКАЗЧИКА, которые указаны в разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3 к настоящему договору).
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования согласно смет.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и оборудования.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) должно, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое Подрядчиком по настоящему договору оборудование (технические устройства) Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5. При получении материалов поставки ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (сметам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если ПОДРЯДЧИК не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
8. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
	- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
6.4 Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Инструкция № 1 по общим правилам охраны труда, пожарной безопасности в 
ООО «СОК «Атлант»;
- Инструкция по организации и безопасному производству ремонтных работ в 
ООО «СОК «Атлант»;
- Инструкция № 39 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкция № 22 по содержанию и применению первичных средств пожаротушения 
ООО «СОК «Атлант»;
- Инструкция № 35 по организации безопасного проведения пожароопасных работ на объектах ООО «СОК «Атлант»;
-  План №43 эвакуации людей на случай пожара;
- Положение № 10 о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «СОК «Атлант»
6.5 Исключить появление работников ПОДРЯДЧИКА и привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.6 Названные в п.п. 6.4 локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.7. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством  РФ.
6.8 Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно  извещать  Заказчика.
6.9 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
6.10 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные настоящим разделом договора. Подрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.12 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.13 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.14 ПОДРЯДЧИК обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.15 ПОДРЯДЧИК обязуется по окончании работ обеспечить восстановление нарушенных покрытий и зелёных насаждений либо оплатить ЗАКАЗЧИКУ стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ.
6.16 ПОДРЯДЧИК обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.17 ПОДРЯДЧИК обязан работать по сметам, составленным с использованием либо только локально-ресурсного, либо только базисно-индексного метода.
6.18 ПОДРЯДЧИК обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома ЗАКАЗЧИКА на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.19 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые ЗАКАЗЧИКУ в связи с производством работ по данному договору.
6.20 ПОДРЯДЧИК обязан оплатить услуги ЗАКАЗЧИКА (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.21 С момента передачи ЗАКАЗЧИКОМ оборудования и материалов ПОДРЯДЧИКУ ответственность за их сохранность ложится на ПОДРЯДЧИКА. По окончании работы ПОДРЯДЧИК обязан оплатить выставленные ЗАКАЗЧИКОМ счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы ЗАКАЗЧИКА.
6.22 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.23 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.22. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
9. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их ПОДРЯДЧИКУ под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 ЗАКАЗЧИК обязан своевременно до начала выполнения работ передать ПОДРЯДЧИКУ необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик представляет Заказчику документацию на выполненные объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором (приложением к договору) работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.4. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.4. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
10. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет 2 года. Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
11. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
9.3 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 1 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или остановки объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 5 000 руб.
9.4 Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
12. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п.6.1-6.5 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
13. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____ .
14. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
                     
	              ООО «СОК «Атлант»
	


	Банковские реквизиты:

ИНН 7605020735 
КПП 760401001
ОГРН 1037600601840
ОКПО 13931378
Р/счет 40702810600000023059
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
К/счет 30101810200000000700
БИК 044525700

	Банковские реквизиты:













______________________							 ___________________ 
М.П.										 М.П.


Форма 5

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
