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ПДО №215-ДО-2018 от «03» мая 2018 г.
Руководителю организации
ООО «ЯНОС-Энерго» (далее – Общество) приглашает Вас сделать предложение (оферту) на поставку ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
По результатам рассмотрения предложений ООО «ЯНОС-Энерго» определит контрагентов, с которыми будет заключен договор на поставку электротехнической и кабельной продукции. Предпочтение при отборе будет отдано контрагенту, предложившему наилучшие условия (цена, сроки поставки, гарантии, ответственность сторон и прочее).
Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2), существенные условия (цена, сроки и объемы оказываемых услуг и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре.
ООО «ЯНОС-Энерго» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.
Контрагент не может быть признан Победителем закупки при наличии у него неурегулированных претензий со стороны ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» на дату принятия решения о выборе Победителя, предъявленных ООО «ЯНОС-Энерго» не позднее даты отправки ПДО участникам либо публикации на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Отбор проводится в один этап: оценка технико-коммерческой части оферт. После оценки будут запрошены улучшенные оферты. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 4 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.
При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.
Оферта может быть представлена как на все Лоты, так и на любой из Лотов, указанный в Требованиях к предмету оферты.
В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «31» мая 2018 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.
Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:
· Извещение о согласии сделать оферту, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
· Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
· Перечень аффилированных организаций, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);
· (При наличии) копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);
· Письмо за подписью руководителя контрагента об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента (в случае, если данные документы были ранее переданы ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС» и в них не вносились изменения), либо копии уставных и регистрационных документах, заверенные подписью и печатью контрагента (в случае, если данные документы ранее не передавались ООО «ЯНОС-Энерго» и/или ОАО «Славнефть-ЯНОС», или в них вносились изменения);
· Договор с Приложениями к нему, подписанные и скрепленные печатью организации в редакции Заказчика, в 2-х экземплярах;
· Разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (продукция во взрывозащищенном исполнении - сертификаты на соответствие продукции Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"; средства измерения - свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа, методики поверки); сертификаты соответствия ГОСТ Р;
· Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной органами управления участника тендера, либо, если для участника тендера сделка является крупной – подтверждающую факт одобрения данной сделки уполномоченным органом управления участника тендера;
· Флешка/компакт-диск с техническим описанием на русском языке по каждому наименованию ТМЦ (Таблица технических характеристик файл в формате .xls.)  подтверждающие соответствия Требованиям к предмету оферты;
· Опись документов (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).
Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Оферта предоставляется на русском языке.
Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях. 
Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.
Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № 215-ДО-2018 от «03» мая 2018г.».
Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.
В конверты с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.
Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.150 в ООО «ЯНОС-Энерго».
Начало приема оферт – «03» мая 2018 года.
Окончание приема оферт – «17» мая 2018 года.
Срок для определения оферты для акцепта – до «31» мая 2018 года.
Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Общество имеет право продлить срок приема оферт.
Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.
Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «17» мая 2018 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.
По вопросам технического характера обращаться:
Зам.директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго» – Иван Николаевич Овчинников
Контактные данные: телефон (4852) 20-92-03, E-mail:  OvchinnikovIN@yanos.slavneft.ru
Заместитель директора по экономике ООО «ЯНОС-Энерго» Игорь Сергеевич Запруднов.
Контактные данные: телефон: (4852) 49-81-39, E-mail: ZaprudnovIS@yanos.slavneft.ru
По вопросам организационного характера обращаться:
Ведущий специалист-руководитель группы закупки работ/услуг Тендерного комитета ОАО «Славнефть-ЯНОС» Кириллова Надежда Владимировна.
Контактные данные: телефон: (4852) 49-82-64, E-mail: KirillovaNV@yanos.slavneft.ru
Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Общество не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается Обществом на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией. 
Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:
· не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);
· ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;
· все поданные оферты отклонены.
Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.
Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.
В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.
Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 2 (двух) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.
Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), Общество не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.
Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте Общества и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте Общества. Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.
Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет Общества по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.150, в ООО «ЯНОС-Энерго». В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ООО «ЯНОС-Энерго», обжалуемые действия (бездействие) ООО «ЯНОС-Энерго»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.
Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения. 
Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ООО «ЯНОС-Энерго» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru.

[bookmark: _GoBack]Перечень документов в составе Предложения делать оферты 215-ДО-2018 от 03 мая 2018 г.:
1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ);
2. Требования к предмету оферты;
3. Извещение о согласии сделать оферту;
4. Предложение о заключении договора;
5. Проект договора;
6. Перечень аффилированных организаций;
7. Письмо об отсутствии изменений в уставных и регистрационных документах контрагента;
8. Справка, подтверждающая отсутствие необходимости в одобрении сделки как крупной;
9. Технические документы: заверенные поставщиком ОЛ, спецификации, заказная документация 


Заместитель директора по экономике ____________________ Запруднов И.С.  


Приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(Техническое задание)



1.Общие положения.
· Предмет закупки: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ;
· Участник может подать оферту, как на весь объем закупки, так и на любой из не делимых Лотов;
· Инициатор закупки: ООО «ЯНОС-Энерго»;
· Плановые сроки поставки Товара: в соответствии с таблицей
· Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, Россия, Ярославская область г. Ярославль, Московский проспект, дом № 150 ООО «ЯНОС-Энерго»;
· Товар представлен 7 (семью) неделимыми Лотами.
2. Требования к предмету закупки.
2.1. Номенклатура
Лот № 1(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 100А 
	ABB 1SDA067018R1
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 125А
	ABB 1SDA067019R1
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Выключатель автоматический XT2N 160 TMA 160А
	ABB 1SDA067020R1
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 400А
	ABB 1SDA066809R1
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 80А
	ABB 1SDA066806R1
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Выключатель автоматический XT1B 160 TMD 63А
	ABB 1SDA066805R1
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Выключатель автоматический T5N 400 PR221DS-LS/I  400A
	ABB 1SDA054317R1
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Выключатель автоматический S803C C100
	ABB 2CCS883001R0824
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Выключатель автоматический S803C C80
	ABB 2CCS883001R0804
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Выключатель автоматический S803C C63
	ABB 2CCS883001R0634
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Выключатель автоматический S803C B125
	ABB 2CCS883001R0845
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Выключатель автоматический S803C B100
	ABB 2CCS883001R0825
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Выключатель автоматический S203M C63
	ABB 2CDS273001R0634
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Выключатель автоматический S203M C32
	ABB 2CDS273001R0324
	шт
	7
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Выключатель автоматический S203M C25
	ABB 2CDS273001R0254
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Выключатель автоматический S203M C16 
	ABB 2CDS273001R0164
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Выключатель автоматический S201M C16 
	ABB 2CDS271001R0164
	шт
	9
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Выключатель автоматический S203 C63 
	ABB 2CDS253001R0634
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Выключатель автоматический S203 C50 
	ABB 2CDS253001R0504
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Выключатель автоматический S203 C40 
	ABB 2CDS253001R0404
	шт
	14
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Выключатель автоматический S203 C32 
	ABB 2CDS253001R0324
	шт
	21
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Выключатель автоматический S203 C25 
	ABB 2CDS253001R0254
	шт
	18 
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	23 
	Выключатель автоматический S203 C16 
	ABB 2CDS253001R0164
	шт
	50
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Выключатель автоматический S203 C6 
	ABB 2CDS253001R0064
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Выключатель автоматический S203 В40 
	ABB 2CDS253001R0405
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	26 
	Выключатель автоматический S203 В32 
	ABB 2CDS253001R0325
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Выключатель автоматический S203 В25 
	ABB 2CDS253001R0255
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	28 
	Выключатель автоматический S203 В16 
	ABB 2CDS253001R0165
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	29 
	Выключатель автоматический S203 В10 
	ABB 2CDS253001R0105
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	30 
	Выключатель автоматический S201 В10
	ABB 2CDS251001R0105
	шт
	42
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	31 
	Выключатель автоматический S201 С40 
	ABB 2CDS251001R0404
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	32 
	Выключатель автоматический S201 С25 
	ABB 2CDS251001R0254
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	33 
	Выключатель автоматический S201 С16 
	ABB 2CDS251001R0164
	шт
	50
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	34 
	Выключатель автоматический S201 С10 
	ABB 2CDS251001R0104)
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	35 
	Выключатель автоматический S201 С6 
	ABB 2CDS251001R0064
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	36 
	Выключатель автоматический диф. тока DS204 С40 АС30 
	ABB 2CSR254001R1404
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	37 
	Выключатель автоматический диф. тока DS204 С25 АС30 
	ABB 2CSR254001R1254
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	38 
	Выключатель автоматический диф. тока DS201 С25 АС30 
	ABB 2CSR255040R1254
	шт
	9
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	39 
	Выключатель автоматический диф. тока DS201 С20 АС30 
	ABB 2CSR255040R1204
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	40 
	Выключатель автоматический диф. тока DS201 С16 АС30 
	ABB 2CSR255040R1164
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	41 
	Выключатель автоматический диф. тока DS201 С10 АС30 
	ABB 2CSR255040R1104
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	42 
	Выключатель нагрузки SD203/40 
	ABB 2CDD283101R0040
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	43 
	Выключатель нагрузки SD203/25 
	ABB 2CDD283101R0025
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	44 
	Выключатель нагрузки OT125M3 
	ABB 1SCA022429R9140
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	45 
	Выключатель-разъеденитель E203/125g 
	ABB 2CDE283001R1125
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	46 
	Выключатель-разъеденитель E203/80g 
	ABB 2CDE283001R1080
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	47 
	Выключатель-разъеденитель SHD203/40 
	ABB 2CDD273111R0040
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	48 
	Выключатель-разъеденитель SHD203/25 
	ABB 2CDD273111R0025
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	49 
	Выключатель автоматический серии ВА55, In=630А, напряжением до 690В, Icu=55кА
	ВА55-41-330010-630А-690АС-УХЛ3
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	50 
	Выключатель автоматический серии ВА55, In=400А, напряжением до 690В, Icu=55кА
	ВА55-41-330010-400А-690АС-УХЛ3
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	51 
	Выключатель-разъеденитель ВР32-39-В71250-630А-УХЛ3
	ТУ3424-036-05758109-2006 ГОСТ Р 50030,3
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	52 
	Контактор КМ25-40
	IEK
МКК20-25-40
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	53 
	Контактор КМИ-10960 Iн=9А 
	IEK
ККМ16-009-380-00
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	54 
	Контактор КМИ-11260 Iн=12А 
	IEK
ККМ16-012-380-00
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	55 
	Контактор КМИ-11860 Iн=18А 
	IEK
ККМ16-018-380-00
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	56 
	Контактор КМИ-22560 Iн=25А 
	IEK
ККМ16-025-380-00
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	57 
	Контактор КМИ-23260 Iн=32А 
	IEK
ККМ16-032-380-00
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	58 
	Контактор КМИ-23260 Iн=65А 
	IEK
ККМ16-065-380-00
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	59 
	Реле тепловое РТИ-1307 1.6-2.5А
	IEK
DRT10-0016-0025
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	60 
	Реле тепловое РТИ-1306 1.0-1.6А
	IEK
DRT10-0016-0016
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	61 
	Реле тепловое РТИ-1308 2.5-4.0А
	IEK
DRT10-0025-0004
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	62 
	Реле тепловое РТИ-1310 4-6А
	IEK
DRT10-0004-0006
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	63 
	Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 15ВА0,5 
	IEK
ITT40-2-15-0600
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	64 
	Трансформатор тока ТТИ-A 400/5А 10ВА0,5 
	IEK
ITT10-2-10-0400
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	65 
	Амперметр Э47 600/5А 96х96мм 
	IEK
IPA20-6-0600-E
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	66 
	Вольтметр Э47 500В 96х96мм 
	IEK
IPV20-6-0500-E
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	67 
	Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А 
	EKF pk-1-64-10
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	68 
	Переключатель кулачковый OptiSwitch 4G10-90-PK-R014 
	КЭАЗ 219857
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	69 
	Выключатель автоматический T2N160 PR221DS-LS/I 160A 3p FF стационарного исполнения с передними выводами 
	ABB 1SDA051127R1
	шт
	1
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	70 
	Контакты состояния AUX-C T2 2Q1SY-PR221 
	ABB 1SDA055504R1
	шт
	1
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	71 
	Основание для RHE для выключателей стационарного исполнения 
	ABB 1SDA051385R1

	шт
	1
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	72 
	RHE_S стержень 500 мм 
	ABB 1SDA051386R1
	шт
	1
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018



Лот № 2(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Тех. характеристики, заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Щит ЩРн-36з 36 УХЛ3 IP31
	IEK
MKM14-N-36-31-Z
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Щит ЩРн-18з 36 УХЛ3 IP31
	IEK
MKM14-N-18-31-Z
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Щит ЩРн-9з 36 УХЛ3 IP31
	IEK
MKM14-N-09-31-Z
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Щит ЩРн-24з 36 УХЛ3 IP31 
	IEK
MKM14-N-24-31-Z
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Щит ЩРн-12з 36 УХЛ3 IP31 
	IEK
MKM14-N-12-31-Z
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Щит ЩМП-16.6.4-0 УХЛ3 IP31 с цоколем 
	YKM40-1664-31
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Щит 800х650х250мм, монтажная панель730х585мм ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 
	IEK
YKM40-04-31
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Щит 400х600х250мм, монтажная панель 330х530мм ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31 
	IEK
YKM40-462-31
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Щит 250х300х150мм, монтажная панель 180х230мм ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 
	IEK
YKM40-231-31
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Шина ШНИ-6х9-6-КС-Ж 
	IEK
YNN10-69-6C2-K05
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Шина ШНИ-6х9-6-КС-С 
	IEK
YNN10-69-6C2-K07
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Шина ШНИ-8х12-8-КС-Ж 
	IEK
YNN10-812-8DP-K05
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Шина ШНИ-8х12-8-КС-С 
	IEK
YNN10-812-8DP-K07
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Шина ШНИ-8х12-10-КС-Ж 
	IEK
YNN10-812-10DP-K05
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Шина ШНИ-8х12-10-КС-С 
	IEK
YNN10-812-10DP-K07
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Шина ШНИ-8х12-12-КС-Ж 
	IEK
YNN10-812-12DP-K05
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Шина ШНИ-8х12-12-КС-С 
	IEK
YNN10-812-12DP-K07
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Шина ШНИ-8х12-16-КС-Ж 
	IEK
YNN10-812-16DP-K05
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Шина ШНИ-8х12-16-КС-С 
	IEK
YNN10-812-16DP-K07
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Шина медная 5х40х1500мм ШМТ5х40
	ГОСТ 434-78
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Шина медная 4х30х4000мм ШМТ4,0х30 
	ГОСТ 434-78
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Шина медная 2х20мм ШМТ2х20
	ГОСТ 434-78
	м
	20,5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	23 
	Шинная разводка PS3/12/16 
	ABB 2CDL230001R1612
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Шинная разводка PS3/60 
	ABB 2CDL230001R1060
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Шинная разводка PS3/60/30 
	ABB 2CDL230001R3060
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	26 
	Торцевая заглушка PS-END 
	ABB 2CDL200001R0001
	шт
	14
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Торцевая заглушка PS-END 3 
	ABB 2CDL200001R3001
	шт
	24
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	28 
	Панель монтажная 300х545 оцинкованная
	IEK
YKM40-PM-300X545
	комп
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	29 
	Плата монтажная 1000х800мм 
	DKC R5PCE1080
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	30 
	Панель монтажная модульная глухая 300х400мм
	SIEMENS 8PQ3000-2BA66
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	31 
	Панель монтажная 500х730 TITAN
	IEK
YKV10-PM-500-730
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	32 
	Уголок вертикальный 1560 оцинкованный для ЩМП-16ХХ
	IEK
YKM40-U-1560X
	комп
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	33 
	Ящик ЯТПО-3552-44УХЛ3 
	«МПО Электромонтаж» Б3560
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	34 
	Ящик ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 
	IEK
МТТ13-036-0250
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	35 
	Шкаф сборный с дверью и задней панелью 1400x800x400мм
	DKC R5CQE1484
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	36 
	Комплект боковых панелей 
	DKC R5LE1442
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	37 
	Монтажная плата 
	DKC R5PCE1480
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	38 
	Набор монтажных аксессуаров для монтажной платы 
	DKC R5AE05
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	39 
	Цоколь 
	DKC R5ZE841
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	40 
	Комплект фиксаторов цоколя к полу 
	DKC R5KFP01
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	41 
	Поворотная ручка улучшенная с ключом 
	DKC R5CE270
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	42 
	Карман для документов 
	DKC R5TE60
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	43 
	Панель для кабельного ввода 
	DKC R5FMP600
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	44 
	Кабельный ввод 
	DKC R5FMP01
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	45 
	Кабельный ввод 
	DKC R5FMP04
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	46 
	Комплект внешней точки заземления
	DKC R5FEP01
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	47 
	Изолятор силовой с болтом SM25
	IEK
YIS11-25-06-B
	шт
	117
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	48 
	Изолятор силовой с болтом SM30	
	IEK
YIS11-30-08-B
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	49 
	Изолятор силовой с болтом SM35
	IEK
YIS11-35-10-B
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	50 
	Изолятор силовой с болтом SM76
	IEK
YIS11-76-25-B
	шт
	40
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	51 
	DIN-рейка оцинкованная L=125см
	IEK
YDN10-0125-B
	шт
	14
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	52 
	DIN-рейка оцинкованная L=200мм
	IEK
YDN10-0020
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	53 
	Клемма винтовая 70мм2 на DIN-рейку
	DKC ZCB810
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	54 
	Торцевой изолятор
	DKC ZCB811
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	55 
	Торцевой фиксатор на DIN-рейку
	DKC ZCT001
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	56 
	Ограничитель на DIN-рейку
	IEK YXD10
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	57 
	Оргстекло литое прозрачное ТОСП 4,0х1150х1250
	ГОСТ 17622-72
ТУ 2216-271-05757593-2001
	шт
	6,25
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	58 
	Текстолитовая панель 200х200
	ГОСТ 2910-74
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018



Лот № 3(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Светильник CSVT Айсберг-38
	ЗАО «Центрстройсвет» ЦБ000001207
	шт
	112
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Светильник CSVT Айсберг-38 с БАП
	ЗАО «Центрстройсвет» ЦБ000003051
	шт
	41
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Светильник Sonex 209
	Kinta
арт. 209
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Светильник Sonex 009
	Kinta
арт. 009
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Светильник ARS/S UNI LED 600 4000K
	Световые Технологии 1042000030
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Светильник НПП1307
	IEK
LNPP0-1307-1-060-K01
	шт
	43
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Светильник НПП1307
	IEK
LNPP0-1307-1-060-K02
	шт
	15
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Светильник НПП-03-100-006 с решеткой IP65
	«Владасвет»

	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Светильник ТЕРМА 3 (НББ 03-60-003)
	Элетех 1005500586
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Светильник ДПО1801Д
	IEK
LDPO2-1801D-12-1-K01
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Светильник аварийный «Выход» ССА1001
	IEK
LSSA0-1001-003-K03
	шт
	49
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Светильник Universal BS-841/3-8x1 INEXI LED
	Белый свет
a9590
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Светильник переносной НРП 220В АС
	22062
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Светильник переносной УП-1Р
	IEK
WSP20-05-K09
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Светильник уличный с консольным креплением под трубу Ø53 GSS-60
	GELIOMASTER GSS60
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Светильник уличный с торшерным креплением под трубу Ø60 РТУ06-125-004 Шар
	GALAD 1000492
	шт
	48
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Прожектор PO04-125-001
	GALAD 1000983
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Лампа ртутная HQL 125W E27
	OSRAM
015156
	шт
	52
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Лампа накаливания МО 36-40
	Л1715
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Лампа КЭЛ-FS E27 11Вт 4000К Т2
	LLE25-27-011-4000-T2
	шт
	21
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Лампа светодиодная 11Вт 230В Е27
	IEK
LLE-A60-11-230-65-E27
	шт
	27
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Лампа LED 16Вт Е27
	Космос lksm16wA70230vE2745
	шт
	31
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018




Лот № 4(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х1,5ок мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	625
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 3х2,5ок мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	95
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 4х1,5ок мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	538
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х6 мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	60
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х4 мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	25
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 5х1,5ок мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS-0,66 2х1,5ок мм2
	ТУ 16.К19-11-2000
ГОСТ 31996-2012
	м
	39
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х6 мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	137
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х10 мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	175
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	455
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х35 мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	474
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Кабель силовой огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х95 мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х2,5ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	23
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	38
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	1661
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1,5ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	84
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	1126
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 2х4ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	33
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций не распространяющие горение ВВГнг(А)-LS-0,66 2х1,5ок мм2
	ТУ 16.К71-310-2001
ГОСТ 31996-2012
	м
	72
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Кабель силовой, круглый, огнестойкий, медный с пластмассовой изоляцией ВВГ-0,66 3х2,5ок мм2
	ТУ 16. 705.499-2010
ГОСТ 31996-2012
	м
	324
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А)-LS-1 5х120 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	845
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А)-LS-1 5х70 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	300
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	23 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А)-LS-1 5х50 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	262
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А) -1 5х25 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А) -1 5х4 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	375
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	26 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А) -1 5х6 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	150
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Кабель силовой медный бронированный с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности ВБШвнг(А) -0,66 5х6 мм2
	ТУ 16.К73.079-2007
ГОСТ 31996-2012
	м
	1110
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	28 
	Кабель силовой медный бронированный с пластмассовой изоляцией ВБШв-0,66 5х10 мм2
	ТУ 16. 705.499-2010
ГОСТ 31996-2012
	м
	390
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	29 
	Кабель силовой медный бронированный с пластмассовой изоляцией ВБШв-0,66 5х6 мм2
	ТУ 16. 705.499-2010
ГОСТ 31996-2012
	м
	400
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	30 
	Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, бронированный КВБВнг(А) -LS 4х1,5 мм2
	ТУ 16.К71-090-2002
ГОСТ 1508-78
	м
	50
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	31 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм2 ж/з
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 1508-2012
	м
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	32 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х120 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	1,5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	33 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х35 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	16
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	34 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х25 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	35 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х16 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	7,5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	36 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х10 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	37 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	26
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	38 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х4 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	17
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	39 
	Провод гибкий пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	93
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	40 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х4 мм2 (белый)
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	39
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	41 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х6 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	42 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х95 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	43 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х50 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	14
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	44 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х35 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	45 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х25 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	46 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х16 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	47 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х2,5 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	28
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	48 
	Провод пониженной пожарной опасности с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуВнг(А)-LS 1х1,5 мм2
	ТУ 16-705.502-2011
ГОСТ 31947-2012
	м
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	49 
	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х95 мм2
	ТУ 16-705.501-2010
ГОСТ 31947-2012
	м
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	50 
	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х16 мм2
	ТУ 16-705.501-2010
ГОСТ 31947-2012
	м
	21
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	51 
	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х6 мм2
	ТУ 16-705.501-2010
ГОСТ 31947-2012
	м
	35
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	52 
	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х4 мм2
	ТУ 16-705.501-2010
ГОСТ 31947-2012
	м
	20
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	53 
	Провод гибкий с медными многопроволочными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х2,5 мм2
	ТУ 16-705.501-2010
ГОСТ 31947-2012
	м
	11
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018



Лот № 5(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Выключатель 10А, 250В, 1 кл., для открытой роводки
	ВА10-001b
	85
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Выключатель 10А, 250В, 1 кл., для скрытой роводки
	ВС10-001b
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Выключатель 10А, 250В, 2 кл., для открытой роводки
	ВА10-002b
	13
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Выключатель 10А, 250В, 1 кл., для открытой роводки IP44
	ВА10-041b
	16
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Выключатель 1-клавишный наружный проходной, белый
	45105
	8
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Выключатель 1-клавишный наружный проходной, белый
	12005
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Выключатель 2-клавишный наружный проходной, белый
	12026
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Выключатель ВСк20-1-0-ГПБ
	IEK
EVMP13-K01-10-54-EC
	6
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Розетка одноместная для открытой установки 250В, 16А, IP20
	РА16-004b
	88
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Розетка 
	РА16-008b
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Розетка одноместная для открытой установки 250В, 16А, IP44
	РА16-044b
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Розетка 
	РА16-296
	3
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП
	MRD10-16
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Коробка ответвительная 
	КМ41212-01
	255
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Коробка ответвительная 100х100х44мм, IP20
	КМ41222
	30
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Коробка ответвительная на 4 ввода 70х70х40мм, IP44
	КМ41236
	41
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Коробка ответвительная на 4 ввода 80х80х40мм, IP20
	КМ41004
	6
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5)мм2
	WAGO 2273-203
	250
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Зажим безвинтовой 4х(0,5-2,5)мм2
	WAGO 2273-204
	812
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Бирка маркировочная 28х28мм 
	У153У3,5
	198
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Бирка маркировочная 55х55мм 
	У134У3,5
	219
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Кабель-канал «Элекор» 100х60х2000мм
	СКК10-100-060-1-К01-М
	156
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	23 
	Кабель-канал «Элекор» 80х40х2000мм
	СКК10-080-040-1-К01-001
	5
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Кабель-канал «Элекор» 60х40х2000мм
	СКК10-060-040-1-К01-М
	39
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Кабель-канал «Элекор» 40х25х2000мм
	СКК10-040-025-1-К01
	384
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	26 
	Кабель-канал «Элекор» 25х16х2000мм
	СКК10-025-016-1-К01
	385
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Кабель-канал «Элекор» 20х10х2000мм
	СКК10-020-010-1-К01
	12
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	28 
	Перегородка для к.к. 100х60х2000мм
	СКК-40D-Р60-К01
	114
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	29 
	Перегородка для к.к. 80(60)х40х2000мм
	СКК-40D-Р40-К01
	44
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	30 
	Поворот 90о КМП для к.к. 100х60х2000мм
	СКК-10D-Р-100-060-К01
	3
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	31 
	Поворот 90о КМП для к.к. 40х25х2000мм
	СКК-10D-Р-040-025-К01
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	32 
	Поворот 90о КМП для к.к. 20х10х2000мм
	СКК-10D-Р-020-010-К01
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	33 
	Т-образный угол КМТ для к.к. 100х60х2000мм
	СКК-10D-Т-100-060-К01
	2
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	34 
	Внутренний угол КМВ для к.к. 100х60х2000мм
	СКК-10D-V-100-060-К01
	10
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	35 
	Внутренний угол КМВ для к.к. 60х40х2000мм
	СКК-10D-V-060-040-К01
	5
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	36 
	Внутренний угол КМВ для к.к. 40х25х2000мм
	СКК-10D-V-040-025-К01
	15
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	37 
	Внутренний угол КМВ для к.к. 20х10х2000мм
	СКК-10D-V-020-010-К01
	6
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	38 
	Внешний угол КМH для к.к. 20х10х2000мм
	СКК-10D-N-020-010-К01
	4
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	39 
	Заглушка КМЗ для к.к. 100х60х2000мм 
	СКК-10D-Z-100-060-К01
	5
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	40 
	Заглушка КМЗ для к.к. 40х25х2000мм
	СКК-10D-Z-040-025-К01
	3
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	41 
	Заглушка КМЗ для к.к. 25х16х2000мм
	СКК-10D-Z-025-016-К01
	6
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	42 
	Заглушка КМЗ для к.к. 20х10х2000мм
	СКК-10D-Z-020-010-К01
	1
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	43 
	Соединитель на стык для к.к. 100х60х2000мм
	СКК-10D-S-100-060-К01
	60
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	44 
	Соединитель на стык для к.к. 60х40х2000мм
	СКК-10D-S-060-040-К01
	30
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	45 
	Соединитель на стык для к.к. 40х25х2000мм
	СКК-10D-S-040-025-К01
	150
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	46 
	Соединитель на стык для к.к. 25х16х2000мм
	СКК-10D-S-025-016-К01
	185
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	47 
	Т-образный угол КМТ для к.к. 40х25х2000мм
	СКК-10D-T-040-025-К01
	30
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	48 
	Т-образный угол КМТ для к.к. 25х16х2000мм
	СКК-10D-T-025-016-К01
	60
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	49 
	Труба гофр. ПВХ Ø25мм с зондом (15м) 
	CTG20-25-R41-015I
	1
	уп
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	50 
	Труба гофр. ПВХ Ø25мм с зондом (25м)
	CTG20-25-R41-025I
	1
	уп
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	51 
	Труба гофр. ПВХ Ø25мм с зондом
	CTG 20-25-R41-015I
	23
	м
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	52 
	Труба гофр. полиамид Ø23мм с зондом
	ТУ 2247-024-47022248-2009
PA602329F0
	79
	м
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	53 
	Труба гофр. полиамид Øвнутр.=16,8мм
	PA601721F2
	20
	м
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	54 
	Держатель гофр. трубы Ø23мм
	PAS23N
	20
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	55 
	Держатель гофр. трубы Ø23мм с крышкой
	PASW23N
	75
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	56 
	Держатель гофр. трубы Øвнутр.=16,8мм
	PAS17N
	15
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	57 
	Труба гибкая гофрированная ПНД/ПВД Ø50мм
	121950
	850
	м
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	58 
	Труба гибкая гофрированная ПНД/ПВД Ø63мм
	121963
	200
	м
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	59 
	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных вводов, диапазон усадки от 130мм до 28мм
	УКПт-130/28
ТУ 2291-050-97284872-2012
	170
	шт
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018



Лот № 6(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 90мм2
	ТМЛ 95-12-15 ГОСТ 7386-80
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 90мм2
	ТМЛ 95-10-15 ГОСТ 7386-80
	шт
	70
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 70мм2
	ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80
	шт
	16
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 50мм2
	ТМЛ 50-10-11 ГОСТ 7386-80
	шт
	16
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 35мм2
	ТМЛ 35-10-10 ГОСТ 7386-80
	шт
	20
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 35мм2
	ТМЛ 35-10-9 ГОСТ 7386-80
	шт
	7
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 35мм2
	ТМЛ 35-8-10 ГОСТ 7386-80
	шт
	87
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 25мм2
	ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 25мм2
	ТМЛ 25-6-7 ГОСТ 7386-80
	шт
	21
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 16мм2
	ТМЛ 16-8-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 16мм2
	ТМЛ 16-6-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	24
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 10мм2
	ТМЛ 10-6-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	11
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 6мм2
	ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80
	шт
	100
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 4мм2
	ТМЛ 4-6-3 ГОСТ 7386-80
	шт
	89
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ под опресовку для провода сечением 2,5мм2
	ТМЛ 2,5-6-2,6 ГОСТ 7386-80
	шт
	205
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Наконечник алюмомедный ТАМ
	ТАМ-120-12-14
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Наконечник алюмомедный ТАМ
	ТАМ-95-12-13
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Наконечник алюмомедный ТАМ
	ТАМ-50-10-9
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Наконечник алюмомедный ТАМ
	ТАМ-10-8-4,5
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 70мм2 
	НШВИ 70,0-21 2ART514
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 35мм2
	НШВИ 35,0-16 2ART512
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	22 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 25мм2
	НШВИ 25,0-16 2ART511
	шт
	9
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	23 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 16мм2
	НШВИ 16,0-14 2ART510
	шт
	23
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 10мм2
	НШВИ 10,0-14 2ART509
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 6мм2
	НШВИ 6,0-14 2ART508
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	26 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 6мм2
	НШВИ 6,0-12 2ART508NB
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 4мм2
	НШВИ 4,0-12 2ART507
	шт
	171
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	28 
	Наконечник-гильза и изолированным фланцем на сечение 2,5мм2
	НШВИ 2,5-10 2ART506
	шт
	200
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	29 
	Наконечник штыревой на сечение 70мм2
	НШП 70
2I1
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	30 
	Гильза алюминиевая для кабеля сечением жилы 50мм2
	ГА-50
ГОСТ 23469.2-79
	шт
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	31 
	Гильза медная для кабеля сечением жилы 35мм2
	ГМЛ-35
ГОСТ 23469.2-79
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	32 
	Гильза медная для кабеля сечением жилы 25мм2
	ГМЛ-25 ГОСТ 23469.2-79
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	33 
	Пружина постоянного давления, диапазон монтажных диаметров Ø26-60 
	ППД-4
ТУ 1233-048-97284872-2011
	шт
	16
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	34 
	Пружина постоянного давления, диапазон монтажных диаметров Ø16-32 
	ППД-2 
ТУ 1233-048-97284872-2011
	шт
	132
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	35 
	Пружина постоянного давления, диапазон монтажных диаметров Ø8-15 
	ППД-0 
ТУ 1233-048-97284872-2011
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	36 
	Скоба BML-10
	BML1007
	шт
	20
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	37 
	Скоба для крепления кабеля
	К146пУ2
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	38 
	Скоба для крепления кабеля
	К144У2
	шт
	8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	39 
	Скоба для крепления кабеля
	К143У2
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	40 
	Скоба для крепления кабеля
	К142У2
	шт
	14
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	41 
	Скоба для крепления кабеля
	К731У2
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	42 
	Сжим ответвительный 
	У731М
	шт
	210
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	43 
	Хомут кабельный 160х2,5мм бесцветный
	«ЗМ»
7000035285
	уп
	3
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	44 
	Стяжки стальные серии СКС-П (304)марки AISI 304 4.6X300
	Fortisflex
70423 
	шт
	540
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	31.07.2018

	45 
	Лента сигнальная «Электро», ширина 250мм, длина 100м, цвет красный, надпись «Осторожно кабель»
	ЛСЭ-250
	рул.
	16
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	46 
	Лента сигнальная «Электро», ширина 150мм, длина 100м, цвет красный, надпись «Осторожно кабель»
	ЛСЭ-150
	рул.
	13
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	47 
	Крепление кабельное 4-УК-1-3-380-(6-10,20,35) УХЛ1
	ТУ 3464-007-40886670-2005
	шт
	1200
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	15.07.2018

	48 
	Хомут кабельный морозостойкий серии "АРКТИК" 8х550мм
	"АРКТИК"TM
	шт
	2400
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	15.07.2018


Лот № 7(неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Лоток металлический неперфорированный 100х100х3000 толщ. 1,5мм
	DKC 3510115
	шт
	10
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	2 
	Шпилька L=1000мм, резьба М10
	CLW10-TM-10-1
	шт
	20
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	3 
	Гайка со стопорным буртом М10
	CLP1M-N-10
	шт
	60
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	4 
	Болт анкерный М10х50
	CLP1M-A-B-10-50
	шт
	20
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	5 
	Саморез с дюбелем F 3,5х50
	СМ06541
	шт
	880
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	6 
	Труба водогазопроводная оцинк. Ø 25мм
	Ц25х2,8мм ГОСТ3262-75
	м
	15
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	7 
	Труба водогазопроводная оцинк. Ø 25мм
	Ц25х3,2мм ГОСТ3262-75
	м
	7,8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	8 
	Труба водогазопроводная оцинк. Ø 32мм
	Ц32х3,2мм ГОСТ3262-75
	м
	13,8
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	9 
	Труба водогазопроводная оцинк. Ø 40мм
	Ц40х3,5мм ГОСТ3262-75
	м
	7
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	10 
	Труба водогазопроводная оцинк. Ø 50мм
	Ц50х3,5мм ГОСТ3262-75
	м
	4,2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	11 
	Труба стальная оцинк. Ø 108мм
	108х5
ГОСТ 10704-91
	м
	52
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	12 
	Профиль зетовый оцинкованный L=2000мм
	К239цУТ1,5
	шт
	12
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	13 
	Профиль зетовый оцинкованный  L=400мм
	К241цУТ1,5
	шт
	2
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	14 
	Профиль угловой оцинкованный L=2000мм
	К237цУТ1,5
	шт
	5
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	15 
	Сталь тонколистовая оцинкованная, класс толщины покрытия не ниже 1, 
1,5мм 750х400 
	ГОСТ 14918-80
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	16 
	Сталь тонколистовая оцинкованная, класс толщины покрытия не ниже 1,
1,5мм 700х400 
	ГОСТ 14918-80
	шт
	11
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	17 
	Сталь полосовая горячекатанная 25х4 мм, оцинк.
	ГОСТ 103-2006
ГОСТ Р9.307-89
	м
	36
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	18 
	Сталь листовая оцинкованная, класс толщины покрытия не ниже 1, 
2мм 1000х2000 
	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80
	шт
	6
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	19 
	Прокат листовой горячекатаный 800х1200 
	ГОСТ 19903-2015
	шт
	1
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	20 
	Уголок стальной горячекатанный 50х50х5мм 
	ГОСТ 8509-93
	м
	11
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	21 
	Уголок стальной горячекатанный 50х50х5мм 
	ГОСТ 8509-93
	м
	30
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	30.06.2018

	22 
	Швеллер стальной горячекатанный №10П
	ГОСТ 8240-97
	м
	10,5
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	30.06.2018

	23 
	Опора трубчатая торшерная для установки в грунт без фундаментного блока, крепление светильника торшерного типа
	ОТ(108/57)-3,0-0,8
	шт
	52
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	24 
	Кронштейн на трубчатую опору 60, h=200мм, вылет по горизонтали 400мм, крепление внутрь опоры
	К61-0,2-0,4-1-0
	шт
	4
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	25 
	Труба Ц-100х4,5
	ГОСТ 3262-75
	м
	5
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	31.07.2018

	26 
	Пена терморасширяющая противопожарная 
	HILTI
СР620
	шт
	22
	Проект № 25-23 Дооборудование зданий и сооружений ЗОК «Березка»
	31.07.2018

	27 
	Стойка кабельная оцинкованная L=800 мм, толщина металла 2,5 мм
	К1152 Ц УТ1,5
	шт
	450
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	28 
	Полка кабельная оцинкованная L=445 мм, толщина металла 2 мм
	К1163 Ц УТ1,5
	шт
	450
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	29 
	Короб оцинкованный L=2000мм
	СП100ц
	шт
	20
	Проект № 00149765-0097-ЭМ «Изменение схемы питания третьего ввода ИБП установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП»
	30.06.2018

	30 
	Стойка кабельная оцинкованная L=2200 мм, толщина металла 2,5 мм
	К1155 Ц УТ1,5
	шт
	360
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	30.06.2018

	31 
	Полка кабельная оцинкованная L=445 мм, толщина металла 2 мм
	К1163 Ц УТ1,5
	шт
	1800
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	30.06.2018


Лот №8 (неделимый)
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Заказная документация
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект
	План. сроки поставки

	1 
	Муфта кабельная соединительная для кабеля силового с алюминиевой токопроводящей жилой с изоляцией  из сшитого полиэтилена с броней из лент из  алюминия или алюминиевого сплава и наружной оболочки из ПВХ пластика пониженной горючести не распространяющий горение при групповой прокладке категории В  с пониженным дымо- и газовыделением 1х630 мм2 (жилы многопроволочные круглые) с сечением экрана 70мм2 6 кВ
	SMKJ-3161-WT
	шт
	18
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	31.08.2018

	2 
	Муфта кабельная концевая для кабеля силового с алюминиевой токопроводящей жилой с изоляцией  из сшитого полиэтилена с броней из лент из  алюминия или алюминиевого сплава и наружной оболочки из ПВХ пластика пониженной горючести не распространяющий горение при групповой прокладке категории В  с пониженным дымо- и газовыделением 1х630 мм2 (жилы многопроволочные круглые) с сечением экрана 70мм2 6 кВ
	SMKT-3151-L20A
	шт
	12
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	31.08.2018

	3 
	Арматура для не паянного заземления брони кабеля  
	EAKT-Т
	шт
	12
	Задание на реализацию ведомости объемов работ 17-60-ЗРП.
Приведение эстакад МЦК к требованиям действующих норм и правил. Увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ ГПП-4-ГПП-5 
	31.08.2018



Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.
Поставщик указывает в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.
Контрагент вправе предложить к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.
2.2. Дополнительные требования к продукту по ЛОТУ № 4.
      Документы, перечисленные в таблице 1 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:
        (Таблица 1).
	№
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед. изм.
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подтверждение соответствия
ГОСТ Р/ ТР ТС 004-2011.
	Заверенные печатью производителя Сертификат соответствия ГОСТ Р/ Сертификат соответствия ТР ТС 004-2011 
	Да/ нет
	Да (Представление в составе ТП) 

	2
	Подтверждение соответствие кабельной продукции требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
	Заверенный печатью производителя Сертификат соответствия пожарной безопасности.
	Да/ нет
	Да (Представление в составе ТП)

	3
	Подтверждение предоставления совместно с поставкой:
– ярлыка кабельного изделия;
– протокола приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе.
	Письмо, подтверждающие выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя
	Да/ нет
	Да (Представление в составе ТП)

	4
	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты поставки.
Срок службы не менее 25 лет.
	Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью и подписью.
	Да/нет
	Да (Предоставление в составе ТП)



2.3 Дополнительные требования к продукту по ЛОТУ № 8.
      Документы, перечисленные в таблице 1 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:
[image: ]

3. Условия выполнения поставки товаров.
3.1. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).
3.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:
· документацию, указанную в  п. 2.2 Приложения к Договору на поставку Товара,    
· технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;
· инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;
· заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТ Р;
· заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
· оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).
· товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.
Для кабельной продукции (ЛОТ №4):
· паспорта кабельного изделия;
· инструкции по прокладке, монтажу и эксплуатации;  
· Сертификаты ТР ТС, ГОСТ Р о соответствии требованиям промышленной безопасности, требованиям безопасности низковольтного оборудования, требованиям пожарной безопасности;
· ярлыки кабельного изделия;
· протокол приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;
· упаковочные листы на каждое грузовое место;
· товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.
Для муфт для силовых кабелей (ЛОТ №8): 
- паспорт;
- сертификат соответствия ГОСТ Р;
- сертификат соответствия пожарной безопасности;
- инструкция по монтажу;
- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.
3.3. Датой поставки является дата получения Товара с принадлежностями и документами, указанными в п.3.2 настоящего раздела Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле.
3.4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем в г. Ярославле со всеми необходимыми принадлежностями, документами и т.п., и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.
3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.
3.6. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо до поставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов. В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается не поставленным и оплате не подлежит.
3.7. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п. 3.2, 3.3 настоящего раздела.
3.8. Стоимость Товара включает:
· разработку и своевременное предоставление Покупателю полного комплекта документации, содержащейся в Требованиях к предмету Оферты настоящего ПДО;
· организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);
· маркировки, консервации, упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;
· организации и проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения и передачи Покупателю разрешительных и прочих документов, в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящего раздела;
· доставки «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов;
· погрузку товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке товара до склада Покупателя по адресу г. Ярославль, Московский проспект, дом №150.

4. Требования к Контрагенту.

Документы, перечисленные в таблице ниже необходимо предоставить в конверте с Технической частью оферт:
(Таблица 2)
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед. изм.
	Условия соответствия

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Участник закупки должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером производителя.
	Официальное подтверждение – сертификат (письмо) производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования
	Да/ нет
	Подтвержде-ние требований Заказчика 

	2
	 - Участник закупки, являющийся производителем, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры;
 - Участник закупки, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. 
	Референц-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью.
	Да/ нет
	Да


Инициатор закупки
	
	
	
	
	
	
	«     »		2018	г.

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ф.и.о.)
	
	(дата)





Приложение №2
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
1. Изучив условия предложения делать оферты №    -  -     от   .  .     г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.
В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ООО «ЯНОС-Энерго» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты №    -  -     от   .  .     г., как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», являются неотъемлемой частью нашей оферты.
3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ООО «ЯНОС-Энерго» договор на поставку Электротехнической и Кабельной продукции для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» на условиях указанного предложения делать оферты с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО «ЯНОС-Энерго», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ООО «ЯНОС-Энерго» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. 
4. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации:  __________________________________________
Местонахождение: ___________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________
Организационно - правовая форма: ______________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _____________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов_____________________________________
5. Мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ООО «ЯНОС-Энерго»
6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. _______________________________________________________________
Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			(подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)


На бланке участника закупки (заполняется для каждого лота отдельно)
Приложение №3
                                                                                         ООО «ЯНОС-Энерго»
Адрес: 150023, г. Ярославль,
Московский пр., д.150
От____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(Безотзывная оферта)
№ _________					 			«____» ________________  _____ г.

______________________________________________ направляет настоящую оферту
(Наименование организации)
ООО «ЯНОС-Энерго» с целью заключения договора поставки МТР на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты: 
	ЛОТ № ____

	Сроки поставки Товара
	В соответствии со сроками поставки МТР ООО «ЯНОС-Энерго» (Приложение №1), но не более (____) календарных дней с даты Акцепта оферты, указанной в уведомлении победителю 
(Формулировку не менять, указать точное количество дней. 
В случае отсутствия указания точного количества дней с даты акцепта, сроком поставки будет считаться срок, указанный ООО «ЯНОС-Энерго» в Приложении №1.
В случае необходимости указать количество календарных дней с даты акцепта по каждой позиции.)

	Стоимость товаров в руб. 
(без НДС  с учетом доставки до станции назначения)
	В т.ч. по ЛОТУ №___

	Полная стоимость товаров в руб.
(с НДС  с учетом доставки до станции назначения)
	

	<Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении>

	Наличие скидок или условия их получения
	

	<Базисные условия поставки>
	Поставка до склада Покупателя г. Ярославль, Московский проспект, дом 150.


	<Условия оплаты>
	Оплата за Товар производится Покупателем в течение <_90_> календарных дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.
В случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте, оплата Товара производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату отгрузки Товара.

	Опцион (+/ – 30 %)
	+ / –  30%

	<Гарантийный срок для Товара 
из Лотов №… >
	Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет:
– не менее 2 лет с даты ввода в эксплуатацию;
– Товар не был в эксплуатации и выпущен не ранее <_6_> месяцев от даты заключения Договора.

	<Дополнительные условия>
	


1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «31» мая 2018 г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации, направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ООО «ЯНОС-Энерго». Так же мы признаем право ООО «ЯНОС-Энерго» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ООО «ЯНОС-Энерго». 
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты. В случаях каких-либо разночтений и противоречий между данными, указанными в настоящем предложении, и данными, указанными в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты, надлежащими и верными считаются указанные в настоящем предложении данные.
Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
				МП



Приложение №5
Перечень аффилированных организаций

Участник закупки: _____________________________
№ ПДО: ______________________________________

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП



Приложение № 6
                                                                                
Директору 
ООО «ЯНОС-Энерго» 
А.А. Воробьеву


Настоящим подтверждаю, что с «  »        года (указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов) учредительные и регистрационные документы (в т. ч. свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе) (наименование контрагента) не изменялись.



________________________					____________________
(указать наименование должности единоличного	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)
исполнительного органа в соответствии с
Уставом Общества:
генеральный директор, директор и т.п.)


«_____» ______________________ 20_____ года



Приложение № 7

Директору 
ООО «ЯНОС-Энерго» 
А.А. Воробьеву


Настоящим подтверждаю, что сделка, (наименование контрагента) (далее («Общество) с ОАО «Славнефть-ЯНОС» (краткое описание сделки), является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена (указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества) 




________________________					_____________________
(указать наименование должности единоличного   	(подпись)		(Ф.И.О. подписанта)
исполнительного органа в соответствии с
Уставом Общества:
генеральный директор, директор и т.п.)


«_____» ______________________ 20_____ года
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