

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В.Карпов

« ___ » 19 МАЯ 2019 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №77-КР-2019 от 06.03.2019 г. «Выполнение работ по ремонту печи П-301А установки ВТ-3 цех №1 в 2019 г.» в части изменения срока окончания сбора оферт.

Начало приема оферт – указано на ЭТП.

Окончание приема оферт – 15:00 «05» апреля 2019 года.

Срок для определения победителя – до «25» мая 2019 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок ПДО №77-КР-2019 от 06.03.2019 г. «Выполнение работ по ремонту печи П-301А установки ВТ-3 цех №1 в 2019 г.» имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;
- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов